

ARX IDEAL DISEGION

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК И УСТАНОВКА НАСОСА НА ТЕРРИТОРИИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ Г.КАРШИ

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

Директор:

Главный инженер:



М. Равшанов

Ш. Хамдамов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором №___ от _____ 2022 года заключенного между частной проектной организации «ARX IDEAL DISEGION» МЧЖ и "РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК И УСТАНОВКА НАСОСА НА ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ Г.КАРШИ"

Источник финансирования: Местный бюджет.

Заказчик: Карши шахар ТТБ

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроая Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2022 года.

Стоимость в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **32 961 523** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г.

Определенная сметная **РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК И УСТАНОВКА НАСОСА НА ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ Г.КАРШИ** в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно–монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно–монтажных работ.

Составил:



М.Равшанов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: **РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК И УСТАНОВКА НАСОСА НА ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ Г.КАРШИ**

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты					Прямые затраты					Прочие затраты по подрядам от ст. по з.	Затраты на страхование объекта 0.0032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум	Всего стоимость в дог. Ценах с НДС сум
		зарплата с уч. соц. страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Сметы 0.05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельн. продукции Сметы 0.015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собой 0.02	Всего прямых затрат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14
1	Ремонтная работа	275 421	8 201	5 019 750	250988			21448028	428961	5554360	1230846		28662194		32961523
	Итого	275421	8201	5019750	250988			21448028	428961	5554360	1230846		28662194		32961523
	Прочие затраты проектировщика														1500000
	Всего														34461523

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС =

28662194 сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах с НДС =

32961523 сум

Составил:



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК И УСТАНОВКА НАСОСА НА ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ Г.КАРШИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК И УСТАНОВКА НАСОСА НА ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ Г.КАРШИ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2			5	6	7
		3	4			
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,41	20538,48	275421,02
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						275421,02
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	91121,00	8200,89
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						8200,89
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	62138	ЗАДВИЖКИ (ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ) ЧУГУННЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	ШТ	9	557750,00	5019750,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						5019750,00
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	37922	НАСОС	ШТ	1	21448028,00	21448028,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						21448028,00
Итого:						26751399,91

Составил: _____

Проверил: _____

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Управляющий Медицинским объединением

г.Карши Кашкадарьинской области

А.Ашуров

2022г.





Д Е Ф Е К Т Н Ы Й А К Т

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе гл.врача родильного комплекса г.Карши С.Ачиловой, завхоза родильного комплекса К.Аминова и Ш.Т.К. г.Карши Р.Шарапова составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ объекта «РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК И УСТАНОВКА НАСОСА НА ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ Г.КАРШИ» и при натурном обследовании определили следующие виды работ :

№ п/п	Наименование работ и затрат	Един. Изм.	Количество
1	РЕМОНТНАЯ РАБОТА		0
2	ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	ШТ	9
3	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	ШТ	9
4	НАСОС	ШТ	1

Настоящий дефектный акт является основанием для составления сметной документации



Подписи: Гл.врач Родильного комплекса г.Карши  Ачилова С.

Завхоз Родильного комплекса г.Карши  Аминов К.

Ш.Т.К г.Карши  Шаропов Р.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 29-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63265

Obyekt nomi «“Qarshi shahar tibbiyot birlashmasi isitish tizimini ichki va tashqi qismlarini joriy ta'mirlash”.»

Buyurtmachi - Qarshi shahar tibbiyot birlashmasi

Bosh loyihachi - «Arx ideal disegion» MCHJ

Litsenziya AL-000995

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 58801

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Qarshi shahar tibbiyot birlashmasining 2022yil 12 sentabrdagi 52-sonli xati.

1.2. Qarshi shahar tibbiyot birlashmasi boshlig'i A.Ashurov va komissiya tomonidan tasdiqlangan “Nuqson dalolatnomasi”

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qarshi shahar tibbiyot birlashmasi boshlig'i A.Ashurov va komissiya tomonidan tasdiqlangan “Nuqson dalolatnomasi”

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. *Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.*

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 67 757,503ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 13,41kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish haqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtachasoatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa xarajatlari 22,16 % qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" va Qashqadaryo viloyat hokimi o'rinbosari tasdiqlagan bayonnoma bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim etilgan ob'ekt qurilishining **67 757,503** ming so'm miqdoridagi taxminiy qiymati **34 795,981** ming so'mga kamaytirilib, **32 961,523** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab ish hajmlari o'zgartirildi va qurilish materiallari narxi kamaytirildi Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi..

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **13,41** kishi. soat

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 " Qarshi shahar tibbiyot birlashmasi isitish tizimini ichki va tashqi qismlarini joriy ta'mirlash" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 32 961,523ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 13,41kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma

tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

NAMANOV OBID ABDIRASHIDOVICH