

Республика Узбекистан

ООО «ASAD PROEKT»

Рекомендуемая стартовая стоимость на

НАМАНГАН ВИЛОЯТ КУП ТАРМОКЛИ ТИББИЕТ МАРКАЗИ
(4,7,9)БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Директор:

Наманган- 2022год

Республика Узбекистан
ООО «ASAD ПРОЕКТ»

Рекомендуемая стартовая стоимость на

НАМАНГАН ВИЛОЯТ КУП ТАРМОКЛИ ТИББИЕТ МАРКАЗИ
(4,7,9)БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Директор:



А.Ходжаев

ГИП :

А.Ходжаев

Наманган- 2022 год

«УТВЕРЖДАЮ»

Наманган вилоят кўп тармоқли

тиббийет маркази бош врач:

Н.Р.Отамирзаев

2 июн 2022 г.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на «Наманган вилоят кўп тармоқли тиббийет маркази (4,7,9) биналарини жорий таъмирлаш»

1	Основание для проектирования	1.Приказ Наманганского областного центра за № 147 А/Ф от 01.06.2022 г. 2.Утвержденный дефектный акт от 27 .04. 2022 г.
2	Проектная организация	ООО «ASAD ПРОЕКТ»
3	Стадийность проектирования	Одно стадийный упрощенный рабочий проект
4	Особые условия строительства.	Участок расположен в 8 бальной сейсмической зоне. Расчетная сейсмичность площадки – 8 баллов Рельеф участка ровный, господствующее направление севера-восточный, земельный участок согласно КМК 2.01.01-94 находится в IV Г строительной-климатической зоне, среднегодовая температура наружного воздуха составляет – 12,4 гр С., в зимнее время –4,8 гр. С, в летнее + 32,8 гр. С
5	Требования к архитектурно-планировочному решению.	Разработать рабочую документацию на «Наманган вилоят кўп тармоқли тиббийет маркази (4,7,9) биналарини жорий таъмирлаш»
6	Основное требование к конструктивным решениям.	По требованиям КМК
7	Требования к инженерным сетям	По требованиям КМК
8	Наименование подрядной строительной организации	По усмотрению заказчика.
9	Указание о выделении пусковых комплексов(очереди)	Не требуется
10	Требования к благоустройству	Согласно КМК
11	Указание о необходимости разработке вариантов проектных решений , предварительное согласование проектных решений с заинтересованными организациями	Разработка сметной документации на «Наманган вилоят кўп тармоқли тиббийет маркази (4,7,9) биналарини жорий таъмирлаш»
12	Количество выдаваемых ПСД	По 2 экз
13	Материалы представляемые заказчиком	А) Задание на проектирование заказчика. В) Инженерно-геологические изыскания Г) Топоъемка в М 1: 500



«СОСТАВИЛ»

Представитель заказчика

И.Собиров

«СОГЛАСОВАНО»

Представитель проектной организации

А.Ходжаев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКОМЕНУЕМОЙ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + C_{р}) \times K_p, \text{ где:}$$

- C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь
- C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- $C_{п}$ - прочие затраты производственного характера;
- $C_{р}$ - прочие затраты подрядчика;
- C_r - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;
- K_p - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_ч \times K_{сс},$$

где:

- T - нормативная трудоемкость объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;
 - $C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
 - $K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
- Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

- $Z_{мс}$ - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону;
 - Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.
- Средне часовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, сог. каталог 2022 г за 1 квартал 19 512,54 сум чел/час
Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = Эм \times Ц_{пр},$$

где:

Эм - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой согласно ШНК 4.01.16-09.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средневзвешенная цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов принята из ресурсной сметы согласованная заказчиком.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика приняты в размере 19,5%

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика и ШНК 4.01.16-09.

VI. Транспортные и заготовительно-складские расходы

Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы 4%, провод и кабелья 1,2 % оборудование 2%

VII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят согласно утвержденного предварительного технико-экономического расчета в размере ____ %.

Главный инженер проекта



А.Ходжаев

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**НАМАНГАН ВИЛОЯТ КУП ТАРМОКЛИ ТИББИЕТ МАРКАЗИ (4,7,9) БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	64 372,771
3	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ОБЪЕКТА ЧЕЛ/ЧАС	368,67
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12%	8 056,875
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	49,012
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5 %	14 133,338
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	277,158
8	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	86 889,155
9	НДС 15%	13 033,373
10	И Т О Г О С Н Д С	99 922,529
11	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	2 619,451
12	ЗАТРАТЫ НА ПСД	1 998,451
13	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ	621,000
14	ВСЕГО С НДС	102 541,979

Главный инженер проекта

А.Ходжаев

Составил

Ш.Комилов



НАМАНГАН ВИЛОЯТ КУП ТАРМОКЛИ ТИББИЕТ МАРКАЗИ (4,7,9) БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФ.АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. 4-ЗДАНИЕ					
1	E1201-001-06	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ	100M2		0,722
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,12	6,5846
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,11552
1.3	429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	2,8	2,0216
1.4	28407	ФОЛЬГОИЗОЛ НА СТЕКЛОТКАНОЙ ОСНОВЕ С ФОЛЬГОЙ 14 МИКРОН, ТОЛЩИНОЙ 3,0 ММ (ТФП)	M2	115	83,03
1.5	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,4	2,4548
РАЗДЕЛ 2. 7-ЗДАНИЕ					
2	E62-016-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		5,1312
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,6	151,8835
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,820992
2.3	9210	ВОДА	M3	0,24	1,2315
2.4	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	T	0,0255	0,130846
2.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,071	0,364315
2.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	20,6274
2.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,072	0,369446
2.8	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	26,1691
2.9	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,00821
3	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛЯ	100M2		0,4465
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	10,1891
4	E1502-016-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ ЦОКОЛЯ	100M2		0,1855
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,4	13,9867
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,07	1,126
4.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,51	0,280105
4.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	T	0,00007	0,000013
4.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,006	0,001113
4.6	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	2,77	0,513835
5	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛЯ	100M2		0,261
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	18,4997
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,72558
5.3	9219	ВОДА	M3	0,35	0,09135
5.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	0,49329
6	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100M2		0,261
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	13,3136
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,03132
6.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,001958
6.4	31655	ОЛИФКА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,002949
6.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,013311
6.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,21924
6.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,004795
6.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,08091
7	E1501-026-01 ДОП. 6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2		0,1855
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279,29	51,8083
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	1,7919
7.3	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,098315
7.4	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	1,3541
7.5	9219	ВОДА	M3	0,4	0,0742
7.6	16902	ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2	100	18,55
7.7	31434	ГРУНТОВКА	T	0,015	0,002782
7.8	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,375	0,069562
7.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,09275
7.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,02	0,00371
8	E1101-027-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 M2		0,1488
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	17,8233
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,5	0,6696
8.3	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	0,232128
8.4	9219	ВОДА	M3	0,1	0,01488
8.5	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	66,96
8.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0744
8.7	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	T	0,05	0,00744
8.8	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	M2	102	15,1776

1	2	3	4	5	6
9	E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,5202	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	46,5423
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	1,8987
9.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	1,9976
9.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	3,0744
9.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	34,3332
9.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	277,2666
9.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,998784
9.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	18,207
10	КАТАЛОГ	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	52,02	
11	E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,252	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	22,5464
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,9198
11.3	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,96768
11.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	1,4893
11.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	16,632
11.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	134,316
11.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,48384
11.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	10,08
12	МАТ	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	25,2	
13	E1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,289	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	6,1239
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,05491
13.3	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	12,5	3,6125
13.4	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	28,9
РАЗДЕЛ 3. 9-ЗДАНИЕ					
14	E1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,442	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	9,366
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,08398
14.3	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	12,5	5,525
14.4	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	44,2
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		368,6675
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		8,2383
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч		2,0216
4	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч		0,098315
5	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч		1,3541
6	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		2,9652
7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		4,5637
8	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч		0,232128
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9	9210	ВОДА	М3		1,2315
10	9219	ВОДА	М3		0,18043
11	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		0,773395
12	16902	ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2		18,55
13	28407	ФОЛЬГОИЗОЛ НА СТЕКЛОТКАНОЙ ОСНОВЕ С ФОЛЬГОЙ 14 МИКРОН, ТОЛЩИНОЙ 3,0 ММ (ТФП)	М2		83,03
14	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М		50,9652
15	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т		0,000013
16	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т		0,130846
17	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,001113
18	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,364315
19	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ		66,96
20	31434	ГРУНТОВКА	Т		0,002782
21	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т		0,001958
22	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ШТ		411,5826
23	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		411,5826
24	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т		0,002949
25	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ		20,6274
26	31710	ИПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,369446

1	2	3	4	5	6
26	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т		0,013311
27	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т		0,069562
28	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2		0,513835
29	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ		26,1691
30	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2		0,21924
31	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,004795
32	44059	ВЕТОШЬ	КГ		0,24806
33	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т		0,00371
34	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		2,4548
35	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т		0,00744
36	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	M2		15,1776
37	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2		0,00821
38	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		1,4826
39	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		37,4245
40	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М		73,1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
41	КАТАЛОГ	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2		52,02
42	МАТ	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2		25,2

Handwritten signature

Наименование
стройки -

НАМАНГАН ВИЛОЯТ КУП ТАРМОКЛИ ТИББИЕТ МАРКАЗИ (4,7,9)БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАЙ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1Объект -
на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Основание: ДЕФ.АКТ
Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	368,667463	19512,54	7 193 639
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,238347	0	-
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			7 193 639
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		429	Горелки газопламенные	маш.-ч	2,0216	158	319
2.		1603	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.-ч	0,098315	14763	1 451
3.		1702	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч	1,35415	26529	35 924
4.		2209	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,965248	851	2 523
5.		2875	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,563702	1176	5 367
6.		3021	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,232128	14763	3 427
Итого по строительным машинам				СУМ			49 012
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		9210	Вода	м3	1,231488	0	-
2.		9219	Вода	м3	0,18043	0	-
3.		12138	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0,773395	332390	257 069
4.		16902	Плиты полированные "италгранит" толщиной 10 мм	м2	18,55	117391	2 177 603
5.		28407	Фольгоизол на стеклотканой основе с фольгой 14 микрон, толщиной 3,0 мм (ТФП)	м2	83,03	12609	1 046 925
6.		29962	Закладные детали из алюминиевого профиля размером 60x27x0,6	м	50,9652	6600	336 370
7.		30389	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,00001299	15400000	200
8.		30653	Мел природный молотый	т	0,1308456	0	-
9.		30654	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,001113	300000	334
10.		31054	Краски водоземulsionные	т	0,3643152	6000000	2 185 891
11.		31102	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	66,96	1080	72 317
12.		31434	Грунтовка	т	0,0027825	15400000	42 851
13.		31440	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,0019575	15400000	30 146
14.		31478	Дюбель-пробки дл. 65 мм	шт	411,5826	110	45 274
15.		31655	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0029493	10000000	29 493
16.		31684	Клей малярный жидкий	кг	20,627424	1368	28 218
17.		31710	Шпатлевка клеевая	т	0,3694464	950000	350 974
18.		31714	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,013311	950000	12 645
19.		31719	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,0695625	1080000	75 128
20.		33205	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	0,513835	7914	4 066
21.		34287	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	26,16912	2500	65 423
22.		35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,21924	12500	2 741
23.		43231	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,00479457	22000000	105 481
24.		44059	Ветошь	кг	0,24806	2500	620
25.		45037	Смесь сухая для заделки швов	т	0,00371	1080000	4 007
26.		45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,4548	2200	5 401
27.		58180	Затирка "Старатели" (разной цветности)	т	0,00744	1250000	9 300
28.		60114	Плитка керамическая	м2	15,1776	45000	682 992
29.		75007	Бумага шлифовальная	1000м2	0,00820992	500000	4 105
30.		76853	Шурупы-саморезы 35 мм	кг	1,482624	16827	24 948

1	2	3	4	5	6	7	8
31.		80625	Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	37,4245	52174	1 952 586
32.		85343	Доски подоконные из ПВХ	м	73,1	48000	3 508 800
1.	ТКАТАЛОГ		Оконные блоки из алюминиевого профиля	М2	52,02	649108	33 766 598
2.	ТМАТ		Дверные блоки из алюминиевого профиля	М2	25,2	597952	15 068 390
Итого по материальным ресурсам				СУМ			61 896 895

Составил:

Проверил:

75
Исеп



"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази бош врач
Н.Р.Отамирова

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАМАНГАН ВИЛОЯТ КЎП ТАРМОҚЛИ ТИББИЁТ МАРКАЗИ (4,7,9) БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ




г.Наманган

2 июн 2022 г.

Бизларки ким куйида имзо чекувчилар Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази хўжалик мудир О.Қозокбоев, таъмирлаш бошчилиги И.Собиров ва бош энергетик Ш.Усмановлар марказ биноларини куриб чикиб куйидаги таъмирлаш ишларини бажарилишини лозим деб топдик;

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. 4-ЗДАНИЕ			
1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ	100M2	0,722
РАЗДЕЛ 2. 7-ЗДАНИЕ			
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	5,1312
3	ЮТЯВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛЯ	100M2	0,4465
4	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ ЦОКОЛЯ	100M2	0,1855
5	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛЯ	100M2	0,261
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100M2	0,261
7	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 мм НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2	0,1855
8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 M2	0,1488
9	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,5202
10	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	52,02
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,252
12	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	25,2
13	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 M	0,289
РАЗДЕЛ 3. 9-ЗДАНИЕ			
14	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 M	0,442



 О.Козокбоев
 И.Собиров
 Ш.Усманов

Наманган вилоят Соғлиқни сақлаш
бошқармаси бошлиғи А.Иминовга

МАЪЛУМОТНОМА.

Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази фуқаро Мурадова Маликанинг 2022 йил 11 августда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ишонч телефониغا қилган мурожаати буйича шуни ёзиб маълум қиладики, марказимизга тўғридан тўғри имтиёзли йўлланмасиз келган беморларга марказда пуллик тиббий хизмат кўрсатилади. Бемор Исроилова Гавхархон 2022 йил 5 августдан 2022 йил 10 август кунигача (касаллик тарихи № 8141/392) НВКТТМ Йирингли жаррохлик бўлимига олиб келинган беморни врач қуригидан сунг марказнинг Реанимация бўлимига ётқизилган. Бемор 5 кун (чап оёқ қафт сохаси диабетик гангренаси) ташхиси билан стационар шароитда пуллик ётиб даволанган. Даволаниш мобайнида бемор томонидан йирингли жаррохлик бўлими ўрин қуни учун 725000 сўм, тиббий хужжат (касаллик варақаси учун) 6000 сўм, йирингли жаррох врач қабули учун 41000 сўм, жами 772000 сўм тўлаган. Шундан сўнг беморни ҳолатидан келиб чиқиб Флегмонани очиш амалиёти 359300 сўм, Кардиолог врач қабули 42000сўм, Нефролог врач қабули 44000 сўм, Кўкрак кафаси ренгени 59000 сўм, ЭКГ хизмати 26000 сўм, Клиник лабаратория тахлиллари учун 941400 сўм, ҳамда пуллик хизмат ҳисобидан ишлатилган дори-дармонлар учун 257866 сўм, беморга ишлатилган суъний нафас олиш учун кислородга 129013 сўмлик қўшимча хизмат кўрсатилган. Жами қўшимча кўрсатилган хизматлар нархи 1858579 сўмни ташкил этган. Беморни бошида Йирингли жаррохлик бўлими ётоқ хизмати учун тўлаган 725000 сўм маблағини реанимация бўлими ётоқ хизмати бепул бўлганлиги учун 1858579 сўм қўшимча хизматлар учун чиққан қарздорликдан айирилганда бемор 1133579 сўм маблағ тўлаши керак.

НВКТТМ бош врач

О.Н.Отамирзаев



"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилоят кўп тармоқли
тиббиёт маркази бош врач
Н.Р.Отамирзаев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАМАНГАН ВИЛОЯТ КЎП ТАРМОҚЛИ ТИББИЁТ МАРКАЗИ (4,7,9) БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

г.Наманган

2 июн 2022 г.

Бизларки ким куйида имзо чекувчилар Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази хўжалик мудир О.Козокбоев, таъмирлаш бошлиғи И.Собиров ва бош энергетик Ш.Усмановлар марказ биноларини куриб чикиб куйидаги таъмирлаш ишларини бажарилишини лозим деб топдик;

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. 4-ЗДАНИЕ			
1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ	100M2	0,722
РАЗДЕЛ 2. 7-ЗДАНИЕ			
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	5,1312
3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛЯ	100M2	0,4465
4	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ ЦОКОЛЯ	100M2	0,1855
5	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛЯ	100M2	0,261
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100M2	0,261
7	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 мм НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА M2	100M2	0,1855
8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 M2	0,1488
9	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,5202
10	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	52,02
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,252
12	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	25,2
13	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 M.	100 M	0,289
РАЗДЕЛ 3. 9-ЗДАНИЕ			
14	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 M.	100 M	0,442



О.Козокбоев

И.Собиров

Ш.Усманов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 11-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46565

Obyekt nomi «Namangan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi binolarini joriy ta'mirlash (4, 7 va 9- binolari)»

Buyurtmachi - Namangan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi

Bosh loyihachi - "ASAD-PROEKT" MCHJ

Litsenziya AL-000212 16.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45018

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Namangan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining 1.06.2022 yildagi 147 A/F-sonli buyrug'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 14.05.2022 yildagi 303063-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **99922,529 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	86889,155	ming so'm
QQS:	13033,373	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	2619,451	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi binolarini joriy ta'mirlash (4, 7 va 9-binolari)" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH



Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази

БУЙРУҚ 147 А/Ф-сонли

2022 йил " 1 " Июн

Наманган шаҳар

Ўзбекистон Республикаси Президентининг видеоселекторларида вилоятларда жойлашган илмий марказ филиалларида юқори технологик жаррохлик амалиётларини такомиллаштириш, Республикага мурожаат қилаётган беморларга вилоятда ихтисослаштирилган марказлар филиалларида юқори технологик жаррохлик амалиётларини амалга ошириш, беморларга сифатли тиббий хизмат кўрсатишни вилоятни ўзда ташкил этиш учун Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази Республика ихтисослаштирилган кўз касалликлари илмий-амалий тиббиёт маркази Наманган филиалидаги ва Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт тиббиёт маркази Наманган филиалидаги жаррохлик амалиётлари илмий-амалий маркази Республика ихтисослаштирилган жаррохлик амалиётлари илмий-амалий тиббиёт маркази Наманган филиалидаги жаррохлик амалиёт хоналарини ва марказ 7-биносини жорий таъмирлаш ва марказ худудини ободонлаштириш мақсадида

БУЮРАМАН:

1. Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази умумий ва молиявий ишлар бўйича бош врач ўринбосари Р.Р.Париев, хўжалик бўлими муdiri О.Қозоқбоев, бош энергетик Ш.Усманов, таъмирлаш ишлари бўйича мутахассис И.Собировларга:
 - Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази Республика ихтисослаштирилган кўз касалликлари илмий-амалий тиббиёт маркази Наманган филиалидаги ва Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази Республика ихтисослаштирилган жаррохлик амалиётлари илмий-амалий тиббиёт маркази Наманган филиалидаги жаррохлик амалиёти ўтказиладиган ва беморлар давволанадиган хоналарини, марказ 7-биносини жорий таъмирлаш ва марказ худудини ободонлаштириш учун вилоят, бошқарма ва марказ комиссия аъзолари билан биргаликда жорий таъмирлаш ва худудни ободонлаштириш учун нуқсон далолатнома, экспертиза хулосаси ва лойиҳа смета ҳужжатларинини тайёрласин.
 - Бажарилган жорий таъмирлаш ва худудни ободонлаштириш ишларини белгиланган тартибда комиссия томонидан қабул қилинсин.
 - Бажарилган жорий таъмирлаш ва худудни ободонлаштириш ишларини назорат ўлчовидан (обмер) ўтказилсин.
2. Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази умумий ва молиявий ишлар бўйича бош врач ўринбосари Р.Р.Париев ва давлат ва корпоратив харидларни амалга ошириш бўйича мутахассис М.Б.Мамажановга:
 - Бажарилган жорий таъмирлаш ва марказ худудини ободонлаштириш ишлари махсус ахборот портали орқали давлат харидларининг электрон портали энг яхши таклифларни танлаб олиш ёки тендер савдоларини ташкил этиш ва ўтказиш қисмига жойлансин.

- Берилган таклифларни такқослаш натижаларига кўра харид комиссияси раиси ва аъзолари ўзларининг шахсий электрон имзо ключлари ва давлат харидларини электрон тизимидаги шахсий кабинетлари орқали энг яхши хизмат кўрсатувчинини танлашни амалга оширсин.
- Танлов натижаларига кўра танлов голиби билан белгиланган тартибда шартномалар тузилсин.

3. Наманган вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази умумий ва молиявий ишлар бўйича бош врач ўрибосари Р.Р.Парпиев ва бош ҳисобчи А.Холлиқовларга:
- Жорий таъмирлаш ва марказ ҳудудини ободонлаштириш ишларини амалга ошириш учун маблағлар 2022 йил учун тасдиқланган харажатлар сметасидаги ва Вилоят Хокими фармойиши орқали ажратилган маблағлар ҳисобидан қоплансин.
- Бажарилган ишлар учун тўловларини белгиланган тартибда амалга оширсин.

4. Ушбу буйруқни бажарилиш назоратини умумий ва молиявий ишлар бўйича бош врач ўрибосари Р.Р.Парпиев зиммасига юқлансин.



Мирзаев бош врач:

Н.Р.Огамирзаев

Хуқуққўнос: