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Obyekt nomi «Toshkent shahar, Sergeli tumani, Yangi Sergeli ko‘chasi, 20 - uy manzilida joylashgan
«Baxrom Inoyatov nomidagi 21 - son bolalar musiga va san’at maktabi» isitish tizimi gozonxonasini joriy
ta'mirlash»

Buyurtmachi - O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi Toshkent shahar
Hokimi mahkamasining Madaniyat bosh boshgarmasi tasarrufidagi Sergeli
tumani «Baxrom Inoyatov nomidagi 21 - son bolalar musiga va san’at maktabi».
Bosh loyihachi - «Arx Story Ta’mir» MCh).

Litsenziya O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 15 - iyun 2020
- yilda berilgan AL - 000845 - son.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag‘lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniglanadi.

Qurilish turi Joriy ta’'mirlash.

Murojaat ragami: N. 60807

1. Loyihalash uchun asos

1. Sergeli tumani «Baxrom Inoyatov nomidagi 21 - son bolalar musiga va san’at maktabi» direktori X.M.
Nabiyeva tomonidan 2022 - yilda tasdiglanib, rasmiylashtiriigan hamda loyiha tashkiloti bilan kelishilgan
smeta hujjatlari uchun joriy narxlarda boshlang'ich giymatni aniglash boyicha topshiriq va
rasmiylashtiriilgan nugson dalolatnoma.

2. Sergeli tumani «Baxrom Inoyatov nomidagi 21 - son bolalar musiga va san’at maktabi» va «Arx Story
Ta'mir» MCh) o‘rtasida 2022 - yil 2 - mayda rasmiylashtirilgan loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chigish
to‘g‘risidagi D - 33/1 - son shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Ekspertiza ko‘rigiga gadar ob’yektning joriy ta’mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nugsonli
dalolathomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy giymati 15% QQS bilan hisoblanganda -
264 214,414 ming so‘'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo‘yicha - 2 060,040 kishi/soatni tashkil
etadi.

2. Ob’yekt yig‘'ma lokal resurslarining ro‘yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish
materiallar ro‘yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni
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1. «Toshkent shahar, Sergeli tumani, Yangi Sergeli ko‘chasi, 20 - uy manzilida joylashgan «Baxrom
Inoyatov nomidagi 21 - son bolalar musiqa va san’at maktabi» isitish tizimi gozonxonasini joriy ta’mirlash»
ishlarida isitish tizimi eski quvurlarini demontaj qilish, yangi suv va ogava suv quvurlarini o‘rnatish, isitish
tizimi nasosini o‘rnatish, yangi chugunli isitkich radiatorlar o‘rnatish hamda xona ichida pardozlash ishlarini
bajarish, temir eshik, alyumin rom o‘rnatish, to'k o‘tkazgich simlarni yangilab yoritgich chiroglar o‘rnatish
va bino fasad gismini pardozlash ishlaridan iborat.

2. Ishchilarning bir soat uchun o‘rtacha ish haqi, ob’yektning dastlabki bahosini aniglashda hudud bo'yicha
quruvchilarning o‘rtacha oylik ish hagining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat
ko‘rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug‘urta to‘lovlari (12%) bilan go‘shib hisoblanganda asosiy
ish haqgi uchun xarajat giymati - 28 514,43 soat/so‘'m belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari migdori - 3%.

4. Jihozlar, mebel inventar transport xarajatlari migdori - 2%.

5. Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27%.

6. Qo‘shimcha giymat solig‘i - 15%.

7. Joriy ta’'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 -
yil 11 - iyundagi 261 - son garori va ShNQ 4.01.16 - 09 me’yorlariga asosan ishlab chigilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

1. Smeta hujjatlarida gisman ichki to‘k, suv va ogava suv muhandislik ta’minoti joriy ta’mirlash ishlari
ko‘zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

1. Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiglanib, smeta giymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.
Buyurtmachining qo‘shimcha taklif va e’tirozlari mavjud emas.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko‘rib chigish jarayonida ekspert tomonidan aniglangan xato va kamchiliklar loyiha
tashkiloti tomonidan o‘zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to‘g‘rilanib, gayta to‘ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo‘yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida
smeta ko‘rsatgichlari 28 182,484 ming so‘mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 236 031,930
ming so‘m qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me’yorlari, qurilish
materiallarining narxlarini aniglashtirish orqgali gayta hisoblanish natijasida o‘zgartirildi.

2. Ishchi loyihaning asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi
tomonidan qurilish tugagandan so‘ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida hamda O’zbekiston
Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son garorida belgilangan tartibga ko‘ra
«Nazorat o‘lchovi» natijalari bo'yicha aniglanadi.

3. Shartnoma bo‘yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish
xarajatlari va u bilan bog‘lig xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o‘tkazilmaydi. Buyurtmachi,
ob'yekt bo'yicha o‘rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro‘yxati (texnologik vositalar) va mebel
inventar jihozlarni sotib olishida 2021 - yil 22 - apreldagi O‘zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari
to‘g‘risida»gi 684 - songonun talablariga rioya etilsin.
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4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta’mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi
tomonidan qurilish tugagandan so‘ng, hagiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniglanadi.

5. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiglashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli
organlar bilan kelishishi lozim.

6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 17 - sentabrdagi 579 - son garorining 3 -
bob 29 - bandiga muvofig, Ekspertizadan o‘tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to‘ligligi,
ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va gabul gilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab
chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Smeta hujjatlarida ko‘rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqga xarajatlari migdori bo'yicha
shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni 0z zimmasiga olmaydi.

8. Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son garoriga asosan Buyurtmachi qurilishi
markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob’yektlar boshlang‘ich giymati Davlat
statistika go‘mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo‘yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari,
mashina va mexanizmlar xizmati uchun o‘rtacha narxlar hamda o‘rtacha ish hagidan foydalangan holda
shakllantiradi. Bundan tashqgari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing
tadgiqotlarini o‘tkazish, resurslarning davriy o‘rtacha narxlarini tasdiglash huqugiga egaligi belgilangan.

9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qgarori 3 - ilovasiga
muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chigaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida
«Mualliflik nazorati»ni amalga oshiriishini ta’minlaydi.

10. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o‘rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni
bartaraf etgan holda loyiha - smeta hujjatlarini o‘zgartirish talabi qo‘yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa
va loyiha - smeta hujjatlari buyurtmachiga to‘liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqgiy
emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. «Toshkent shahar, Sergeli tumani, Yangi Sergeli ko‘chasi, 20 - uy manzilida joylashgan «Baxrom
Inoyatov nomidagi 21 - son bolalar musiqa va san’at maktabi» isitish tizimi gozonxonasini joriy ta’mirlash»
ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko‘rib chigish hamda tasdiglash uchun tavsiya
etilayotgan cheklangan giymat migdori buyurtmachining boshga xarajatlarisiz va 15% QQS bilan
hisoblanganda 236 031,930 ming so‘mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari hamda konstruktsiyalar uchun sarflanadigan harajatlar - 52 507,947
ming so‘mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug‘urta to‘lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 58 048,824 ming so‘mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 1 442,334 ming so‘mni;

- jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlar - 73 903,805 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 19 342,246 ming so‘mni;

- go‘shimcha giymat solig‘i (15%) - 30 786,774 ming so‘mni tashkil etadi.

Shu jumladan, giymati 73 903,805 ming so‘m bo‘lgan import gilingan texnologik asbob -uskunalar,
inventar - mebellar va jihozlarni xarid qilish va yetkazib berish bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza
tomonidan ko‘rilmadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan giymat migdor buyurtmachi va pudratchi o‘rtasida sharthoma tuzishga
asos bo‘la olmaydi.
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3. O'zbekiston Respublikasining 2021 - yil 22 - apreldagi 684 - son Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasining 2022 - yil 31 - yanvardagi 46 - son qgarori talablariga rioya etilgan holda hamda
ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o‘tkazish uchun ob’yektning giymati
buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiglash uchun tavsiya etilgan joriy ta’mirlash ishlari narxi
cheklangan giymat hisoblanib, asosiy garorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan
shartnomaviy munosabatlar orgali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Kosimxodjayev Saidjamoliddin Saidasrorovich

Sahifa 4



