

УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

20 " 0 КТХБР 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.6

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.6

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	кислород технический	м3	3	7304,35	21913
	круг шлифовальный	шт	1	10000	10000
2	Итого прямые материальные затраты				116913,00
3	Основная заработная плата:	час	288,58	11618	3352722,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3352722,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		402327,00
6	Машины и механизмы				16532579,00
7	Производственная себестоимость				20404541,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3600359,00
9	Всего:				24004900,00
10	НДС 15 %		15%		3600735,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				27605635,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 20 " Октября 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.8

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.8

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	7,5	17000	127500
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	круг шлифовальный	шт	2	10000	20000
	кислород технический	м3	3	7304,35	21913
2	Итого прямые материальные затраты				169413,00
3	Основная заработная плата:	час	198,8	11618	2309658,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2309658,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		277159,00
6	Машины и механизмы				18125450,00
7	Производственная себестоимость				20881680,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3708720,00
9	Всего:				24590400,00
10	НДС 15 %		15%		3688560,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				28278960,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

20 " 0 КТЯБРЬ 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.14

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.14

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				85000,00
3	Основная заработная плата:	час	134,8	11618	1566106,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1566106,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		187933,00
6	Машины и механизмы				13399139,00
7	Производственная себестоимость				15238178,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2709022,00
9	Всего:				17947200,00
10	НДС 15 %		15%		2692080,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				20639280,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

20 " 0 Ктхбр 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр. Оборотное

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.оборотное

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	круг шлифовальный	шт	2	10000	20000
	кислород технический	м3	3	7304,35	21913
	метизы разные	кг	3	27500	82500
	грундбукса Д 12500-24	шт	1	1150000	1150000
	защитное кольцо заказчика	шт	1		0
	уплотнительное кольцо заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				1359413,00
3	Основная заработная плата:	час	198,8	11618	2309658,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2309658,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		277159,00
6	Машины и механизмы				16532579,00
7	Производственная себестоимость				20478809,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3636291,00
9	Всего:				24115100,00
10	НДС 15 %		15%		3617265,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				27732365,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов
"20" "0" Октября 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.1

Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1 кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	18	7304,35	131478,00
	круг шлифовальный	шт	5	10000	50000,00
	шайба на уплотнение типа 56 В 17 заказ.	шт	1		
	упорное кольцо под уплотнение 56 В 17 заказчика	шт	1		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				436478,00
3	Основная заработная плата:	час	168	11618	1951824,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1951824,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		234219,00
6	Машины и механизмы				12741510,00
7	Производственная себестоимость				15364031,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2723269,00
9	Всего:				18087300,00
10	НДС 15 %		15%		2713095,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				20800395,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов
" 20 " 08 Октября 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК


Объект: н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2

Текущий ремонт подшипника лигнофолового на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бух-1 агр.2
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	лигнофоль марки ДСП-А заказчика	кг	55		0
	метизы разные	кг	7	27500	192500
2	Итого прямые материальные затраты				192500,00
3	Основная заработная плата:	час	113,9	11618	1323290,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1323290,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		158795,00
6	Машины и механизмы				6252615,00
7	Производственная себестоимость				7927200,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1398300,00
9	Всего:				9325500,00
10	НДС 15 %		15%		1398825,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				10724325,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

20 " 0 КТХБС 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.5

Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.5 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	защитное кольцо типа 56 В 17	шт	1	13380940	13380940
2	Итого прямые материальные затраты				13380940,00
3	Основная заработная плата:	час	76,8	11618	892262,00
4	Итого затраты на оплату труда:				892262,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		107071,00
6	Машины и механизмы				5346088,00
7	Производственная себестоимость				19726361,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3531439,00
9	Всего:				23257800,00
10	НДС 15 %		15%		3488670,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				26746470,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

20 " Октября 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.6

Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6 кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	15	17000	255000,00
	кислород технический	м3	18	7304,35	131478,00
	круг шлифовальный	шт	5	10000	50000,00
	шайба на уплотнение типа 56 В 17 заказ.	шт	1		
	упорное кольцо под уплотнение 56 В 17 заказчика	шт	1		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				436478,00
3	Основная заработная плата:	час	168	11618	1951824,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1951824,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		234219,00
6	Машины и механизмы				12741510,00
7	Производственная себестоимость				15364031,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2723269,00
9	Всего:				18087300,00
10	НДС 15 %		15%		2713095,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				20800395,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

20 " 08 " 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.6


Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6 кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	защитное кольцо типа 56 В 17	шт	1	13380940	13380940
2	Итого прямые материальные затраты				13380940,00
3	Основная заработная плата:	час	76,8	11618	892262,00
4	Итого затраты на оплату труда:				892262,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		107071,00
6	Машины и механизмы				5346088,00
7	Производственная себестоимость				19726361,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3531439,00
9	Всего:				23257800,00
10	НДС 15 %		15%		3488670,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				26746470,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

20 " 0 КТХБС 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7

Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7 Кол-во: 1 шт.

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	защитное кольцо типа 56 В 17	шт	1	13380940	13380940
2	Итого прямые материальные затраты				13380940,00
3	Основная заработная плата:	час	76,8	11618	892262,00
4	Итого затраты на оплату труда:				892262,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		107071,00
6	Машины и механизмы				5346088,00
7	Производственная себестоимость				19726361,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3531439,00
9	Всего:				23257800,00
10	НДС 15 %		15%		3488670,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				26746470,00

СОСТАВИЛ: _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов
20 " 10 " Октября 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.оборотное


Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	12,5	17000	212500,00
	кислород технический	м3	18	7304,35	131478,00
	круг шлифовальный	шт	5	10000	50000,00
	упорное кольцо под уплотнение 56 В 17 заказчика	шт	1		0,00
2	Итого прямые материальные затраты				393978,00
3	Основная заработная плата:	час	168	11618	1951824,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1951824,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		234219,00
6	Машины и механизмы				12741510,00
7	Производственная себестоимость				15321531,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2715669,00
9	Всего:				18037200,00
10	НДС 15 %		15%		2705580,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				20742780,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

20 " 08 " Октября 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.оборотное

Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное кол-во 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	защитное кольцо типа 56 В 17	шт	1	13380940	13380940
2	Итого прямые материальные затраты				13380940,00
3	Основная заработная плата:	час	76,8	11618	892262,00
4	Итого затраты на оплату труда:				892262,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		107071,00
6	Машины и механизмы				5346088,00
7	Производственная себестоимость				19726361,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3531439,00
9	Всего:				23257800,00
10	НДС 15 %		15%		3488670,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				26746470,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

20 " 0 КТябрь 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Двойник

Текущий ремонт изготовление грузовой гайки дм. 110 мм на гидротехническое сооружение

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА				0
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	98,4	11618	1143211,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1143211,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		137185,00
6	Машины и механизмы				4291243,00
7	Производственная себестоимость				5571639,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		978161,00
9	Всего:				6549800,00
10	НДС 15 %		15%		982470,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				7532270,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ

Начальник АРУ АБМК

Ш.Б.Дурматов

20

oktabr

2022 г.


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ОБЪЕКТ: АРУ АБМК

Мы, нижеподписавшиеся начальник ПО АРУ АБМК Ф. Атоков, главный инженер по ремонту АРУ АБМК Д.Хаккиев, главный специалист ПО А.Джураев составили настоящий акт о том, что для капитального ремонта деталей и узлов насосного агрегата типа 82 В 17, насосного агрегата типа 56 В 17 необходимо выполнить нижеследующие виды работ:

№	наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во
1	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на н/ст. Жондор 1 подъем агр.6	услуга	1
2	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на н/ст. Жондор 1 подъем агр.8	услуга	1
3	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на н/ст. Жондор 1 подъем агр.14	услуга	1
4	Оборотное	услуга	1
5	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1	услуга	1
6	Текущий ремонт подшипника лигнофелевого на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	услуга	1
7	Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.5	услуга	1
8	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6	услуга	1
9	Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6	услуга	1
10	Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	услуга	1
11	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное	услуга	1
12	Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное	услуга	1
13	Текущий ремонт изготовление грузовой гайки дм.110 мм на гидротехническое сооружение объект Двойник	услуга	1

ПОДПИСИ:

 Ф. Атоков
 Д.Хаккиев
 А.Джураев




г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятия

 Ж.У. Мавлонов

27 октября 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 236-249/22 КК

При проверке предварительных технико-экономических расчётов (ПТЭР) представленных «АРУ АБМК» по определению калькуляции производственного себестоимости на стоимости приготовления

1. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.6».
2. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.8».
3. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.14».
4. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.оборотное».
5. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1».
6. «Текущий ремонт подшипника лигнофолового на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
7. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.5».
8. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».
9. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».
10. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
11. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».
12. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».
13. «Текущий ремонт изготовление грузовой гайки дм. 110 мм на гидротехническое сооружение н/ст. Двойник».

Разработчик: «АРУ АБМК».

Представленные материалы.

1. Письмо заказ.
2. Расчеты на стоимость услуг (изготовления выпускаемой продукции и ремонтно-восстановительных работ) по всем объектам, представленный предприятием «АРУ АБМК».
3. Сводный расчет на калькуляции.

В ходе камеральной проверки калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.6».
2. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.8».
3. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.14».
4. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.оборотное».
5. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1».
6. «Текущий ремонт подшипника лигнофолового на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
7. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.5».
8. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».
9. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».
10. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
11. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».
12. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».
13. «Текущий ремонт изготовление грузовой гайки дм. 110 мм на гидротехническое сооружение н/ст. Двойник».

При «АРУ АБМК» обнаружены арифметические ошибки и сделано:

Замечание

В ходе проверки совместно с инженером технологом, «АРУ АБМК» все арифметические ошибки исправлены в рабочем порядке в основание согласно ШНК 38-01-003-1 ШНК 4.06.01-080 РСН 06-01-080-4, ШНК 01-01-14-6, ШНК 903-14-1, ШНК 601-5-4, ШНК 903- 2-1, ШНК 903-30-1 ШНК 904-2-1 и Е 01-01-014-4 таблицы в пределах размера опубликованного в каталоге текущих пен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве за 1 квартал 2022 года.

На основании изложенных можно сделать:

Рекомендовано:

Калькуляция производственные себестоимости на определению калькуляции текущий ремонт и изготовление по всем объектом «АРУ АБМК» нижеприведенной таблице:

№ п.п	Наименование продукции	Кол-во	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомен. Стартовая цена (сум)
1	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.6	1	Шт	28 201 867,00	27 605 635,00
2	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.8	1	Шт	28 689 699,00	28 278 960,00
3	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.14	1	Шт	20 917 789,00	20 639 280,00

4	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.оборотное	1	Шт	28 143 104,00	27 732 365,00
5	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1	1	Шт	21 147 498,00	20 800 395,00
6	Текущий ремонт подшипника лигнофолевого на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	1	Шт	10 959 653,00	10 724 325,00
7	Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.5	1	Шт	26 905 146,00	26 746 470,00
8	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6	1	Шт	21 147 498,00	20 800 395,00
9	Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6	1	Шт	26 905 146,00	26 746 470,00
10	Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	1	Шт	26 905 146,00	26 746 470,00
11	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное	1	Шт	21 089 883,00	20 742 780,00
12	Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное	1	Шт	26 905 146,00	26 746 470,00
13	Текущий ремонт изготовление грузовой гайки дм. 110 мм на гидротехническое сооружение н/ст. Двойник	1	Шт	7 735 573,00	7 532 270,00

3.2. В заключении договора по калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.6».
2. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.8».
3. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.14».
4. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.оборотное».
5. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1».
6. «Текущий ремонт подшипника лигнофолевого на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
7. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.5».
8. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».
9. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».

10. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».

11. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».

12. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на рабочее колесо гидроагрегата типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».

13. «Текущий ремонт изготовление грузовой гайки дм. 110 мм на гидротехническое сооружение н/ст. Двойник».

Определить прочих прямых затрат и прочих затрат производственного характера, (расхода периода, накладных расходов и рентабельности) согласно установленному порядку.

3.3. В соответствии применение указанных цен для «АРУ АБМК» по калькуляции производственной себестоимости стоимость изготовленной продукции для строительства носят рекомендательный характер, а также при взаиморасчете за выполненные работы в обязательном порядке подлежат согласованию с заказчиком (протоколно) и соответственно окончательное решение по ценам принимает заказчик и подрядная организация.

3.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей «АРУ АБМК».

Проверяющий эксперт :



Мавлонова М.