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Ob’ekt nomi: “Payariq tumani "Darvishiq" MFY xududida 2-son maktabga
qo‘shimcha bino qurish (Faollar zali 9x12 )” ob’yekti bo‘yicha loyiha oldi va ishchi
loyiha- smeta hujjatlarini tayyorlash uchun

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Samarqand-2022y.



Ne Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1 Ob'ekt nomi. “Payariq tumani "Darvishiq" MFY xududida 2-son maktabga
qo‘shimcha bino qurish (Faollar zali 9x12)”
2 Ob'ekt manzili Payariq tumani "Darvishiq" MFY
3 Buyurtmachi Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
4 Loyihalashtirish uchun asos O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining
2022 yil 20 sentyabrdagi “Tuman (shahar) byudjetlari
mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan
tadbirlarga yo‘naltirish tartibi to‘g‘risidagi namunaviy
nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida” gi
KQ-406-1V-sonli Qarori
Bosh loyihachi. Tender asosida
Bosh pudratchi qurilish tashkiloti | Tender asosida
Qurilish va rekonstruktsiya 2022 yil
qilishning taxminiy muddatlari.
8 Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish
9 Qurilish turi. Rekonstruksiya qilish
10 Moliyalashtirish manbai. Byudjet mablag‘lari hisobidan '
Qurilish maydoni haqida Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan.
11 ma’lumot
va rejalashtirish cheklovlari.
Maxsus geologik va gidrogeologik
sharoitlar (Kypniaum maigonu
XapaKTepHUCTHKACH)
12  |Arxitektura-qurilish, Re’jalashtirish bo'yicha qarorlar binolarning maqsadlariga

rejalashtirish va konstruktiv
yechimlar, blokirovka qilish
shartlari, binoni pardozlashga
qo'yiladigan talablar

muvofiq, shuningdek, insolatsiya, shamollatish tizimlari va
tabiiy yoritishni hisobga olgan davolash jarayonini hisobga
olgan holda gabul qilinishi kerak.

Joylashtirishda xonalarning quyidagi tarkibi bo'lishi kerak:

- (Faollar zali 9x12).

Bino asosiy kirish va nogiron rampa bilan ta'minlanishi kerak.
- Loyihalash va konstrukturaviy yechimlarda zamonaviy
loyihalash va qurilish tajribasini hisobga olinishi kerak. *

- Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va
texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza materiallardan
tayyorlanishi kerak.

- Loyihani ishlab chigishda materiallarga minimal ta'sirni
hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak.

- Loyiha qgarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab
chigarishning mugqobil energiya manbalaridan foydalanish
kerak. :
-Binolar konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu
jumladan yong'in va zilzilalarda seysmik himoyasini
ta'minlashni ko’zda tutish.
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Muhandislik va texnologik
jihozlar, muhandislik tarmoqlari
bilan ta'minlashni loyihalashga
qo'yiladigan asosiy talablar.

L]

- Ta'minot tarmogqlari uchun loyihaviy yechimlar mahalliy
ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy ilg'or texnologiyalari va
uskunalaridan foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.
Isitish va shamollatish:
Uskunalar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab
chigaruvchilari "Buyurtmachi" bilan kelishilgan bo'lishi kerak.
Xonadagi havo haroratini hisobini amaldagi me'yoriy hujjatlar
talablariga muvofiq belgilash.
Loyihalashda QMQ 2.01.18-2000 * ga energiya iste'mol
qilishning yangi standartlarini hisobga olgan holda KMK
2.04.05-97 va binolarni loyihalash qo'llanmasining talablariga
rioya qiling.
Suv ta'minoti va kanalizatsiya:

Suv ta'minoti QMQ 2.04.01-98 va QMQ 2.04.02-97 bo'yicha
bajarilishi kerak.

Kanalizatsiya tizimi KMK 2.04.01-98 va KMK 2.04.03-97
ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

14

Energiya samaradorligi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
02.06.2011 yildagi 161-sonli qaroriga muvofiq ob'ektning
energiya samaradorligini oshirish bo'yicha zamonaviy
innovatsion yechimlarni taqdim etish.
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Atrof muhitni muhofaza qilish

Atrof muhitga ta’sir bayonotlari (AMT) loyihasini ishlab
chigish (buyurtmachi tomonidan bajariladi)
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Harakati cheklangan shaxslar
uchun yashash sharoitlarini
ta'minlash bo'yicha talablar

SHNK 2.07.02-07 ni hisobga olgan holda, harakatlanish
imkoniyati cheklangan shaxslar (nogironlar va boshqalar)
aholi guruhlari uchun qulay kirishni ta'minlash choralarini
ko'rish, nogironlar va harakatlanishi cheklangan shaxslarning
ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalash.
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Vazirliklar va idoralar bilan
muvofiqlashtirish zarurligi
to'g'risida ko'rsatma

Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor,
tashkilotlar bilan kelishish.
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Namoyish materiallarini
tayyorlash

Binoning bosh rejasi va fasadi shuningdek ichki bezak dizayni
albomini zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda
ishlab chiqish.
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Qurilishni tashkil etish loyihasini
ishlab chigish (POS)

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
goidalarga muvofiq ishlab chigiladi.

*Izoh: Tanlov savdolari natijasiga ko’ra aniqlangan loyixa tashkiloti tomonidan joyiga
chiqqan xolda o’rganishlar natijasiga asosan loyixalash topshirig’iga o’zgartirish mumkin..

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov
hujjatlarini tayyorlash bo’limi” boshlig’i A A. Qodirov *




