



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 4-апрелдаги 49-сонли қарори билан тасдиқланган "Туман (шахар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўллари таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисида"ги Низомга асосан 2022 йил Чўст тумани жамоатчилик фикри асосида Ҳолиб деб топилган ички йўллари жорий таъмирлаш бўйича



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Чўст тумани ҳокими:
Б. Ҳамдамов
2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 4-апрелдаги 49-сонли қарори билан тасдиқланган "Туман (шахар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағларнинг жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўллари таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисида"ги Низомга асосан 2022 йил Чўст тумани жамоатчилик фикри асосида Ҳолиб деб топилган ички йўллари жорий таъмирлаш бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳавий қурасти, тегишли ўлчов бирликларида ксм	Пудрат шартномаси тузилиши вақтига қурилишнинг умумий қиймати ксм	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати ксм	Шу жумладан:				Қурилиш мўлдатқ ишларининг умумий қиймати (минг сўм)	Бошқа харажатлар (минг сўм)	Шу жумладан:		Лойҳа экспертиза саваси ва расами	Пудратчи қурилиш ташкилотлар				
							Тупроқ йўли тошга ўтказиш ксм	Тошли йўли асфальтга ўтказиш ксм	Асфальт йўли таъмирлаш ксм	2022 йил жами капитал қўйилмалар (минг сўм)			Буюртмачи савлаш харажатлари (минг сўм)	Лойҳа экспертиза харажатлари (минг сўм)						
1	1	Пилол МФЙ Игедоҳ кўчаси	2022 й.	1,000	98 522,000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								1,000	98 522,000					100 492,440	98 522,000	1 970,440		1 970,440		
2	2	Тувар МФЙ Катта Масжид кўчаси	2022 й.	1,000	103 222,000			1,000	103 222,000					105 286,440	103 222,000	2 064,440		2 064,440		
								1,000	88 600,000					90 372,000	88 600,000	1 772,000		1 772,000		
3	3	Мустақиллик МФЙ Кичдиқликтепа кўчаси	2022 й.	1,000	101 812,863			1,000	101 812,863					103 849,120	101 812,863	2 036,257		2 036,257		
								4,000	392 156,863					400 000,000	392 156,863	7 843,137		7 843,137		
4	4	Янгиер МФЙ Фахрийлар кўчаси	2022 й.	1,000	101 812,863			1,000	101 812,863					103 849,120	101 812,863	2 036,257		2 036,257		
								4,000	392 156,863					400 000,000	392 156,863	7 843,137		7 843,137		
		Буюртмачининг жами харажатлари												400 000,000	392 156,863	7 843,137		7 843,137		
		Таснивланмаган лимит												400 000,000	392 156,863	7 843,137		7 843,137		
		Тумани бўйича жами												400 000,000	392 156,863	7 843,137		7 843,137		




Чўст тумани Обиёқлаштириш бошқармаси бошқисми:
Р. Ҳусеинбоев
2022 йил



Чўст тумани Директори:
Б. Ҳамдамов
2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилояти Чуст туман
ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
Р. Ҳусеинов
2022 й



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 4-апрелдаги 49-сонли қарори билан тасдиқланган Чуст туман (шаҳар)лар маҳаллий бюджетлари параметрларида ҳудудий ички хўжалик йўллари таъмирлаш учун ажратилган маблағларни жамоатчилик фикри асосида аниқланган ички хўжалик йўллари таъмирлашга йўналтириш тартиби тўғрисида" ги Низомга асосан 2022 йил Чуст тумани жамоатчилик фикри асосида голиб деб топилган ички йўллари жорий таъмирлаш бўйича

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар ким имзо қўйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси вакили Т.Мадалиев, МФЙ раиси ва Лойиха ташкилот вакили А.Турсунов маъқур кайдномани туздик шу туридаки, маъжуд кўчани визуал текшириш, инструментал ўлчашлар натижасида кўйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

Т/р	Ишларнинг манзили			6	7	8	9	10	11	12
	Км	Пикетаж	дан гача							
1	0	1	0+00 7+38 7+38	945,4	Куча йўл пойини кенлиги 5,0 метрли ташкил этади. Маъжуд куча туپроқли бўлиб қопламаси йўқ.	Лойихада кузда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миклори (ҳажми)	(Изоҳ)
							571x4,5 167x5 207,4x4,5	M2	4337,8	
							571x4,5 167x5 207,4x4,5	M2	4337,8	

Ўзгар МФЙ Катта Масжид кўчаси

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИНИ ТУЗДИК

Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Ўзгар МФЙ раиси:

Т.Мадалиев

Чуст туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Лойиха ташкилот вакили:

А.Турсунов

Handwritten signature of T. Madaliev

Handwritten signature of A. Tursunov

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти Чуст туман
ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи

Р.Рўзимбоев

« _____ » 2022 йил

Наманган вилояти Чуст тумани бўйича 2022 йил 2-мавсум жамоатчилик
фикри асосида шакилланган тадбирларни молиялаштириш бўйича Гузар
МФЙ Катта Масжид кўчасини жорий тамирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Наманган вилояти Чуст туман ободонлаштириш бошкармаси.
Лойиҳачи	Танлов асосида аниқланади.
Пудратчи	Танлов асосида аниқланади.
Лойиҳа учун асос	VI-49-86-6-89-К/22 Халқ депутатлари Чуст туман кенгашининг қарори, Тасдиқланган Манзиллий рўйхат.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Гузар МФЙ Катта Масжид кучаси.
Лойиҳалаштириш босқичи	Ишчи лойиҳа.
Лойиҳалашни ишлаб чиқиш муддати	Шартномага биноан.
Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	ШНҚ 2.07.01-03 ва ШНҚ 2.05.02-07.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил.
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил.
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Туманга қарашли аҳоли пункт кўчалари, катнов қисми кенглиги 4,5-5 метрни ташкил этади.
Алоҳида талаблар	Лойиҳада механизм ёрдамида йул пойини текислаш ва КША га 10% майдаланган тош қушилган материалдан Н=20 см калинликда катлам қуриш. ГОСТ25607-2009 С4.
Смета ҳужжатларига талаблар	Смета ҳужжатлари қурилишнинг бошланғич нархи “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган келишув баённомасига асосан жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти.
Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Чуст туман ободонлаштириш бошкармаси вакили:



Т.Мадалиев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Чуст тумани Гузар МФЙ Катта Масжид
кўчасини жорий таъмирлаш.

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	50 797,564
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 943,691
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	20 826,269
5	ИТОГО	75 567,525
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,4%	13 904,425
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	89 471,949
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	286,310
10	НДС 15%	13 463,739
11	ВСЕГО с НДС	103 221,998
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
14	ВСЕГО	103 221,998
15	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	103 221,998

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

Директор

М.Рахимов

Составил

А.Турсунов



Наименование
стройки -**Наманган вилояти Чўст тумани Гузар МФЙ Катта Масжид
кўчасини жорий таъмирлаш.****ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1**

Объект -

на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание:

АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потре- бность	Сметная стоимость, СУМ в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	180,4563	21854	3943691,228
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	108,5774	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			3943691,23
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	11,75568	164742	1936654,994
2.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	25,68031	96538	2479126,222
3.		258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,38584	116805	278678,047
4.		1135	Машины поливомосечные 6000 л	маш.-ч	6,203184	89891	557610,425
5.		2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т НАММ ND 110 S/N	маш.-ч	26,41776	283564	7491124,616
6.		2846	Катки дорожные 30 т НАММ 35 S/N	маш.-ч	3,99086	193015	770295,789
7.		3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "ВОМАГ" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	32,14377	227502	7312778,917
Итого по строительным машинам				СУМ			20826269,01
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		9219	Вода	м3	45,54786	0	0
2.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	989,0391	10343	10229631,91
3.		43113	Щебень	м3	109,9048	33913	3727201,699
Итого по материальным ресурсам				СУМ			13956833,61
Ресурсы по проекту							
1.	C148-14-1		ТРАНСПОРТ ШЕБЕНЬ 14 КМ	Т	164,8572	13951	2299923,006
2.	C148-20-1		ТРАНСПОРТ ГПС 20 КМ	Т	1780,27	19402	34540807,66
Итого ресурсы по проекту				СУМ			36840730,67

Составил:

Наманган вилояти Чуст тумани Гузар МФЙ Катта Масжид кўчасини жорий таъмирлаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АССОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0102-027-01	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000M2	4,3379	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,94	4,0776
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,39	1,6918
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,55	2,3858
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	4,3379	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	180,4563
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	85,4131
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	10,0639
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	25,6803
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	6,2032
2.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	17,742
2.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	3,9909
2.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	21,7328
2.9	9219	ВОДА	М3	10,5	45,5479
2.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	136,8	593,4235
2.11	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	15,2	65,9359
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	4,3379	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	19,0867
3.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	8,6758
3.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	10,4109
3.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	91,2	395,6157
3.5	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	10,136	43,9689
РАЗДЕЛ 1.ТРАНСПОРТ					
4	C148-20-1	ТРАНСПОРТ ГПС 20 КМ	Т	1780,2705	
5	C148-14-1	ТРАНСПОРТ ШЕБЕНЬ 14 КМ	Т	164,8572	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		180,4563
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		108,5774
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		11,7557
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		25,6803
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,3858
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		6,2032
7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		26,4178
8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		3,9909
9	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		32,1438
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
10	9219	ВОДА	М3		45,5479
11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		989,0391
12	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		109,9048
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
13	408-0014-1	ТРАНСПОРТ ШЕБЕНЬ 14 КМ	Т		164,857215
14	408-0020-1	ТРАНСПОРТ ГПС 20 КМ	Т		1780,27047

СОСТАВИЛ

А.ТУРСУНОВ

ПРОВЕРИЛ

А.АБДУРАХИМОВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 08-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68996

Obyekt nomi «Chust tumani Guzar MFY Katta Masjid ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Chust tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "NAMANGAN YO`L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Litsenziya AL-000467 27.12.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 66554

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Chust tumani Kengashining 29.09.2022 yildagi VI-49-86-6-89-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Chust tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Chust tumani Moliya bo'limi, Chust TYFUK va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 7.11.2022 yildagi 772910-sonli shartnoma.
- 1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.
- 2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xom-ashyolar tashish masofasini o'lchash dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **103221,998 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	89758,259	ming so'm
QQS:	13463,739	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Chust tumani Guzar MFY Katta Masjid ko'chasini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH