

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 16

« 9 » ноябр 2022 йил

Ҳасанов

«Қарат Асалбек Қуришиш» МЧЖ бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритиладиган амалдаги Низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан Р.Мамажанов ва Учкўнрик туман Ободонлаштириш бошқармаси бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритиладиган амалдаги Низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан Д.Эргашев ушбу шартномани қуйидагилар туғрида тузадилар.

**1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.**

1.1 «ПУДРАТЧИ» ўз кучи, транспорт воситалари ва механизмлари билан «БУЮРТМАЧИ» га қарашли «Кичик кенгаш МФЙ ҳудудида пилдалар йўлагини» шартномага илова қилинувчи сметага мувофиқ жорий таъмирлаш ишларини амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда таъмирлаш мажбуриятлари ўз зиммасига олади.

1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли проект-смета ҳужжатларига мос ҳолда «БУЮРТМАЧИ» томонидан биноларни таъмирлаш ишларини келишилган вақтида бажариш ва уни камчиликларсиз тўлиқ тайёр ҳолда ўз муддатда «БУЮРТМАЧИ» га топширишни ўз зиммасига олади.

1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида қурилиш монтаж ва таъмирлаш ишлари учун кетадиган қурилиш материалга ва ишчи кучини ўз ҳисобидан ўзи таъминлайди.

1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар яқунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 даволатномаларини «БУЮРТМАЧИ» узининг мутахасислари нигирокда қабул қилиб олади.

**2. ШАРТНОМА БАХОСИ.**

2.1 Шартноманинг умумий баҳоси (ККС билан) 29000000.00 (Илгирма тўққиз миллион) сумми ташкил қилади.

2.2 Шартнома баҳоси уз ичига КМИ материаллар баҳоси тафовутини олади.

**3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ.**

3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс тўловини ўтказиб беради.

3.2 Тўлов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2, Ф-3 ҳужжатларини тасдиқлангандан сунг солиштирма даволатномаи ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг ҳисоб рақамига туғридан туғри пул ўтказиб беради.

3.3 Шартнома буйича охириги ҳисоб-китоб иш тўлиқ тамомлангандан сунг 30 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

**4. МАЖБУРИЯТЛАРИНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.**

4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимда назарда тутилган ишларини Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс тўловини ўтказиб берган қўлдан бошлаб 30-кун муддатда бажаради.

4.2 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» томонидан бажарилган ишга бажарилган ишлар ҳужжатлари тула тасдиқлангандан сунг 30 кун ичида ҳақ тўлайди. ёки ёрдамчи «Пудратчи» нинг розилик хатига асосан «Пудратчи» дан мавжуд бўлган қурилиш материаллари билан ҳисоб-китоб қилинади.

4.3 Шартнома 2022 йил 9. Ноябрь 2022 йил 31-декабргача амал қилади.

**5. ТАРАФЛАРИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

5.1 «ПУДРАТЧИ».

5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режаёнида назарда тутилган барча ишларни тула ҳажмда ва муддатда бажаришни ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меёрни ҳужжатлар талабига ва қоидалар асосида топшириши.

5.1.2 Объектга лойихага биндан бўлган материалларни конструкцияларини бутловчи ашёларни етказиб бериши ва уларни қабул қилиши тушириши тахлиш ҳамда саклашни амалга ошириши.

5.1.3 Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жасаб қилинадиган маҳсуе ташиқлотлар билан субподряд шартномаги тузганини туғрида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериши ва у томонидан ишларни бажарилишини тўзасидан назоратни таъминлаши.

5.1.4 Техника хавфсизлиги, ёнги хавфсизлиги ва объектни қурилишини буйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таъминлаши.

5.1.5 «ПУДРАТЧИ» назорати тўловларидан келиб чиққан ортиқча иш ҳақи ҳажми учун жавоб бермайди.

«ПУДРАТЧИ» (ёллазма) ташиқлотлар ўзлари бажарган иш ҳажмлари учун ўзлари жавоб бериши мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган ҳажмда ва муддатда ҳажми «ПУДРАТЧИ» га топшириши.

5.2.2 У шартномани 1-бўлимда назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га ҳақ тўлайди.

5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

## **6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1 ПУДРАТЧИ хизмат кўрсатиш муддатлари кечиктириб юборилган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган ҳолларда пудратчи буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиҳа даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бўй берилган фойдани қўшиб қўрган зарарни қоплайди.

6.3 Пеня тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бузилиш ҳуқуқий баргараф етишдан озод этмайди.

6.4 Буюртмачи хизматлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун (буюртмачи) ПУДРАТЧИ га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорига, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорига пеня тўлайди.

## **7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ**

7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва негиздан танқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кура билиш ёки баргараф этиш мумкин. Бўлмаган ҳолатлар билан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқороник тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер емириши сув тошқини ёпиғини ва бошқа табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

7.2 Баргараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар унинг етарли даражадаги таълиғи ҳисобланади.

7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажариш унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиш туғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.

7.4 Агар баргараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам таъсир этаётган бўлса ва тутан белгилари аниқланмаса ижара берувчи шартнома бекор қилини мумкин.

## **8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.**

8.1 Тарафлар уртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан пайдо бўлган барча низолар ёки келишимовчиликлар тарафлар уртасида музокара йули билан хал қилинади.

8.2 Агар келишимовчиликлар музокара йули билан хал қилиб бўлмаса, улар қонқи ҳужжатларида белгиланган тартибда интисодий судда қурилиши лозим бўлади.

## **9. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР ҚИРИТИШ ТАРТИБИ.**

9.1 Ушбу шартнома ҳар қандай қиритиладиган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб ҳар иккала томон имзолаган ҳолларда суғ қонуний кучга эга бўлади.

9.2 «БҮЮРТМАЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишига ҳақлидир.

9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини суётқанилик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кунга ошиб кетганда.

9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бузиш натижасида курсатилган ишларни сифати насайганда.

9.3 «ПУДРАТЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишига ҳақли:

9.3.1 «БҮЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга гуҳатиб турганда;

9.3.2 «БҮЮРТМАЧИ» томонидан лойиҳа ҳужжатларини ўзгартиришлар қиритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни баҳоси 50% кунга камайганда.

9.3.3 «БҮЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик қурилиш молниялаш имконияти йуқотилганда.

9.4 «БҮЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг биргалликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БҮЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ» га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тўлайди.

9.5 Шартнома бекор қилинига қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

## **10. БОШҚА ШАРТЛАР.**

10.1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар бўйича бажарилган ишлар сифатига 1-инг муддатга қафолат беради. Ушбу бандга риоя қилинмаган ҳолларда бажарилган ишлар шартномавий қийматининг 2 баробари миқдорига жарима тўлайди.

10.2 Ҳар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолният кўрсатадилар.

10.3 Мажкур шартнома 2022 йил 31-декабргача амал қилади.



## 11. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚОНДАЛАРИНИНГ АСОСНҲ ШАРТЛАРИ

11.1. «Буюртмачи» ва «Сотувчи» ушбу шартнома бўйича ўз хизмат вазифаларини бажараётганда коррупциявий ҳатти-ҳаракатларда қатнашмаслик, шу жумладан, гайриқонуний имтиёزلарни олиш ёки бошқа тарзда гайриқонуний мақсадларда ўзининг ёки бошқа шахсларнинг ҳаракатлари ёки қарорларига таъсир қилиш учун пул маблағлари ёки бошқа қимматликлар кўришида:

Пора таклиф қилмаслик; ваъда бермаслик;

Пул тулғамаслик; товламачилик қилмаслик;

Бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермаслик; пора олмаслик;

бирон-бир шахс фойдасига ёки бирон-бир шахс хизматларидан фойдаланмаслик; мол-мулк ёки мулкни ҳуқуқларни олмаслик;

ўз ваколатларини суистеъмол қилмаслик мажбуриятини олади.

11.2. «Буюртмачи» ва «Сотувчи» агардаги шахслар томонидан коррупцияга оид ҳуқуқбузарликни содир этиш ёки унда қатнашишга таъсир қилиш кўриш сифатида баҳоланиши мумкин бўлган ҳуқ-ағвордан ўзини тийиниш шарт.

11.3. «Буюртмачи» ва «Сотувчи» Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ва (Давлат органи ёки ташкилотининг номи) ички ҳужжатларига мувофиқ манфаатлар тўқнашуви келиб чиқишини олдини олиш чораларини кўриши ва манфаатлар тўқнашуви ёки унинг келиб чиқиш эҳтимоли ҳақида ўзига маълум бўлиши билан дарҳол шартнома бўйича ўздан бошқа тарафни хабардор қилиши шарт.

## 12. ТАРАФЛАРИНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА ТУТОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

«Пудратчи»

«Карат Асадбек Қурилш» МЧЖ

(ш. бажарувчининг номи)

Манзил: Учқуририк т. Гиждон

Тел: (97) 957-00-00

Универсал банк Қукон бош офиси

х.р: 2020 8000 8046 8833 7001

МФО: 00973 СТИР: 300 723 334

«Буюртмачи»

Учқуририк тумани Ободонлаштириш бошқармас

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Учқуририк ш. Ш. Ҳ. Ҳ. кучаси 2-уй

Тел. факс: + 998905666575

ш.х\*: 301821860302217065200110005

СТИР: 300695662 ОКД: 97600

Учқуририк тумани бўйича Ҳазначилик булимаси

23 402 000 300 100 001 010

Банк: «Ўзбекистон» давлат таъказий банк ХБКМ Тошкент ш. Б. Б.

СТИР: 201 122 919

Р. Маманазаров  
(Ф.И.Ш.)

Д. Эргашев



	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	DILSHOD ERGASHEV YUSUPOVICH
	Imzolangan sana	07.11.2022 15:33
	Hujjat kodi	EE2123324588
	Hulosa kodi	OR7804408507

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

OR7804408507

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Kichik kenagas MFY xududida piyodalar yo‘lagini joriy ta‘mirlash
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot: "UCHKO'PRIK TUMAN HOKIMLIGI" JAMOAT BIRLASHMASI tomonidan 07.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Uchko‘prik tumani  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:



A.A.Usmonov

07.11.2022 .

**170385 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

09.11.2022 11:28

Комиссия раиси:



ERGASHEV DILSHOD YUSUPOVICH

# Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170385 на приобретение Кичик Кенагас худудиди пиедалар йўлагини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 03.11.2022

Время рассмотрения 03.11.2022 09:43

Закупочная комиссия Учкуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ERGASHEV DILSHOD YUSUPOVICH	Рахбар	Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	FOXIASINOVA ZUNRAYON XABIBULLAYEVNA	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	ERGASHEV DAVLATJON JO'RAQO'ZIYEVICH	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	TOSHMATOV RASHIDJON ASTANAKULOVICH	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	QODIROV YUSUFJON YUNUSOVICH	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	NAZAROV MUXAMADJON MUXTOROVICH	Комиссия аъзоси	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.11.2022 года № лота 170385.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по строительству пешеходных дорожек, тротуаров, устройств управления движением автотранспорта, велосипедных дорожек
Подробное описание	Учкуприк туман Кичик Кенагас МФЙ худудиди пиедалар йўлагини смета лойиха асосида жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 059 000.00
Стартовая сумма	29 059 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Тадбиркорлик субъекти булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: зарур

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	10	Хужжатлар бор	10	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Хужжатлар бор	8	Экспертная		

Критерий №2 Фаолият тури буйича лицензия еки рухсатномага эга булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: зарур

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	10	Хужжатлар бор	10	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Хужжатлар бор	10	Экспертная		

Критерий №3 Йиллик айланма маблаг и булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: зарур

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	10	Хужжатлар бор	10	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Хужжатлар бор	8	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги булмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: зарур

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	10	Хужжатлар бор	10	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Хужжатлар бор	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (LZS)	Применение преференции	Общее значение (LZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	29 059 000.00	29 000 000.00 LZS	29 059 000.00	00.00	29 059 000.00	02.11.2022 14.10:35	19.95939
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	29 059 000.00	29 000 000.00 LZS	29 000 000.00	00.00	29 000 000.00	01.11.2022 15.56:16	20

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	62	19.95939	81.95939
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170385 от 03.11.2022 года на приобретение Кичик Кенатас худудида пиедалар йулагини жорий таъмирлаш определила победителем:

КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ  
300723334

и резервный исполнитель: "OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati (302584292)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ERGASHEVA DILSHOD YUSUPOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEVA DAVLATBON IG'RAQOZILYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TOSHMATOV RASHIDJON ASTANAKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	QODIROV YUSUFJON YUNUSOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV MUHAMMADJON MUXTOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 12-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 64988**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Kichik Kenagas MFY xududida joylashgan piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ

**Litsenziya** 13.12.2021y AL-002002-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 62078

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Hokimining 30.03.2022-yil kungi 136-11-0-Q/22-sonli qarori.

1.2. Uchko'prik tuman obodonlashtirish boshqarmasi direktori D.Ergashev tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Uchko'prik tumani Kichik Kenagas MFY xududidagi piyodalar yo'lagini tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: QSHA dan 10 sm asos qatlamini qurish (360 m2) va V-15 (M-200) markali quyma sementbeton qorishmasidan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish (270 m2 ishlari loyihalandi.

3.2. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida korsatilib, Buyurtmachi tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan.

**4. Loyihaianayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 30 000,000 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 25 268,696 ming so'm <sup>12</sup>
QQS 15%	- 3 790,304 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 29 059,000 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 941,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 30 000,000 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Fargona viloyati, Uchko'prik tumani Kichik Kenagas MFY xududida joylashgan piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH



**2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига  
киритилган Учкуприк туман худудидаги махаллаларида  
вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари  
хисобидаи жорий таъмирлаш  
Учкуприк туман Кичик Кенагас МФЙ худудидаги  
пиёдалар йулаги**

## **Смета хужжатлари**

*Архив №*

*Нусха № 2*

Кукон ш. - 2022 й.





2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига  
киритилган Учкуприк туман ҳудудидаги махаллаларида  
вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари  
хисобидан жорий таъмирлаш  
Учкуприк туман Кичик Кенагас МФЙ ҳудудидаги  
пиёдалар йулаги

## Смета хужжатлари

Директор		Д. Нурматов
Директор уринбосари		Т. Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		Ш. Хафизов



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: 2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган  
Учкуприк туман худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча  
манбалари хисобидан жорий таъмирлаш**

**Учкуприк туман Кичик Кенагас МФЙ худудидаги пиёдалар йулаги**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2017,962
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	14403,085
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	2727,122
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2398,185
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	159,9834
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2141,236
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	256,948
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	21546,353
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	3722,343
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	25268,696
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>25268,696</b>
12	НДС 15 %	3790,304
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>29059,000</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	941,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	251,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>30000,000</b>

Директор:  
Зам директор:  
Инж.проекта:



*(Handwritten signature)*

Д.Нурматов  
Т.Абдуллаев  
« Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Учкуприк туман худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг қушимча манбалари ҳисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-6 учкуприк**


на Учкуприк туман Кичик Кенагас МФЙ худудидаги пиддалар йулаги

(наименование работ)


№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,9834	14990,21	2398184,76
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>2398184,76</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	3,42	0,00	0,00
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,9197	3800,00	7294,86
3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	4,68	152209,00	712338,12
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1728	120769,00	20868,88
5	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,6875	24750,00	41765,63
6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	7,713	131172,90	1011736,58
7	01332	НАРЕЗЧИКИ ШПОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-ЧАС	1,3776	55987,00	77127,69
8	02348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-ЧАС	1,9197	76486,00	146830,17
9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,135	0,00	0,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>2017961,93</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	09219	ВОДА	М3	55,26	0,00	0,00
2	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	44,64	20891,00	932574,24
3	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	27,54	414462,00	11414283,48
4	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,701	70559,00	120020,86
5	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН	0,041	5755077,00	235958,16
6	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00864	7740000,00	66873,60
7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,0243	2900000,00	70470,00
8	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	0,0648	2900000,00	187920,00
9	40978	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОЕКТУ	М2	594	2300,00	1366200,00
10	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	ТН	0,00004	0,00	0,00

11	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	3,8192	2300,00	8784,16
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>14403084,50</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		ГПС НА 23 КМ	ТН	80,352	19696,28	1582635
2		БЕТОН НА 22 КМ	ТН	60,588	18876,88	1143712
3		МАСТИКА НА 22 КМ	ТН	0,041	18876,88	774
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						<b>2727122</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>21546353</b>

Составил: \_\_\_\_\_



Проверил: \_\_\_\_\_





Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Учкуприк туман худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари ҳисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-6 учкуприк

на Учкуприк туман Кичик Кенагас МФЙ худудидаги пиёдалар йулаги

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-07-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС	100 М2		3,6
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,3	87,48
1.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,15	4,14
1.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3	4,68
1.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,47	1,692
1.5	09219	ВОДА	М3	2	7,2
1.6	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	14,88	53,568
2	E27-07-002-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-07-002-1 (ДВА РАЗА)	100 М2		3,6
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-1,08	-3,888
2.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	-0,2	-0,72
2.3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	-2,48	-8,928
3	E31-01-088-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА	1000 М2		0,54
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,13	4,3902
3.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,135
3.3	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,016	0,00864
3.4	40978	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОЕКТУ	М2	1100	594
4	E27-06-002-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000 М2		0,27
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	302	81,54
4.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,71	5,0517
4.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,14	0,3078
4.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	6,25	1,6875
4.5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	22,3	6,021
4.6	02348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-ЧАС	18,71	5,0517
4.7	09219	ВОДА	М3	178	48,06
4.8	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	204	55,08
4.9	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	3,294
4.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,0513
4.11	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	0,24	0,0648
5	E27-06-002-18	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (10 РАЗА)	1000 М2		0,27
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-53	-14,31
5.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	-11,6	-3,132



5.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	-0,5	-0,135
5.4	02348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-ЧАС	-11,6	-3,132
5.5	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	-102	-27,54
5.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	-5,9	-1,593
5.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	-0,1	-0,027
6	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН		0,041
7	Р27-06-007-2	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ: СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100 М		0,56
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,52	4,7712
7.2	01332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-ЧАС	2,46	1,3776
7.3	43777	ПШУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	ТН	0,00008	0,00004
7.4	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,82	3,8192

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурига киритилган Учқуприк тумани худудидаги маҳаллаларида вилоят маҳаллий бюджетининг қушимча манбалари ҳисобидан жорий таъмирлаш

**Учқуприк тумани Кичик Кенагас МФЙ худудидаги пиёдалар йулаги**

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Учқуприк тумани ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танловасосида		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Устройство основания из ГПС h-10 см	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	360 44,64
2	Устройство гидроизолирующей прослойки из рулонного материала ППА	м <sup>2</sup>	540
3	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации толщиной слоя 10 см марки бетона В-15 (М-200) F <sub>2</sub> 100 по ГОСТ 26633-15	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	270 27
4	Нарезка швов в бетоне свежее уложенном (сжатия)	пм	46
5	Битумная мастика (на швы расширения)	тн	0,017
	Тоже битумная мастика (на швы сжатия)	тн	0,024
	<i>Дальность возки</i>		
1	Бетонные смеси, песок и битум (Фаргона ЙМФУК)	км	22
2	ГПС из	км	23

Составил:



Муминов М

«ТАСЛИКЛАЙМАН»  
Учкўприк тумани ободонлаштириш  
бўшқармаси директори



Д.Эргашев  
2022 й

2022 йил "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturiga kiritilgan Uchkuprik tumani xududidagi maxallalarida viloyat maxalliy byudjetining qo'shimcha manbalari xisobidan Farg'ona viloyati Uchkuprik tumani Korayantok va Kichik Kenagas MFY lar xududida joylashgan piyodalar yo'lagini joriy tamirlash ishlari

### LOYIXALASH TEXNIK TOPSHIRIGI

1	Buyurtmachi	Uchkuprik tumani obodonlashtirish boshkarmasi
2	Loyixalashtirish uchun asos	Uchkuprik tumani obodonlashtirish boshkarmasi texnik topshirigi
3	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
4	Moliyalashtirish manbayi	"Maxalliy byudjet" mablaglari xisobidan
5	Bosh loyixalash tashkiloti	"LOYIHA GEODEZIYA" MCHJ
6	Bosh pudratchi	Tanlov asosida
7	Loyixani ishlab chiqish quvvati	Shartnomada aniqlanadi
8	Obyektning joylashgan xududi	Fargona viloyati tuman va shaxarlari
9	Loyixalash navbatlari va bosqichlari	Kamchiliklar dalolatnomasiga asosan smeta xujjatlari ni tayyorlash
10	Obyektni resurslar bilan ta'minlash	Maxalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyixada inobatga olinsin
11	Smeta xujjatlarni ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlari da qurilishiing boshlangich qiymati joriy narxlar uchun tasdiqlangan narxlar kelishuv bayonnomasi va kataloglar asosida xisoblab chiqilishi
12	Kurilishni boshlash va tugallash muddatlari	2022 yil-2022 yil
13	Xududni tiklash va obodonlashtirish buyicha talablar	Talib etilmaydi

Бўртмачи  
Учкўприк тумани ободонлаштириш  
бўшқармаси вакили





"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Учкўприк туман ҳокими

А. Асқаров

2022 йил

2022 йил "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига киритилган Учкўприк тумани ҳудудидаги Қораянтоқ ва Кичик кенагас маҳалла фуқаролар йиғинларида маҳаллий бюджетнинг қўшимча маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган ишларини

### МАНЗИЛЛИ РҲЙХАТИ

№	МФЙ номи	МФЙ биносини қуриш ва таъмирлаш		Пиёдалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш		Тунги кўча ёритиш тизимини яхшилаш		Умумий сумма
		Миқдори (дона)	Сумма	Миқдори (км)	Сумма	Миқдори (дона)	Сумма	
1	Қораянтоқ МФЙ	0	0	0,5	30000	50	87000	117000
2	Кичик кенагас МФЙ	0	0	0,5	30000	50	87000	117000
	<b>ЖАМИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>60000</b>	<b>100</b>	<b>174000</b>	<b>234000</b>

Туман хокимининг ўринбосари:

Туман Молия бўлими мудир:

Туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:



Х.Умматов

С.Умарқулов

Д.Эргашев



**Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Kichik Kenagas MFY xududidagi piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash**

**TUSHUNTIRISH YOZUVI**

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Kichik Kenagas MFY xududidagi piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari Uchko'prik tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan Uchko'prik tumani bo'yicha 2022 yil "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturiga kiritilgan maxallalarida viloyat maxalliy byudjetining qo'shimcha manbalari xisobidan joriy ta'mirlash

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani ichki xujalik yo'llarini "Loyiha Geodeziya" MChJ tomonidan ishlab chiqilgan. Mazkur ko'chani loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachi- Uchko'prik tumani obodonlashtirish boshqarmasi va tegishli MFY raislari ishtirokida o'rganib chiqilib, tuzilgan nuqsonlar qaydnomalari asosida ishlab chiqilgan.

Loyihada taqdim etilgan nuqsonlar qaydnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari xisoblandi.

Uchko'prik tumani Kichik Kenagas MFY xududidagi piyodalar yo'lagini tasdiqlangan nuqsonlar kaydnomasiga asosan: QSHA dan 10 sm asos qatlamini kurish (360 m<sup>2</sup>) va V-15 (M-200) markali quyma sementbeton korishmasidan 10 sm qalinlikda koplama yotqizish (270 m<sup>2</sup> ishlari loyihalandi.

To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, Buyurtmachi tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan. Kurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida uzgarishlar bo'lgan xolatlarda pudratchi buyurtmachi vakili bilan dalolatnoma tuzilib o'rnatilgan tartibda ijro xujjatlari rasmiylashtirilishi lozim.

Boshlang'ich narxlarni aniklash uchun smeta xujjatlarida Uchko'prik tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan "narxlarning kelishuv bayonnomasi"ga asosan qo'llanilgan narxlar asosida tayyorlangan bulib, boshlang'ich narxlarga "Shaxarsozlik xujjatlarini ekspertizasi" DUK ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi.

Loyixa bosh muhandisi:



Sh.Xafizov



Фаргона вилояти Учкуйрик тумани Кичик Кенагас МФЙ ҳудуддаги йиғалар йўлини жорий таъмирлаш

**ЎЎКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида имзо қўиувчилар: Учкуйрик туман ободонлаштириш бошқармаси вакили В Зиёбоев, Кичик Кенагас МФЙ раиси М Туреунова лар биргаликда Кичик Кенагас МФЙ ҳудуддаги йиғалар йўлини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

T/р №	Ишларнинг маъноси		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Ўйинсала қўида тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	ик							
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	1+80	180	Йиғалар йўлини мавжуд эмас цементбетон қоринмасидан қоплама қуриш зарур	Қум шугал аралашмасидан 10 см асос қатлами қуриш	180x2	м2	360
2	0+00	1+80	180		Цементбетон қоринмасидан 10 см қалинликда қоплама қуриш	180x1,5	м2	270
<b>Ашёларни ўртача таъмир масофаси</b>								
1				Цементбетон маҳсулоти (Фаргона ЙМФУК)			км	22
2				КША			км	23

Учкуйрик туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Кичик Кенагас МФЙ раиси:

Кичик Кенагас МФЙ ҳоким ёрдамчиси:



*(Signature)*  
В. Зиёбоев  
М. Туреунова  
Б. Маҳсудов

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Учкуйрик тумани Ободонлаштириш  
бошкармаси бошлиғи

*Эргашев*  
Д. Эргашев  
2022 йил

Учкуйрик тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиха смета хужжатларини бошлангич нархини шакллантириш учун Фаргона вилояти ҳудудда ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАШ**

№	Ресурслар номлаштири	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Заплаты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Куйтепа ТИФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТ МЧФКнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1- 2022 сонли экспертиза ҳудосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибраторные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины пневмомочные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	
8	Автогидродомкрат	маш-час	264 651,6	
9	Фрез	маш-час	174598,00	Фаргона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1- 2021 сонли экспертиза ҳудосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоқалдирғок	маш-час	403445,00	
14	Пневмокаток (10тн)	маш-час	1 1 550,0	
15	Каток вибротр HAMM (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток XMR 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибротр (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАНИ МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МА3 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт \135л.с\	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Горючая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1-К сонли экспертиза ҳудосаси
2	Горючая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горючая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум малуюлотн	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза ҳудосаси
6	ГПС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	68 609,2	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Надольба (Надиральющийся столбик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
14	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
15	Дрожжид бордюр	м3	808 455,0	Каталог 2021 йил 4-қорак
16	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
18	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
19	Штыги из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
20	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0	
21	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
22	Проволока из высокоуглеродистой светлой стали (ОС), термический	тн	7 240 000,0	
23	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
24	Резиновые материалы	м3	4 300,0	
25	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
26	Бетон М-100	м3	335 532,0	
27	Бетон М-150	м3	371 961,0	
28	Бетон М-200	м3	414 462,0	
29	Бетон М-300	м3	494 636,0	
30	Бетон М-350	м3	538 375,0	



