

SHARTNOMA № 12 -11
Loyihalash ishlarini bajarish uchun

Guliston shahri

09.11.2022 yil

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "**Buyurtmachi**") deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdin va ikkinchi tarafdin "**GREEN-NATURE PROJEKT**" MChJ (keyingi o'rinda "**Loyihachi-ijrochi**") deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **I. Risboev**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Loyihachi-ijrochi" Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив кузатув қудуқларини реконструкция қилиш объектининг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш" bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **6 800 000** (olti million sakkiz yuz ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolangandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**2 040 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-q-faktura imzolangandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-q-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

**III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL
QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI**

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun

majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

"Loyihachi-ijrochi"

"GREEN-NATURE PROJEKT" MChJ

Manzil: Sirdaryo viloyati Mirzaobod Toshkent

MFY Zumrad ko'chasi 20 uy.

Tel/faks: +99894 162 30 12

x/r: 2020 8000 8055 2811 7001

ATB Xamkor bank Guliston filiali

MFO: 01118 **INN:** 309 564 114

OKONX: _____ **OKED** 96090

"Buyurtmachi":

« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri

Homdamir ko'chasi, 127

Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42

Shxr: 100021860244017042412170 012

INN: 200322986 **OKED** 70210

H/r. 23402000300100001010

Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob
va kassa markazi

MFO: 00014 **INN:** 201122919

Ro'yhatdan o'tish kodi QQS _____



Direktor:

I. Risboev



Direktor:

D. Islamov

[Handwritten signature]

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куватли	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари *	01.01.22 й. ҳолатига йилда дечи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг моллашати иш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг моллашати қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пузрат ташқилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ куват	Асосий фонд суммаси							
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жиро з	Жами			жумладан, саклаш ҳаражатлари						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Мирзаобод туманидаги “ММЗ” магистрал коллекторининг инспекторлик йулидаги кувурли қўприқларни қайта тиклаш. қўприқ, дон	2022 й	5	830,210 52,310	816,102 38,202	816,102 38,202	777,207	739,005		38,202	21,381	сентябрь	830,210		38,895	№29983 03.03.2022	22411006007550 7550 сон 30.03.2022	Шоҳрух- Демирбек МЧЖ	
8	Мирзаобод туманидаги “ЦК-6” коллекторининг ПК1+00 даги қўприқни қайта тиклаш. қўприқ, дон	2022 й	1	3321,203 313,966	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3017,059	2856,875		160,184	111,921	июль	3321,203		150,362	№29898 20.01.2022 й 14/01-06/1- 1646 16.03.2022 й	22411006008981 8981-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ	
9	Мирзаобод тумани "А.Кулбеков" ва "Гулистон" ҳудудларидаги ёпиқ- горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022 2023	120,177	20018,036 1210,756	19806,993 999,713	19806,993 999,713	4879,000	4379,144		499,856	100,000	декабрь	5320,525	14697,512 499,856	14927,993 499,856	№30555 29.03.2022 й 14/01-06/1- 2020 30.03.2022 й	22411006008770 8770 сон 29.04.2022	Шоҳрух- Демирбек МЧЖ	
10	Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022 й	21,047	3554,251 342,106	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3281,990	3051,538		230,452	174,991	декабрь	3554,251		160,607	№30539 03.02.2022 14/01-06/1- 2019 30.03.2022 й	(Лот- 22411006008554) 8554 сон 25.04.2022	"Шоҳрух- Демирбек" МЧЖ	
11	Сардоба туманидаги "F.Фулом" ва "Т.Малик" ҳудудларидаги ёпиқ- горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД.км	2022 2023	25,12	4520,590 350,963	4388,308 218,681	4388,308 218,681	1200,000	1009,566		190,434	122,284	октябрь	1385,417	3135,173 28,247	3188,308 28,247	№30528 17.03.2022 й 14/01-00/1- 2021 30.03.2022 й	(Лот- 22411006009668) 9668 сон 18.05.2022	"Шоҳрух- Демирбек" МЧЖ	
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив кузатув қудуқларни реконструкция қилиш кузатув қудуқ, дон	2022 й	238	3764,998 296,264	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3488,202	3295,298		192,904	131,804	сентябрь	3764,998		173,437	№30900 07.02.2022 14/01-06/1- 1686 17.03.2022 й	(Лот- 22411006008267) 8267 сон 18.04.2022	Шоҳрух- Демирбек МЧЖ	
13	Сирдарё туманидаги “ВЖД” ҳўжалиқлараро коллектори сувини “Шурузақ” туманлараро коллекторига йўналтириш учун “Истиклол” ва “И.Каримов” ҳудудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич). коллектор, км	2022 й	6,0	4747,685 365,504	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4409,446	4163,072		246,374	170,000	декабрь	4747,685		219,109	№30648 25.02.2022 й 14/01-06/1- 1564 15.03.2022 й	(Лот- 22411006008980) 8980-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ	
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қўриш тик дренаж қудуқ, дон	2022 й	6	1719,533 181,490	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1548,201	1461,141		87,060	58,886	ноябрь	1719,533		76,902	№29963 10.03.2022 21.04.2022	(Лот- 22411006008483) 8483 сон 21.04.2022	"Шоҳрух- Демирбек" МЧЖ	
15	Сирдарё туманидаги "Шурузақ" туманлараро коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш коллектор, км	2022 й	6,0	2993,697 251,782	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2770,864	2604,819		166,045	115,000	декабрь	2993,697		137,096	№31274 24.02.2022 14/01-06/1- 1908 28.03.2022 й	(Лот- 22411006008433) 8433 сон 21.04.2022	"Гулистонмахсуз сувпузрат" МЧЖ	
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш коллектор, км	2022 й	5,73	392,780 99,342	318,548 25,110	318,548 25,110	303,876	278,766		25,110	8,804	декабрь	392,780		14,672	№33080 02.03.2022 15.04.2022	(Лот- 22411006008200) 8200 сон 15.04.2022	"Шоҳрух- Демирбек" МЧЖ	
17	Сирдарё туманидаги “Чегара” коллекторини реконструкция қилиш. коллектор, км	2022 й	6,0	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1406,114	1167,376		238,738	44,991	сентябрь	1467,554		61,441	№35147 31.03.2022 25.04.2022	(Лот- 22411006008538) 8538 сон 25.04.2022	"Шоҳрух- Демирбек" МЧЖ	

“ТАСДИКЛАЙМАН”
“Сирдарё сув қурилиш инвест”
ДМ бош муҳандиси
Харид комиссияси раиси

 **С.Жалилов**

“Мирзаобод Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелiorатив кузатув қудуқларини реконструкция қилиш объекти” объекти бўйича 166153 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган баённомаси

7 ноябр 2022 йил

Гулистон шаҳар

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баённинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 26 октябр куни «etender.uzex.uz» сайтига № 22110012166153 -сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 2 ноябр кунинда электронни баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик ҳусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Икки иш кунини ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинени.

2. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “GREEN-NATURE-PROJECT” МСНЖ билан шартнома тузилсин.

3. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.

Имзолар:

Комиссия аъзолари:

 **А.Маматов**

 **А.Кенжаев**

 **А.Умматов**

 **Ю.Яхшиников**

Комиссия котиби:

 **У.Ражабов**