

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ургут туман ирригация
булими бошлиғи



А.Махмаев

2022 йил

Ургут туманидаги “Уч кахрамон” каналдаги гедротехник иншоотларни
таъмирлаш куруш учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниклаш
буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	Ургут туман ирригация булими
2	Лойихани ташкил этиш	Зарафшонлойдиха ГИП
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил ноябр
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш 6.Гедротехник иншоотларни куруш учун махсус техникалар мавжудлиги 7.Сув ҳужалиги тизимида қўп йиллар давомида ишлаган бўлиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш 8.Банк ҳисоб рақамида лот суммасига нисбатан 50% миқдорда маблағи мавжудлиги туғрисида маълумот 9.243 соғли қарорга асосан қамида 1 донга иш бажарган бўлиши 10.Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат қилиш учун олий маълумотли қурувчи муҳандислар мавжудлиги ҳамда қамида 10 киши ишга жалб қилиши 11.Сув ичида бетонлаш билан боғлиқ ишларни бажарганлиги туғрисида бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда бажарилган ишлар сурати 12.Ишларни тез ва сифатли бажариш учун қатнашчилар вилоятдан бўлиши зарур
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далолатномаси асосида қучириб берилади

Самарканд 2022-йил