

Маҳсулот етказиб бериш тўғрисида ШАРТНОМА № 21

“ 11 ” Ноябрь 2022 йил

Навий шаҳар

МСНЈ ОQ TULPOR ELETSTROY номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбар А.Ф.Нарзиев (кейинги ўринларда “БУЮРТМАЧИ” деб юритилади) бир томондан ва Навоий вилоят болалар куп тармоқли тиббиёт маркази Низом асосида иш юритувчи корхона раҳбари Бош врач Ф.А.Қурбонов (кейинги ўринларда “ТАЪМИНОТЧИ” деб юритилади) иккинчи томондан бўлиб, қуйидаги шартномани туздилар

1.ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. “ТАЪМИНОТЧИ” ушбу шартноманинг

2.1. бандида қайд этилган миқдорда, баҳоларда ва муддатларда “БУЮРТМАЧИ”га етказиб бериш, “БУЮРТМАЧИ” эса етказиб берилган маҳсулотларни қабул қилиб олиш ва ҳақини тўлаб бериш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

2. МАХСУЛОТНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ, ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ ВА МУДДАТИ

2.1.Шартномада кўрсатилган маҳсулотларни етказиб бериш шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади.

Т/р	Маҳсулотлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Бирлик нархи	Суммаси
1	Установка котёл отопления и Ремонт системы отопления	шт	1	798 898 998	798 898 998
ЖАМИ					798 898 998

2.2. “ТАЪМИНОТЧИ” томонидан “БУЮРТМАЧИ”га маҳсулотларни тўлиқ етказиб берилган кун, “ТАЪМИНОТЧИ” томонидан маҳсулот етказиб бериш бўйича ўз зиммасига олган мажбуриятлари бажарилган сана деб ҳисобланади.

2.3.Буюртма қилинган маҳсулотларни “ТАЪМИНОТЧИ” ўзининг транспортларида “БУЮРТМАЧИ” га етказиб беришни ўз зиммасига олади.

3.МАХСУЛОТ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Шартноманинг умумий қиймати Туксон миллион олти юз ўн беш минг сўм.

3.2. Кўрсатилган хизмат ҳақини ҳисоблаш учун тарафлар ўртасида келишувга мувофиқ белгиланади.

3.3. “БУЮРТМАЧИ” ва “ТАЪМИНОТЧИ” га шартнома тузилган пайтдан бошлаб 30 кун муддат ичида маҳсулот ҳақини олдиндан 30% аванс тўлаб беради. Шартнома қийматининг қолган қисми маҳсулот “БУЮРТМАЧИ”га етказиб берилгандан сўнг тўлаб берилади.

3.4.Хисоб-китоблар пул ўтказиш йўли билан ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида кўзда тутилган бошқа тартиб усулларда амалга оширилади.

4. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. «ТАЪМИНОТЧИ»нинг мажбуриятлари:

4.1.1. Маҳсулотни сифатли ва шартномада белгиланган муддатларда бажариш;

4.2.2. Маҳсулотни шартнома талабларига жавоб берадиган ҳолатда “БУЮРТМАЧИ”га ўз вақтида топшириш;

4.1.2. Сифати лозим даражада бўлмаган товарлар юборилганлиги ҳақида хабарномани олган пайтдан бошлаб 3 (уч) банк иш куни ичида сифати лозим даражада бўлмаган маҳсулотни сифатлисига алмаштириш ёки сифати лозим даражада бўлмаган маҳсулотни пулини қайтариб бериш.

4.1.3. Махсулотлар сифати “БУЮРТМАЧИ” га мос келмаганда, бу ҳақида хабар берилгач, 3 (уч) банк кун ичида махсулотни сифатлисига алмаштириб бериш.

4.2. “ТАЪМИНОТЧИ” қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.2.1 Ушбу шартномага асосан тўлиқ етказиб берилган махсулотлар ҳақини “БУЮРТМАЧИ” дан талаб қилиш.

4.2.2. “БУЮРТМАЧИ”нинг розилигини олган ҳолда махсулотни муддатидан олдин етказиб бериш.

4.3. “БУЮРТМАЧИ” нинг мажбуриятлари:

4.3.1. Топшириш-қабул қилиш далолатномасини расмийлаштирган ҳолда ушбу шартнома ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва муддатда махсулотни миқдори, сифати ва бутунлиги бўйича қабул қилиб олиш;

4.3.2. Сифати лозим даражада бўлмаган махсулот келтирилганлиги аниқланган тақдирда, ушбу махсулотнинг сифати лозим даражада эмаслиги ҳақида далолатнома расмийлаштирилган пайтдан бошлаб 3 (уч) банк иш куни ичида бу ҳақда “ТАЪМИНОТЧИ”ни хабардор қилиш;

4.3.3. Шартномада белгиланган миқдорда, тартибда ва муддатда махсулот ҳақини ўз вақтида тўлаш.

4.4. “БУЮРТМАЧИ” қуйидаги ҳуқуқларга эга

4.4.1. “ТАЪМИНОТЧИ” дан махсулотларни сифати ва шартномада белгиланган муддатларда бажарилишини талаб қилиш.

4.4.2. Етказиб берилган махсулотлар аниқланган камчилик ва нуқсонларни унинг талабига кўра сифатлисига алмаштириб беришни талаб қилиш.

5. МАХСУЛОТ СИФАТИ ВА МИҚДОРИ БЎЙИЧА ЕТКАЗИБ БЕРИШ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

5.1. Махсулот “БУЮРТМАЧИ”га “ТАЪМИНОТЧИ”нинг транспортида етказиб берилади.

5.2. “ТАЪМИНОТЧИ” томонидан етказиб бериладиган махсулотларни сифати амалдаги давлат стандарти (ГОСТ,ТУ) талабига жавоб бериши лозим ва бу ҳақида “БУЮРТМАЧИ”га махсулот сертификатидан нусха берилади.

5.3. Махсулотлар миқдори ва сифати бўйича қабул қилиш махсулотни қабул қилиб олиш жойида (БУЮРТМАЧИ ҳудудида) амалга оширилади. (Амалдаги қонунчиликда кўзда тутилган ҳоллар бундан мустасно).

6. ТАРАФЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Махсулотларни етказиб бериш ва тўловларни амалга ошириш муддатлари кечиктирилган тақдирда айбдор тараф иккинчи тарафга мажбурият бажарилиши кечиктирилган ҳар бир кунга 0,4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ пеня миқдори асосий қарзни 10 фоиздан ортиб кетмаслиги лозим.

6.2. Бошқа ҳолларда тарафлар шартномавий мажбуриятларни бажармаганликлари ёхуд лозим даражада бажармаганликлари учун Ўзбекистон Республикасининг “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонунда ва бошқа қонунчилик ҳужжатларида кўзда тутилган тартибда мулкий жавобгар бўладилар.

7. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

7.1. Шартнома тарафлар имзолаганиб Ҳазначилик органларидан рўйхатдан ўтган пайтдан бошлаб қучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади.

7.2. Шартнома тарафларни қилишуви билан ёхуд Фуқаролик кодексининг 282-383-моддаларида кўзда тутилган шартлар асосида бекор қилиниши, шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритилиши мумкин. Шартномага киритиладиган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма

равишда қўшимча битим сифатида расмийлаштирилади ва ушбу шартноманинг ажралмас қисми хисобланиб, тарафлар учун бажариш мажбурийдир.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣй наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонунӣй кучига эга булади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ


9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

9.2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

10.1. Тарафлар ўртасида вужудга келган ва келишув асосида хал қилиб бўлмаган барча низолар Тошкент туманлараро иқтисодий суди орқали хал этилади.

11. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Поставщик	Покупатель
МСНУ ОҚ ТУЛПОР ЕЛЕТСТРОЙ	NAVOIY VILOYAT BOLALAR KO'P TARMOQLI TIBBIYOT MARKAZI
Юридик манзили: Навоий вилояти Кармана тумани варқ МФЙ	YURIDIK MANZILGOH: NAVOIY SH. V. BULAT-16 SHXR: 100021860124017073101054001
Тел ном: +998973220200	SHXR:
Банк номи: "Ипотека-банк" АТИБ Навоий вилоят фелиали	BANK NOMI: TOSHKENT SH. MARKAZIY BANKNING BOSH BOSHQARMASI HISOB-KITOB KASSA MARKAZI
МФО 00205	BANK KODI (MFO) 00014
ИНН 308789357	STIR: 201945874; XXTUT: 91511; KTUT: 16306677
Х/Р 20208000705428536001	MOLIYA VAZIRLIGI G'AZNACHILIGI
Рахбар: 	G'AZNACHILIK H/R: 234020003001000001010
	BANK NOMI: TOSHKENT SH. MARKAZIY BANKNING BOSH BOSHQARMASI HISOB-KITOB KASSA MARKAZI
	BANK KODI (MFO) 00014
	G'AZNACHILIK STIR: 201122919
	Бош врач: 
	Ф.А.Қурбонов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"OQ TULPOR ELETSTROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"OQ TULPOR ELETSTROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.08.2021

1027818

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308789357

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Navoiy viloyati, Karmana tumani, Varq MFY, Varq ko'chasi, 118-uy,

Guvohnoma:

Navoiy viloyati, Karmana tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Navoiy viloyati, Karmana tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

Hisob raqam ochilgan bank

Hisob raqam ochilgan bank "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki

Hisob raqam ochilgan bank filiali Ipoteka bank Navoiy filiali

Bank Filiali joylashgan manzil 210100, Navoiy viloyati, Navoiy sh., Memolar ko'chasi,
104a uy

Hisob raqam ma'lumotlari

Hisob raqam valyutasi UZS - O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasi

Hisob raqam turi Asosiy depozit hisob raqam

Asosiy depozit hisob raqami 2020 8000 7054 2853 6001

Asosiy depozit hisob raqam ochilgan sana 18.08.2021

Hisob raqam ochayotgan korxona ma'lumotlari

Korxona nomi OQ TULPOR ELETSTROY

Reesrtdagi ro'yxatdan o'tilgan raqami 1027818

Ro'yxatdan o'tgan sanasi 18.08.2021

STIR 308789357

Tashkiliy-huquqiy shakli (THSHT) Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Yuridik shaxs manzili Navoiy viloyati, Karmana tumani, Varq MFY, Varq ko'chasi,
118-uy

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 174652 на приобретение Навоий вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази биносига иситиш қозонларини ўрнатиш

Способ проведения электронный

Дата 08.11.2022

Время рассмотрения 08.11.2022 16:09

Закупочная комиссия Навоий Кўп тармоқли болалар тиббиёт маркази, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	QURBONOV FARXOD ABSALOMOVICH	Бош врач	НВБКТТМ.
Секретарь комиссии	UMAROV NURBEK TOSHBO'RI O'G'LI	Бош хисобчи	НВБКТТМ
Член комиссии	NARZULLAYEVA DILNOZA G'AFUROVNA	Провезор	НВБКТТМ
Член комиссии	SANOYEV FERUZJON RIZOYEVICH	Бош врач уринбосари	НВБКТТМ
Член комиссии	O'RINOV FAZLUDIN YOKUBOVICH	Кардиолг	НВБКТТМ
Член комиссии	RO'ZIYEV AZIZ BOLTAYEVICH	Хужалик булим мудир	НВБКТТАМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.11.2022 года № лота 174652.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Подробное описание	Navoiy viloyati bo'lar ko'proq tarmoqli tibbiyyot markazi qurilishiga ish qo'zonlarini o'rnatish
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	799 482 233.00
Стартовая сумма	799 482 233.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Қурилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингдаги ўрни камида СС гача 10 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 20 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингдаги ўрни камида СС гача 10 балл, ҳамда ССС ва ундан юқори қаторида бўлиши 20 балл (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур)

Обязательность: Критично.

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	20	Барчаси мавжуд	19	Экспертная		
PERFECT INNOVATION GROUPO MCHJ	20	Илова қилинди	18	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MЧЖ	20	Leader Service Navoi	17	Экспертная		

Критерий №2 Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортиқ бўлганда (доимий ишчига охириги 12 ой давомида иш хаки ҳисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги QR-кодли маълумотномалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	20	Барчаси мавжуд	20	Экспертная		
PERFECT INNOVATION GROUPO MCHJ	20	Илова қилинди	17	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MЧЖ	20	Leader Service Navoi	18	Экспертная		

Критерий №3 20% банк айланма маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан 20% банк айланма маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	20	Барчаси мавжуд	18	Экспертная		
PERFECT INNOVATION GROUPO MCHJ	20	Илова қилинди	15	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MЧЖ	20	Leader Service Navoi	16	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд техника ва жихозлар туғрисида статистика бўлимида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника (7 тадан кам бўлмаган) ва жихозлар (10 тадан кам бўлмаган) туғрисида асослантирувчи маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	20	Барчаси мавжуд	20	Экспертная		
PERFECT INNOVATION GROUPO MCHJ	20	Илова қилинди	17	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MCHJ	20	Leader Service Navoi	18	Экспертная		

Критерий №5 Молиявий ҳолати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, ҳисобланган иш хаки микдори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳолати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш хажми, ҳисобланган иш хаки микдори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	20	Барчаси мавжуд	19	Экспертная		
PERFECT INNOVATION GROUPO MCHJ	20	Илова қилинди	16	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MCHJ	20	Leader Service Navoi	16	Экспертная		

Критерий №6 Солиқ ва молиявий ҳисоботлар 01.01.2022 йил ҳолатида

Тип: Текстовое значение

Описание: талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги туғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	20	Барчаси мавжуд	19	Экспертная		
PERFECT INNOVATION GROUPO MCHJ	20	Илова қилинди	16	Экспертная		
LEADER SERVICE NAVOI MCHJ	20	Leader Service Navoi	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
LEADER SERVICE NAVOI MCHJ	799 482 233.00	799 450 005.00 UZS	799 450 005.00	00.00	799 450 005.00	07.11.2022 22:31:26	19.98622

MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	799 482 233.00	798 898 998.00 UZS	798 898 998.00	00.00	798 898 998.00	07.11.2022 20:26:56	20
PERFECT INNOVATION GROUPRO MCHJ	799 482 233.00	799 377 240.00 UZS	799 377 240.00	00.00	799 377 240.00	07.11.2022 21:10:34	19.98803

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ	68	19.98622	87.98622
MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY	76.6664	20	96.6664
PERFECT INNOVATION GROUPRO MCHJ	66	19.98803	85.98803

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 174652 от 08.11.2022 года на приобретение Навоий вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази биносига иситиш қозонларини ўрнатиш определила победителем:

MCHJ OQ TULPOR ELETSTROY
308789357

и резервный исполнитель: LEADER SERVICE NAVOI МЧЖ (304209114)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	QURBONOV FARXOD ABSALOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NARZULLAYEVA DILNOZA G'AFUROVNA	Согласен	
Член комиссии	SANOYEV FERUZION RIZOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	O'RINOV FAZLUDIN YOKUBOVICH	Согласен	
Член комиссии	RO'ZIYEV AZIZ BOLTAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Навоий вилояти болалар кўп тармокли тиббиёт маркази
Биносига иситиш қозонлари ўрнатиш
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изохлар
1.	Буюртмачи ташкилот номи:	Навоий вилояти болалар кўп тармокли тиббиёт маркази
2.	Объект номи:	Навоий вилояти болалар кўп тармокли тиббиёт маркази Биносига иситиш қозонлари ўрнатиш
3.	Танлов савдолари тури:	E tender uxex uz
4.	Хизмат кўрсатиш шартлари	Ўзбекистон Республикаси Меёрий ҳукукий норматив ҳужжатларга асосан битта пудратчи ташкилот билан ишлар амалга оширилади
5.	Иштирокчиларга қўйилган талаблар	Ўзбекистон Республикаси Меёрий ҳукукий норматив ҳужжатларга асосан битта пудратчи ташкилот билан ишлар амалга оширилади Танлов савдолари ташкилотчиси томонидан таклифномалар жўнатилган кундан 35 кундан сўнг ўтказилади.
6.	Ишларни бажариш муддати	60 кун
7.	Бажарилган ишларни Буюртмачига топширишдаги талаблар	1. Бажарилган ишлар далолатномаси 2. Хисоб фактура
8.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи	ҚҚС билан 799 482 233 сўм
9.	Молиялаштириш манбаи	бюджет
10.	Лойихани молиялаштириш тартиби	Бўнак аванс – танлов натижаларига кўра аниқланган ишлар қийматинг 30% миқдорида жорий молиялаштириш бажарилган ишлар қийматининг ҳажмига асосан охирида ишлар тўлалигича якунлангандан сўнг жами қолдиқ 70%
11.	Ишларни бажарувчи ташкилот	Танлов қомичияси томонидан аниқланади
12.	Шартнома валютаси	Ўзбек сўми
13.	Бирлашган юридик шахслар (консорциум) қатнашишига	Рухсат этилмайди
14.	Танлов савдолари таклифларини баҳолаш муддати:	Танлов савдолари якунланган кундан бошлаб 10 иш кунини ташкил этади
15.	Шартнома тили:	Ўзбек тили.

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНДОВ ХҮҖЖАТИ

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

ТАНЛОВ ХУЛГАХИ

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

II. Техник қисм

III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Навоий вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт марказига иситиш қозонларини урнати учун.

1.2. Танловнинг юқори қиймати **799 482 233 (Етти юз тўқсон тўққиз миллион тўрт юз саксон икки минг икки юз ўттиз уч) сўм**. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Ғолиб булган катнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график бўйича.

1.5 Ишларни бошлаш муддати— аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. **Навоий вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази** (бундан кейин- “Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Ўзбекистон, Навоий вилоят Навоий шаҳар А.Авлоний 16 уй
Эл.адрес:

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов **Навоий вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази** “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ.

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;
шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳукукий лаёқат ва ваколатлар;
танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;
Иловада кўрсатилган молиявий кўрсаткичларни тақдим этиш; (“Махсулот етказиб берувчи тўғрисида маълумот.xls” файлидаги формалар кўринишида)

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган товар, (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:
кайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳукукий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.2. танлов ҳужжатларида қўйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.3. Қўйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қўйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.4. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5-календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сўнг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР.

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

Техник қисм: Ушбу эълонинг “Техник топшириқлар” . doc файлида кўрсатилган.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 26-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67135

Obyekt nomi «Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga isitish qozonlarini o'rnatish»

Buyurtmachi - Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi

Bosh loyihachi - "Oltin qalam sohibi" MChJ

Litsenziya 24.12.2020-yilda berilgan AL-001547-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 64581

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati hokimligi Moliya bosh boshqarmasi boshlig'i D.Ochilov tomonidan 24.10.2022-yildagi 01-12/20-04-32/3341-sonli viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh vrachi F.A.Qurbonovga javob xati.

1.2. "Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga isitish qozonlarini o'rnatish" loyihasi bo'yicha loyiha topshirig'i Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh vrachi F.A.Qurbonov tomonidan 21.10.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh vrachi F.A.Qurbonov tomonidan 21.10.2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.4. Buyurtmachining 21.10.2022-yildagi 09-06-01/405-sonli xati loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar, ishlab chiqaruvchilarning narx-navosi.

1.5. "Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga isitish qozonlarini o'rnatish" ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va beton qorishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh vrachi F.A.Qurbonov tomonidan 21.10.2022-yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 21-oktabrdagi 09-06-01/404-sonli xati.

2.2. Tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq mahalliy resurslarni smetasini hisoblash.

2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan hisoblanganda 799 482,233 ming so'mni tashkil etadi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi Navoiy viloyati Navoiy shahrida quyidagi tabiiy-iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - IA.

Taxminan qishki tashqi havo harorat -13°C .

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Loyihaning qurilish yechimlari.

Ishchi loyihada mavjud "Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga isitish qozonlarini o'rnatish" ishlari ko'zda tutilgan.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishchi hujjatlar quyidagi ish turlarini nazarda tutadi:

- yer ishlari;
- eski issiq suv quvurlarini buzib olish;
- eski radiatorlarni tozalash;
- qum-shag'al aralashmasi yotqizish;
- monolit beton qoplamma quyish;
- lotok ustini plitachalar yopish;
- MTB-1200 kVt kotyol o'rnatish;
- diametri 110mm bo'lgan issiq suv quvurlarini montaj qilish;
- otvot, adapter va mufti o'rnatish;
- diametri 75mm bo'lgan issiq suv quvurlarini montaj qilish;
- diametri 89x3,0mm bo'lgan metall quvurlar montaj qilish;
- zulfin, ventil va klapan o'rnatish;
- trubalarni izolyatsiya qilish ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ushbu ishchi loyiha uchun zaruriy tasdiqlar mavjud emas.

5.2. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani kelishib olishi kerak:

- Navoiy shahar FVB yong'in xavfsizligi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi mijozning ma'lumotlariga ko'ra qabul qilinadi.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlar joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022-yil 2-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha brendlarga bo'lgan me'yoriy ehtiyojlar asosida olinadi.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.2. "Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga isitish qozonlarini o'rnatish" ishchi loyihasining materiallari tasdiqlangan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, loyiha buyurtmachining texnologik va qurilish yechimlari bo'yicha izohlarisiz ko'rib chiqish uchun taqdim etilgani qayd etilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarini sotib olish va etkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

6.4. "Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga isitish qozonlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 799 482,233 ming so'mni tashkil etgan.

"Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga isitish qozonlarini o'rnatish" obyekti qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **799 482,233** ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- QMI - 195 593,246 ming so'm;

- Uskunalar - 499 608,696 ming so'm;

- QQS - 104 280,291 ming so'm.

Bundan tashqari, buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 23 984,467 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. "Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga isitish qozonlarini o'rnatish" ishchi loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.2-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son, 03.07.2003 y 302-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funktsiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. ШНҚ 1.04.04-20 5.1-bandi "Qurilishda buyumlar, uskunalar va materiallardan takroriy foydalanish". Takroriy foydalanishga mo'ljallangan materiallar va buyumlar hajmi dastavval qurilish konstruksiyalarini buzush va demontaj qilish jarayonida ularning amaldagi chiquvi asosida belgilanib, lozim bo'lganda vakolatli shaxslar, shuningdek tashkilotlar vakillari jalb qilingan holda manfaatdor tomonlar tuzgan dalolatnomalarda aks ettiriladi.

7.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

Ishtirokchi ekspertlar:

AXTAMOV TEMUR AXAD UGLI

«OLTIN QALAM SOHIBI» MCHJ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ В ЗДАНИИ
ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО МНОГОСЕТЕВОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор

ГИП:



Б.Аликулов

Р.Очилов

Навои – 2022г.

Пояснительная записка

К сметной документации: **УСТАНОВКА КОТЁЛА ОТОПЛЕНИЯ И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.**

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г.

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу qurqiyumatasos)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей Навоийской области.

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022 г. (2-квартал) и прайс-лист азия трубы. Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не могут служить основанием для заключения договора подряда.

Транспортные расходы на оборудование 2%

Транспортные расходы на материалы приняты в размере 5 %

Заготовительно-складские расходы 1 %

Прочие затраты подрядчика приняты -18 %.

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **799 482 233** сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Затраты заказчика применены в размере 3.%, (**23 984 467**) сум.

Составил:



С.Туйчиев

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА В Г.НАВОИ
 (наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	499 608 696
2	Транспортные расходы на оборудование 2%	9 992 174
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	90 117 758
4	Транспортные расходы на материалы 5%	4 505 888
5	Заготовительно-складские расходы на материалы 1%	901 178
6	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	47 405 587
7	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	1588,36
8	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	12 479 354
9	Итого прямые затраты	665 010 634
10	Прочие затраты подрядчика 18 %	27 973 758
11	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32 %	2 217 550
12	Итого с прочими затратами	695 201 942
13	НДС 15%	104 280 291
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	799 482 233
11	Прочие затраты заказчика 3 %	23 984 467

От заказчика

От подрядчика
ООО "OLTIN QALAM SOHIBI"

М. П.

М. П.

Директор:

ГИП:

Составил:

Б.Аликулов

Р.Очилов

С.Туйчиев

"УТВЕРЖДАЮ"

Навои велояи бошлар
кўп тармоғи тиббий маркази
Бош 7.А. 5.10

"21" 10 2008 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА В Г. НАВОИ

"21" 10 2008 г.

г. Навои

Мы нижеподписавшиеся от заказчика В.п. Бошлар кўп тармоғи тиббий маркази
произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: ВРУЧНУЮ	1000 М2	0,19
2	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА	0,12
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,12
4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1,6
5	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100 ПРИБОРОВ	2,5
6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ (ТОЛЩ 12СМ)	100 М3	0,00312
7	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000 М2	0,024
8	Сетка стеклокомпозитная 100х100 СК-д.4 мм	М2	24
9	УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 5 М2	100 ПЛТ	0,7
10	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ РАЗМ. 1000Х900	ПЛТ	70
11	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	0,132
12	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ	1000 М2	0,105
13	УСТАНОВКА КОТЛОВ	1 КОТЕЛ	1
14	Модульная Тепловая Установка МТБ-1200кВт	КОМПЛЕКТ	1
15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,75
16	Труба полипропиленовая 110мм PN20	ПМ	74,7
17	ОТВОДЫ Д-110	ПТ	20
18	АДАПТЕР Д-110	ПТ	4
19	МУФТА Д-110	ПТ	22
20	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 75 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	2
21	Труба полипропиленовая 75мм PN20	ПМ	194,8
22	ОТВОДЫ Д-75	ПТ	16
23	АДАПТЕР Д-75	ПТ	4
24	Краны шаровые полипропиленовые д. 75 мм	ПТ	4
25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ ДЛЯ УЗЕЛ ВВОД	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,03
26	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 89,0х3,0 мм	ПМ	3
27	Отводы стальные д. 89 х 3,0 мм	ПТ	4

28	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ	1 ШТ	4
29	Задвижки чугунные 30чббр д. 80 мм, давление 1,6 МПа	ШТ	4
30	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т МУСОРА	0,11
31	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТОННА	11
32	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ	5



А.Б. Руднев
Мухомов
Ф. Барышев


"УТВЕРЖДАЮ"
 "Назови бюджет" *суп*
 Тармоқов тўғрисида асгаров
 Бонд В.А. *В.А. Курбанов*
 21.10.2022 *г.г.г.г.*

Протокол согласование цена текущий ремонт тепловые сети детская больница в г.Навои

№	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Цена без НДС	Примечания
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29845,62	Согласно данным Государственного Комитета по статистике Республики Узбекистан (с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				средний цены по областям
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	157877,62	
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	92515,68	
3	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	9585,99	
4	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	85084,86	
5	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	220500,00	
6	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	576,08	
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	160248,66	
8	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	61940,23	
9	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	225800,00	
10	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	86145,79	
11	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	2352,00	
12	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	14657,80	
13	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС.СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	2016,28	
14	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4689,30	
15	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	268900,00	
16	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	66565,64	
17	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	66565,64	
18	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1106,08	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				по каталогу 2 квартал 2022 г. и прейс лист азия пласт
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-250 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	654445,00	
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	474448,00	
3	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	31529,00	
4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	614612,00	
5	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ	ТН	22219000,00	
6	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	800000,00	
7	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	56500,00	
8	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	9080709,00	
9	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	9080709,00	
10	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,6 ММ	ТН	9080709,00	
11	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	15000,00	
12	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	12086957,00	
13	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	3739130,00	
14	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	3739130,00	
15	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	9080709,00	

16	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	22762000,00	
17	Отводы стальные д. 89 х 3,0 мм	ШТ	49044,00	
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	474448,00	
19	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	70000,00	
20	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	500,00	
21	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	921739,00	
22	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	120000,00	
23	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 89,0х3,0 мм	ПМ	70528,00	
24	Задвижки чугунные 30чббр д. 80 мм, давление 1,6 МПа	ШТ	800000,00	
25	Сетка стеклокомпозитная 100х100 СК-д 4 мм	М2	22800,00	
26	Труба полипропиленовая 75мм PN20	ПМ	86956,00	
27	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ РАЗМ.1000Х900	ШТ	251200,00	
28	ОТВОДЫ Д-75	ШТ	23913,00	
29	Краны шаровые полипропиленовые д.75 мм	ШТ	395652,00	
30	АДАПТЕР Д-75	ШТ	246087,00	
31	Труба полипропиленовая 110мм PN20	ПМ	197826,00	
32	ОТВОДЫ Д-110	ШТ	93913,00	
33	АДАПТЕР Д-110	ШТ	513913,00	
34	МУФТА Д-110	ШТ	513913,00	
35	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	15742000,00	
	ПРОЧИЕ Модульная Тепловая Установка МТБ-1200кВт	КОМПЛЕКТ	499608696,00	
	Транспортные расходы на оборудование 2%			
	Транспортные расходы на материалы 5%			
	Заготовительно-складские расходы на материалы 1%			
	Прочие затраты подрядчика 18 %			
	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32 %			
	Затраты заказчика применены в размере 3 %			

А. Р. Дзеев
О. Кудряев
Р. Кареев



NAVOIY VILOYATI SOG'LIQNI SAQLASH BOSHQARMASI NAVOIY VILOYAT BOLALAR KO'P TARMOQLI TIBBIYOT MARKAZI		УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ НАВОЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
210100 A.Avloniy ko'chasi 16 uy tel: 225-30-30 E-mail: bolalarnv@mail.uz Markaziy bank Toshkent sh.h/r.100021860124017073101054001.MFO 00014.INN:201945874.XXTUT 91511		

“21” 10 2022 йил
 № 09-06-011406

“OLTIN QALAM SOHIBI” MCHJ

Директори Б.Аликуловга

Навоий вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази Сиздан Навоий шаҳар А.Авлоний кўчаси 16 уйда жойлашган вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази биносига Иситиш қазонлари ўрнатиш ишлари учун лойиҳа-смета хужжатлари тайёрлаб беришда қуйидаги маълумотлардан фойдаланишингиз мумкин;

Транспорт харажатлари - 5 %.

Пудратчи харажатлари - 18 %.

Иш ҳаққи соатбай – 29 845,62 сумда (ЯИТ билан)

Буюртмачи харажатлари – 3,0 % .

Машина-механизм нархларини Вилоят автойўл йўл қурилишига қарашли “Навоий йўл қурилиши” ташкилотининг 2021 йилдаги Давлатэкспертизасидан ўтказилган экспертиза хулосасида фойдаланишингиз мумкинлигини билдирамиз. Қолган қурилиш материалларининг ва машина механизларнинг тан нархини 2022 йилнинг IV-чорак каталогидан фойдаланишингизни билдирамиз.

Навоий вилоят болалар кўп
 тармоқли тиббиёт маркази бош врач



Ф.А.Курбонов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Навоий вилояти болалар кўп
тармоқли тиббиёт маркази
бош врач
Ф.А.Қурбонов

21.10.2022

LOYIHA TOPSHIRIG'I

**Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga
 isitish qozonlarini o'rnatish**

Buyurtmachining rasmi va vakili

Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi
 rasmi xozirga

KELISHILDI:

“O'LTIN QALAM SO'HBOLAR” MCHJ LBM

N.T.Umarov

R.Ochilov

Navoiy-2022y.


№ п.п.	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni
1.	Buyurtmachi	Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi
2.	Ishlab chiqish uchun asoslar	Smeta hujjatlarini ishlash uchun __. __. 2022 yildagi _____- sonli hat hamda no'qsonlar (дефектный акт) dalolatnomasi.
3.	Ishlab chiqish bosqichlari	Bir bosqichdan iborat. Smeta hujjatlari
4.	Qurilish maydonchasi sharoitlari (seysmiklik, grunt cho'kish guruhi va b.).	Seysmiklik – 7 ball.
5.	Qurilish turi	Курулиш, <i>joziy ta'mirlash.</i>
6.	Turar joy va jamoat binolarining turlari (qavatlar soni, bo'lim va kvartiralar soni, sig'im yoki o'tkazish qobiliyati, standart loyiha seriyasi va b.)	Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga isitish qozonlarini o'rnatish
7.	Loyiha tashkiloti	«OLTIN QALAM SOHIBI» MChJ.
8.	Asosiy pudratchi	Tanlov (tender) asosida aniqlanadi.
9.	Konstruktiv yechimlarga, asosiy va to'suvchi konstruksiyalar materiallariga qo'yiladigan asosiy talablar.	- Markaziga isitish qozonlarini o'rnatish <i>Rayon. Ray qozonlar</i>
10.	Muhandislik va texnologik jihozlarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik uskunalar ro'yxati va yetkazib beruvchining nomi.	Tanlov (tender) asosida aniqlanadi.
11.	Muhandislik va texnologik uskunalar qo'yiladigan asosiy talablar	Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish.
12.	Ob'yektni resurs bilan ta'minlash	Mahalliy byudjet mablag'i hisobidan
13.	Loyiha tarkibiga va muhandis-texnik qarorlarga qo'yilgan asosiy talablar	Mavjud me'yor va qoidalar asosida.
14.	Mablag' bilan ta'minlash manbaasi	Davlat byudjeti.
15.	Qurilish ishlari boshlanishi	2022 yil
16.	Qurilish ishlari tugatilishi	2022 yil
17.	Ko'kalamzorlashtirishga qo'yiladigan talablar	
18.	Boshqa talablar (Buyurtmachi hisobidan tayyorlanadigan qo'shimcha loyiha smeta hujjatlari soni)	Loyiha-smeta hujjatlari – 2 nusxada Liyiha - smeta hujjatlarini tayyorlash uchun boshlang'ich ma'lumotlar Buyurtmachi tomonidan yetkazib beriladi.

Buyurtmachining mas'ul vakili

Navoiy viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi
ma'sul xodimi

KELISHILDI:

«OLTIN QALAM SOHIBI» MChJ LBM




[Signature]

N.T.Umarov

[Signature]

R.Ochilov

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
NAVOIY VILOYATI HOKIMLIGI
MOLIYA BOSH BOSHQARMASI



MAIN FINANCE DEPARTMENT
OF NAVOIY REGIONAL HOKIMIAT
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

"24" 10 2022 y.

№ 01-12/20-04-32/3341

Вилоят болалар кўп тармоқли
тиббиёт маркази бош врач
Ф.А.Курбоновга

Вилоят ҳокимлиги Молия бош бошқармаси Сизнинг 2022 йил 21 октябрдаги 08-04.01/402-сонли хатингизни ўрганиб чиқиб, қуйидагиларни маълум қилади.

Мазкур хатда, вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт марказига жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот берилишида амалий ёрдам сўралган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт марказининг 2022 йил учун харажатлар сметасининг тегишли харажатлар кодида мавжуд муаммоларни бартараф этиш мақсадида жорий таъмирлаш харажатлари учун 800,0 млн.сўм маблағ режалаштирилганлигини маълум қиламиз.

Бош бошқарма бошлиғи:

Д.Очилов

Навоий: А.Очилов
Тел.: (8436) 226-05-14

NAVOIY VILOYATI SOG'LIQNI SAQLASH BOSHQARMASI NAVOIY VILOYAT BOLALAR KO'P TARMOQLI TIBBIYOT MARKAZI		УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ НАВОЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
210100 A.Avloniy ko'chasi 16 uy tel: 225-30-30 E-mai:l bolalarnv@umail.uz Markaziy bank Toshkent sh.h/r.100021860124017073101054001.MFO 00014.INN:201945874.XXTUT 91511		


“ 11 ” 10. 2022йил
№ 09-06-01 / 405

“OLTIN QALAM SOHIBI” МЧЖ

Директори Б.Аликуловга

Навоий вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази Сиздан Навоий шаҳар А. Авлоний кўчаси 16 уйда жойлашган вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт марказига Иситиш қозонларини ўрнатиш учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаб беришингизни сўрайди.

**Навоий вилоят болалар кўп тармоқли
тиббиёт маркази бош врач**



Ф.А.Курбонов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА В Г. НАВОИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1


на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

Обосновани е (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1588,35993	29845,62	47405586,83
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	101,09151	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					47405586,83
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	0,00484	157877,62	763,50
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23517	92515,68	21757,02
00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	44,3425	9585,99	425066,67
00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	1,1572	85084,86	98460,20
00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,462	220500,00	101871,00
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,43132	576,08	824,55
00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	0,02209	160248,66	3539,83
00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,2906	61940,23	17999,83
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	42,65221	225800,00	9630869,02
01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,17359	86145,79	101099,77
01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	5,9	2352,00	13876,80
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,416	14657,80	6097,65
02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС.СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,6	2016,28	1209,77
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4,47	4689,30	20961,17
02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	6,372	268900,00	1713430,80
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,168	66565,64	11183,03
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,472	66565,64	297681,52
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	11,4476	1106,08	12661,91
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					12479354,03
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
06326	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-250 ФРАКЦИИ 5-10ММ	МЗ	4,896	654445,00	3204162,72
09219	ВОДА	МЗ	33,62404	0,00	0,00
12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,357	474448,00	169377,94
12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	МЗ	0,3744	31529,00	11804,46
22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	10,71	614612,00	6582494,52
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ	ТН	0,00151	22219000,00	33606,24
30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,081	800000,00	64803,20
30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,9333	56500,00	52731,45
32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00002	9080709,00	136,21
32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0055	9080709,00	49943,90
32539	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,6 ММ	ТН	0,02	9080709,00	181614,18
33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7Х20-50ММ	ТН	0,0545	0,00	0,00
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	8,6601	15000,00	129901,50
34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	1,3783	0,00	0,00
35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,0027	12086957,00	32634,78
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01453	3739130,00	54348,25
36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	МЗ	0,01836	3739130,00	68650,43
40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,195	9080709,00	1770738,26
41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0002	22762000,00	4552,40

20	44871	Отводы стальные д. 89 х 3,0 мм	ШТ	4	49044,00	196176,00
21	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,00063	474448,00	298,90
22	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	70000,00	214200,00
23	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,177	500,00	88,50
24	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	МЗ	5,16	921739,00	4756173,24
25	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8	120000,00	960000,00
26	49701	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 89,0х3,0 мм	ПМ	3	70528,00	211584,00
27	49703	Задвижки чугунные 30чббр д. 80 мм, давление 1,6 МПа	ШТ	4	800000,00	3200000,00
28	50500	Сетка стеклокомпозитная 100х100 СК-д 4 мм	МЗ	24	22800,00	547200,00
29	50601	Труба полипропиленовая 75мм PN20	ПМ	194,8	86956,00	16939028,80
30	50602	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ РАЗМ. 1000Х900	ШТ	70	251200,00	17584000,00
31	50603	ОТВОДЫ Д-75	ШТ	16	23913,00	382608,00
32	50605	Краны шаровые полипропиленовые д. 75 мм	ШТ	4	395652,00	1582608,00
33	50609	АДАПТЕР Д-75	ШТ	4	246087,00	984348,00
34	50701	Труба полипропиленовая 110мм PN20	ПМ	74,7	197826,00	14777602,20
35	50703	ОТВОДЫ Д-110	ШТ	20	93913,00	1878260,00
36	50704	АДАПТЕР Д-110	ШТ	4	513913,00	2055652,00
37	50705	МУФТА Д-110	ШТ	22	513913,00	11306086,00
38	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00828	15742000,00	130343,76
39	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,99	0,00	0,00
40	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,008	0,00	0,00
41	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,688	0,00	0,00
42	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	11	0,00	0,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						90117757,83
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	50600	Модульная Тепловая Установка МТБ-1200кВт	КОМПЛЕКТ	1	499608696,00	499608696,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						499608696,00
Итого:						649611394,70
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						499608696,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						90117757,83
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						47405586,83
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						1588,36
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						12479354,03
Итого прямые затраты						649611394,70

Составил:

 С.Туйчиев

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА В Г.НАВОИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
на УСТАНОВКА КОТЁЛА ОТОПЛЕНИЯ И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ


(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на едини цу изме рения	по проект ным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1		РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: ВРУЧНУЮ	1000 М2		✓ 0,19	2792654,66	530604,39
1.1	E68-13-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	93,57	17,7783	29846	530604,39
2	00001	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА		✓ 0,12	14278590,00	1713430,80
2.1	E01-01-009-23	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	53,1	6,372	0,00	0,00
2.2	00003	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	53,1	6,372	268900,00	1713430,80
3	02288	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		✓ 0,12	4596225,48	551547,06
3.1	E01-02-057-2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	18,48	29845,62	551547,06
4	00001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		✓ 1,6	2371608,98	3794574,36
4.1	E65-1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,38	122,208	29845,62	3647373,53
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,26	0,416	0,00	0,00
4.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	0,416	14657,80	6097,65
4.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	6,5	10,4	1106,08	11503,19
4.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,4	8,64	15000,00	129600,00
4.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,85	1,36	0,00	0,00
4.7	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,43	0,688	0,00	0,00
5	00001	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100 ПРИБОРОВ		✓ 2,5	8702982,79	21757456,98
5.1	E65-22-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	291,6	729	29845,62	21757456,98
6	00001	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ (ТОЛЩ.12СМ)	100 М3		✓ 0,00312	6111295,04	19067,24
6.1	E27-04-001-2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	0,04493	29845,62	1340,90
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,3	0,04462	0,00	0,00
6.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,55	0,00484	157877,62	763,50
6.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,76	0,01485	92515,68	1373,97
6.5	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	7,08	0,02209	160248,66	3539,83
6.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,00284	86145,79	244,59
6.7	09219	ВОДА	М3	7	0,02184	0,00	0,00
6.8	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	120	0,3744	31529,00	11804,46
7	00001	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНА СЛОЯ:20 СМ	1000 М2		✓ 0,024	148151918,76	3555646,05
7.1	E27-06-002-17	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	302	7,248	29845,62	216321,05
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	48,23	1,15752	0,00	0,00
7.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,88	0,06912	92515,68	6394,68
7.4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,71	0,44904	576,08	258,68
7.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,14	0,02736	225800,00	6177,89
7.6	06326	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-250 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	204	4,896	654445,00	3204162,72
7.7	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	0,2928	56500,00	16543,20
7.8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,00456	3739130,00	17050,43
7.9	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	0,24	0,00576	3739130,00	21537,39
7.10	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	40	0,96	70000,00	67200,00
8	50500	Сетка стеклокомпозитная 100x100 СК-д.4 мм	М2		✓ 24	22800,00	547200,00
9	00001	УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 5 М2	100 ШТ		✓ 0,7	16973775,58	11881642,91
9.1	E07-06-002-7	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,84	83,888	29845,62	2503689,37
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	58,26	40,782	0,00	0,00

9.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,26	40,782	225800,00	9208575,60
9.4	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,51	0,357	474448,00	169377,94
10	50602	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ РАЗМ.1000Х900	ШТ		70	251200,00	17584000,00
11	E01-01-033-4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 МЗ		0,132	771750,00	101871,00
11.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,5	0,462	0,00	0,00
11.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С./ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,5	0,462	220500,00	101871,00
12	E27-06-002-17 0,5 КзТРС = 0,5 КзМ = 0,5 КРМ = 0,5	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ	1000 М2		0,105	71080023,97	7463402,52
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	151	15,855	29845,62	473202,31
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	24,115	2,53207	0,00	0,00
12.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,44	0,1512	92515,68	13988,37
12.4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,355	0,98228	576,08	565,87
12.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,57	0,05985	225800,00	13514,13
12.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	11,15	1,17075	86145,79	100855,18
12.7	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,6	0,168	66565,64	11183,03
12.8	09219	ВОДА	МЗ	89	9,345	0,00	0,00
12.9	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	102	10,71	614612,00	6582494,52
12.10	30639	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	6,1	0,6405	56500,00	36188,25
12.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,095	0,00997	3739130,00	37297,82
12.12	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	МЗ	0,12	0,0126	3739130,00	47113,04
12.13	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	20	2,1	70000,00	147000,00
13	E18-01-002-06	УСТАНОВКА КОТЛОВ	1 КОТЕЛ		1	1673402,30	1673402,30
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,88	40,88	29845,62	1220088,95
13.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,54	1,54	225800,00	347732,00
13.3	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПа/кгс: см2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,6	0,6	2016,28	1209,77
13.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,95	1,95	4689,30	9144,13
13.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,18	1,18	66565,64	78547,45
13.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,00138	12086957,00	16680,00
14	50600	Модульная Тепловая Установка МТБ-1200кВт	КОМПЛЕКТ		1	499608696,00	499608696,00
15	E16-04-002-09	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,75	4084111,52	3063083,64
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,76	96,57	29845,62	2882191,52
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,98	11,235	0,00	0,00
15.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	14,27	10,7025	9585,99	102594,03
15.4	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,11	0,0825	61940,23	5110,07
15.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,08	0,06	225800,00	13548,00
15.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,39	66565,64	25960,60
15.7	09219	ВОДА	МЗ	14,25	10,6875	0,00	0,00
15.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ	ТН	0,00031	0,00023	22219000,00	5165,92
15.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0475	0,03563	800000,00	28500,00
15.10	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,036	0,027	500,00	13,50
15.11	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,2	0,15	0,00	0,00
16	50701	Труба полипропиленовая 110мм PN20	ПМ		74,7	197826,00	14777602,20
17	50703	ОТВОДЫ Д-110	ШТ		20	93913,00	1878260,00
18	50704	АДАПТЕР Д-110	ШТ		4	513913,00	2055652,00
19	50705	МУФТА Д-110	ШТ		22	513913,00	11306086,00
20	E16-04-002-07	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 75 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		2	5086824,48	10173648,96
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4	324,8	29845,62	9693857,38
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	17,36	34,72	0,00	0,00
20.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	16,82	33,64	9585,99	322472,63
20.4	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,08	0,16	61940,23	9910,44
20.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,07	0,14	225800,00	31612,00

20.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,78	66565,64	51921,20
20.7	09219	ВОДА	МЗ	6,62	13,24	0,00	0,00
20.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58,5 ММ	ТН	0,00064	0,00128	22219000,00	28440,32
20.9	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0221	0,0442	800000,00	35360,00
20.10	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,075	0,15	500,00	75,00
20.11	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,42	0,84	0,00	0,00
21	50601	Труба полипропиленовая 75мм PN20	ПМ		✓ 194,8	86956,00	16939028,80
22	50603	ОТВОДЫ Д-75	ШТ		✓ 16	23913,00	382608,00
23	50609	АДАПТЕР Д-75	ШТ		✓ 4	246087,00	984348,00
24	50605	Краны шаровые полипропиленовые д.75 мм	ШТ		✓ 4	395652,00	1582608,00
25	E16-02-005-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ ДЛЯ УЗЕЛ ВВОД	100 М ТРУБОПРОВОДА		✓ 0,03	2607301,87	78219,06
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,75	2,3925	29845,62	71405,65
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,77	0,0531	0,00	0,00
25.3	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,27	0,0081	61940,23	501,72
25.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1	0,003	225800,00	677,40
25.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,042	66565,64	2795,76
25.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	34,92	1,0476	1106,08	1158,72
25.7	09219	ВОДА	МЗ	10,99	0,3297	0,00	0,00
25.8	30649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0393	0,00118	800000,00	943,20
25.9	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0005	0,00002	9080709,00	136,21
25.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,67	0,0201	15000,00	301,50
25.11	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,61	0,0183	0,00	0,00
25.12	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,021	0,00063	474448,00	298,90
26	49701	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 89,0х3,0 мм	ПМ		✓ 3	70528,00	211584,00
27	44871	Отводы стальные д. 89 х 3,0 мм	ШТ		✓ 4	49044,00	196176,00
28	E16-05-001-03	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ	1 ШТ		✓ 4	370588,36	1482353,45
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91	11,64	29845,62	347403,02
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,16	0,00	0,00
28.3	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01	0,04	61940,23	2477,61
28.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01	0,04	225800,00	9032,00
28.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,63	2,52	4689,30	11817,03
28.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,08	66565,64	5325,25
28.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00132	12086957,00	15954,78
28.8	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	8	120000,00	960000,00
28.9	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00207	0,00828	15742000,00	130343,76
28.10	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002	0,008	0,00	0,00
29	49703	Задвижки чугунные 30ч6бр д. 80 мм, давление 1,6 МПа	ШТ		✓ 4	800000,00	3200000,00
30	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т МУСОРА		✓ 0,11	6396513,28	703616,46
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,32	23,5752	29845,62	703616,46
30.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	100	11	0,00	0,00
31	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТОННА		✓ 11	8950,93	98460,20
31.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1052	1,1572	0,00	0,00
31.2	00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,1052	1,1572	85084,86	98460,20
32	E26-01-003-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ И ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ		✓ 5	1943103,67	9715518,33
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,8	94	29845,62	2805488,28
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4	2	0,00	0,00
32.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	1,18	5,9	2352,00	13876,80
32.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	2	66565,64	133131,27
32.5	32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЛЦ/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0011	0,0035	9080709,00	49943,90
32.6	32539	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЛЦ/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,6 ММ	ТН	0,004	0,02	9080709,00	181614,18
32.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7X20-30ММ	ТН	0,0109	0,0545	0,00	0,00

32.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,039	0,195	9080709,00	1770738,26
32.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,0002	22762000,00	4552,40
32.10	45945	ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	МЗ	1,032	5,16	921739,00	4756173,24
ИТОГО:							649611394,70
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							499608696
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							90117758
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							47405587
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1588,36
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							12479354
Итого прямые затраты							649611395

Составил:  С.Туйчиев