

«10» ноябрь 2022 йил.

Зомин ирригация тизими бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан **Бюджет** асосида фаолият юритувчи раҳбари **Б.Рахматов** ва “IRRIGATSIYA STROY MONTAJ” MCHJ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан **Низом** асосида фаолият юритувчи раҳбари **И.Қаршибоев** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ: № 22110012174716

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига қўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Зомин ИТБ тасарруфидаги ДМ-2 каналининг ПК11+00 дан ПК242+00гача бўлган оралигидаги гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш хизмати

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил «10» ноябрга қадар пудратчига зарурий лойиха-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 7 кун ичида амалга оширади.

1.5. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

1.6. Ишларни бажариш муддати 30% олдин аванс маблағи “Пудратчи” нинг ҳисоб рақамига келиб тушган кундан бошлаб 7 кун муддат ичида бажарилиши лозим.

2 Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % микдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуксон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

б. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

3 Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4 Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **420 200 000** (тўрт юз йигирма миллион икки юз минг) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5 Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

а. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6 Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7 Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8 Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тўхтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9 Яқиний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

а. Шартномага

илова _____

10 Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

"IRRIGATSIYA STROY MONTAJ" MCHJ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил : Зарбдор тумани Бустон шаҳарчаси Тинчлик кучаси.

Тел./факс 99-025-14-13

х/р: 2020 8000 6008 4726 8001

Банк номи: "ЎЗСАНОАТҚУРИЛИШБАНК"

АТБ бош Тошкент шаҳар.

МФО: 00440

СТИР: 305 283 981

«Буюртмачи»

Зомин ирригация тизими бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Зарбдор т.Бўстон ш.Наврўз МФЙ
Х.Олимжон кўчаси

Тел./факс: _72-512-15-73

ШҲх* 100021860082217042402170001

Ташкилотнинг СТИРи: 305937729

Ҳазначилик бўлимининг номи
Жиззах вилояти бўйича бўйича Ҳазначилик бўлимининг

ЯҲХ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси


Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00 014

Ҳазначилик бўлимининг

СТИРи: 201 122 919

Раҳбар: директор И.Қаршибоев.
(лавозим) (Ф.И.Ш)



Раҳбар: бошқарма бошқарувчи Б.Раҳматов
(лавозим) (Ф.И.Ш)



Юрист хулосаси: Ушбу шартнома "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳукукий базаси тугрисида"ги қонунга мос равишда тузилган

Ҳуқуқшунос:

_____ (имзо)

Д.Қаримов

(Ф.И.Ш)

107 221100121 44716 53252

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 174716 на приобретение Зомин ирригация тизими тасарруфидаги ДМ-2 каналининг ПК11+00 дан ПК242+00 гача оралигидаги гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 08.11.2022

Время рассмотрения 08.11.2022 15:12

Закупочная комиссия Зомин ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOLBEKOV ELMUROD BARLIBOYEVICH	ИТВаГИФ булими бошлиги	Зомин ирригация тизими бошкармаси
Секретарь комиссии	XADJABEKOV BAXROM URALBEKOVICH	МТТ буйича мухандис	Зомин ирригация тизими бошкармаси
Член комиссии	DJURABOYEV MASHRAB URISHBOYEVICH	СРБ булими бошлиги	Зомин ирригация тизими бошкармаси
Член комиссии	BEGIMKULOV NORBEK OLISHBOY O'G'LI	Таъмирлаш ишларини ташкил этиш ва мониторинг килиш шуъбаси булим бошлиги	Зомин ирригация тизими бошкармаси
Член комиссии	XALIKULOV FARXOD BURXON ULI	Молия хужалик булими бош хисобчиси	Зомин ирригация тизими бошкармаси
Член комиссии	NURMATOV NEMAT NURBAYEVICH	Бош механик	Зомин ирригация тизими бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.11.2022 года № лота 174716.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Услуги по текущему ремонту сооружений
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	434 649 434.00
Стартовая сумма	434 649 434.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот рахбари паспорт нухаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ORZU NAZAR	10	Маълумот илова килинди.	10	Экспертная		
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	10	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	10	Экспертная		
SANGZOR BULOQ MCHJ	10	Гувоҳнома	10	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар маълумоти PDF шаклида(my.mehnat.uz сайтидан олинган бўлиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ORZU NAZAR	20	Маълумот илова килинди	20	Экспертная		
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	20	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	20	Экспертная		
SANGZOR BULOQ MCHJ	20	Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ORZU NAZAR	20	Маълумот илова килинди	20	Экспертная		
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	20	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	20	Экспертная		
SANGZOR BULOQ MCHJ	20	Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган ташкилотнинг қурилиш майдонини кўздан кечирганлиги тўғрисида ФОТО

суратлари PDF шаклида

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган ташкилотнинг курилиш майдонини кўздан кечирганлиги тўғрисида ФОТО суратлари PDF шаклида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ORZU NAZAR	20	Фотожамланма илова килинди	20	Экспертная		
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	20	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	20	Экспертная		
SANGZOR BULOQ MCHJ	20	Танловда иштирок этадиган ташкилотнинг курилиш майдонини кўздан кечирганлиги тўғрисида ФОТО суратлари PDF шаклида	17	Экспертная		

Критерий №5 Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маъулмот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маъулмот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ORZU NAZAR	10	Маълумот илова килинди	10	Экспертная		
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	10	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	10	Экспертная		
SANGZOR BULOQ MCHJ	10	Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маъулмот	10	Экспертная		

Критерий №6 Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маъулмот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маъулмот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ORZU NAZAR	20	Маълумот илова килинди	18	Экспертная		
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ	20	Талабга асосан хужжатлар	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ		бириктирилмоқда				
SANGZOR BULOQ MCHJ	20	Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маъулмот	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ORZU NAZAR	434 649 434.00	428 129 692.00 UZS	428 129 692.00	00.00	428 129 692.00	08.11.2022 10:43:13	24.53696
SANGZOR BULOQ MCHJ	434 649 434.00	434 649 434.00 UZS	434 649 434.00	00.00	434 649 434.00	08.11.2022 11:30:44	24.1689
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	434 649 434.00	420 200 000.00 UZS	420 200 000.00	00.00	420 200 000.00	08.11.2022 11:01:30	25

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ORZU NAZAR	73.5	24.53696	98.03696
SANGZOR BULOQ MCHJ	71.25	24.1689	95.4189
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	73.5	25	98.5

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 174716 от 08.11.2022 года на приобретение Зомин ирригация тизими тасарруфидаги ДМ-2 каналининг ПК11+00 дан ПК242+00 гача оралигидаги гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ
305283981

и резервный исполнитель: ООО ORZU NAZAR (308022045)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLBEKOV ELMUROD BARLIBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJURABOYEV MASHRAB URISHBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BEGIMKULOV NORBEK OLISHBOY O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XALIKULOV FARXOD BURXON ULI	Согласен	
Член комиссии	NURMATOV NEMAT NURBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“Зомин ирригация тизими” бошқармаси учун бюджет маблағлари ҳисобидан товар(ишлар, хизматлар)ларни харид қилиш бўйича танлов ўтказиш комиссиясининг

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22

2022 йил “10” ноябрь

“Зомин ирригация тизими” бошқармаси бошлиғи Б.Рахматов,

(Бюджет ташкилоти номи, раҳбари, раҳбар И.Ф.О.)

2022 йил “19” августдаги № 40-И/Ч -сонли бўйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда

Қатнашдилар: КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ:

Э.Холбеков - ИТ ва ГИФ булим бошлиғи
 Н.Нурматов - Бош механик
 Ф.Халикулов - Бош ҳисобчи
 М.Джурабоев - СРБ булим бошлиғи
 Н.Бегимкулов - ТИТЭ ва мониторинг қилиш шубба булими

Кун тартиби:

Зомин ИТБ махсулотлар (ишлар, хизматлар) ни харид қилиш (бажариш) бўйича махсус ахборт порталига 08.11.2022 йилда соат 15:12 да № 174716- сонли Жиззах вилояти Зомин ИТБ тасарруфидаги ДМ-2 каналнинг ПК11+00 дан ПК242+00 гача оралигидаги гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш хизмати бўйича ўтказилган электрон танлов мажлис баёни юзасидан келиб тушган эътирозлар бўйича.

Зомин ИТБ учун товар(ишлар, хизматлар)ларни харид қилиш (бажариш) бўйича иштирок этган даъвогар ташкилотлар ва уларга қўйилган умумий баллар

№	Товар (иш, хизмат) нинг номи	Ўлчов бирлиги	Сони (миқдори)	ООО ORZU NAZAR		SANGZOR BULOQ MCHJ		IRRIGATSIYA STORY MONTAJ MCHJ	
				Таклиф этган нархи	Умумий балл	Таклиф этган нархи	Умумий балл	Таклиф этган нархи	Умумий балл
1	Жиззах вилояти Зомин ИТБ тасарруфидаги ДМ-2 каналнинг ПК11+00 дан ПК242+00 гача оралигидаги гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш хизмати	Хизмат	1	428 129 692	98.03	434 649 434	95.41	420 200 000	98.5
	Жами	х	х	428 129 692	98.03	434 649 434	95.41	420 200 000	98.5





Талабгорлар томонидан 08.11.2022 йилда № 174716-сонли Жиззах вилояти Зомин ИТБ тасарруфидаги ДМ-2 каналнинг ПК11+00 дан ПК242+00 гача оралигидаги гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш хизмати бўйича ўтказилган электрон танлов мажлис баёни юзасидан 10.11.2022 йил соат 15:12 га қадар ҳеч қанака ёзма ёки оғзаки эътироз ёки мурожатлар келиб тушмади.

Комиссия Жиззах вилояти Зомин ИТБ тасарруфидаги ДМ-2 каналнинг ПК11+00 дан ПК242+00 гача оралигидаги гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш хизмати учун ўтказилган электрон танлов бўйича

Қарор қилади:

Жиззах вилояти Зомин ИТБ тасарруфидаги ДМ-2 каналнинг ПК11+00 дан ПК242+00 гача оралигидаги гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш хизмати ишлари учун электрон тарзда ўтказилган танловда жами 98.5 балл билан ғолиб бўлган IRRIGATSIYA STORY MONTAJ MCHJ билан шартнома имзоланиб, Ҳазначилик бўлимидан руйхатдан ўтказилсин.

Э.Холбеков
 (И.Ф.О.)
 Н.Нурматов
 (И.Ф.О.)
 Ф.Халикулов
 (И.Ф.О.)
 М.Джурабоев
 (И.Ф.О.)
 Н.Бегимкулов
 (И.Ф.О.)


 (Имзо)

 (Имзо)

 (Имзо)

 (Имзо)

 (Имзо)