

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти ҳокимлиги

Ягона буюртмачи инжиниринг

компанияси директори

Д. Матмусаев.

2022 йил “ ”

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Давлатабод тумани "Юксалиш" МФЙ биносини реконструкция қилиш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди ҳужжатлари билан)

T/p	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Бажарувчи
1	Объектнинг номи.	Давлатабод тумани "Юксалиш" МФЙ биносини реконструкция қилиш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
2	Объектнинг жойлашган жойи.	Наманган вилояти
3	Асос.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги “2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш буйича қушимча чора тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-408-сонли қарорига асосан
4	Буюртмачи	Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси
5	Буюртмачи манзили	Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	(бирламчи лойиха олди ҳужжатлари билан бирга)
7	Харид режа жадвали	2022 у. 3-квартал
8	Танлов ўтказиш оyi	Ноябр
9	Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС) билан.	23 900 000 сум НДС билан.
10	Молиялаштириш манбаи.	Бюджет
11	Маҳсулот ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли.	Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй
12	Маҳсулот ва хизматларни бажариш муддати	20 кун
13	Таклифларни тақдим қилиш муддатитаклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)