

SHARTNOMA № 11-11
Loyihalash ishlarini bajarish uchun

09.11.2022 yil

Guliston shahri

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'rinda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdin va ikkinchi tarafdin "GREEN-NATURE PROJEKT" MChJ (keyingi o'rinda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **I. Risboev**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Loyihachi-ijrochi" Oqolтин туманидаги "А.Тоиров" ва "Сардоба" хуудларидаги епиқ горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш объектнинг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш" bo'yicha "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **6 650 000** (olti million olti yuz ellik ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolangandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**1 995 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-q-faktura imzolangandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-q-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogoxlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun

majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

"Loyihachi-ijrochi"

"GREEN-NATURE PROJEKT" MChJ

Manzil: Sirdaryo viloyati Mirzaobod Toshkent
 MFY Zumrad ko'chasi 20 uy.
Tel/faks: +99894 162 30 12
x/r: 2020 8000 8055 2811 7001
 ATB Xamkor bank Guliston filiali
MFO: 011118 **INN:** 309 564 114
OKONX: _____ **OKED** 96090



Direktor:

I.Risboev

"Buyurtmachi":

« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri
 Homdamir ko'chasi, 127
 Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42
 Shxr: 100021860244017042412170 DIO
INN: 200322986 **OKED** 70210
 H/r. 23402000300100001010
 Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob
 va kassa markazi
MFO: 00014 **INN:** 201122919

Ro'yhatdan o'tish kodi QQS _____



Direktor:

 D. Islamov





"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси

Сув ҳужағини вазирни ўринбосари

Д.Ходжирахмодов

"18" 09 2022 йил.

**Қурилиши марказлаштирилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилган
"Сирдарёсувқурилишнинг" ДМ буюртмачилигидаги мелиорация объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022-йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

(2022-йил 20-майдаги тасдиқланган манзилли рўйхат урнига)

(млн.сўм, жорий нарҳда)

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳо 3	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
										Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жами капитал қўйилмалар, жумладан			63164,235 5373,273	61482,490 3691,527	61482,490 3691,527	61482,490	35442,213		2906,702	1380,745		41896,040	21268,195 784,826	23133,575 784,826			
	колл, км	56,9			56,9							52,4		4,5				
	кўприк, дона	12			12							12						
	масос, дона	4			4							4						
	тик дренаж кудук, дона	15			15							15						
	Б.Е.Д, км	166,3			166,3							45,9		120,5				
	кузатув кудук, дона	238			238							238						
	Янгидан бошланувчи янгидан қуриш																	
1	Гудистон шаҳридаги "Дўстлик" каналнинг бўйида барпо этилган хиббонга янгидан 2 дона мелиоратив тик дренаж кудугини қуриш. тик дренаж кудук, дона	2022	2	956,190 85,774	956,190 85,774	956,190 85,774	956,190	826,896		85,774	33,459	июнь	956,190		43,521	№35177 31.03.2022	(Лот-22411006008534) 8534 сон 25.04.2022	"Шоҳрух-Демирбек" МЧЖ
2	Сайхунбод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш коллектор, км	2022 й	7,23	816,517 162,552	712,629 58,664	712,629 58,664	712,629	621,266		58,664	35,802	сентябрь	816,517		32,698	№33062 04.03.2022	(Лот-22411006007554) 7554 сон 30.03.2022	"Шоҳрух-Демирбек" МЧЖ
3	Мирзаобод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш. коллектор, км	2022 й	13,97	1712,162 264,198	1539,937 91,973	1539,937 91,973	1539,937	1375,566		91,973	53,009	октябрь	1712,162		72,398	№31553 03.02.2022	(Лот-22411006008059) 8059 сон 15.04.2022	"Бунёдкор" МЧЖ
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги кўприқларини қайта тиклаш. кўприк, дона	2022 й	6	1167,593 74,219	1151,486 58,112	1151,486 58,112	1151,486	1038,705		58,112	40,032	декабрь	1167,593		54,669	№50403 12.01.2022	(Лот-22411006008195) 8195 сон 15.04.2022	"Сайхун Савдо Қурилиш" МЧЖ
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Чўлқувар", "Истиқлол", "Т.Малик" ва "К-7-8" мелиорация насос станцияларини реконструкция қилиш. насос, дона	2022 й	4	3006,135 195,949	2959,373 147,188	2959,373 147,188	2959,373	2671,576		147,188	103,053	август	3006,135		140,609	№30881 03.02.2022	(Лот-22411006008253) 8253 сон 14/01-06/1-1687 17.03.2022 й	"Курилиш Пайванд Монтаж сервис" МЧЖ
6	Мирзаобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж кудукларини реконструкция қилиш. тик дренаж кудук, дона	2022 й	7	659,711 74,627	621,428 36,345	621,428 36,345	621,428	555,829		36,345	21,422	август	659,711		29,254	№29704 28.12.2021	(Лот-22411006008774) 8774 сон 29.04.2022	Шоҳрух-Демирбек МЧЖ

№ Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга тошғани йили	Лойiha куватли	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. хोलатига объект қолдиқ киймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., хोलатига объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, бўртмачи	01.01.22 й., хोलатига объектнинг қолдиқ киймати жумладан, бўртмачи бошқа харажатлари
	1	2	3	4	5	6	7
7	Мирзаобод туманидаги "ММЭ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги кувури қўприкларни қайта тиклаш. қўприқ,дона	2022 й	5	830,210 52,310	816,102 38,202	816,102 38,202	816,102 38,202
8	Мирзаобод туманидаги "ШК-6" коллекторининг ПК1+00 даги қўприкни қайта тиклаш. қўприқ,дона	2022 й	1	3321,203 313,966	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3167,421 160,184
9	Мирзаобод тумани "А.Кулбеков" ва "Гулстон" худудларидаги ёпик- горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД,км	2022 2023	120,177	20018,036 1210,756	19806,993 999,713	19806,993 999,713	19806,993 999,713
10	Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД,км	2022 й	21,047	3554,251 342,106	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3442,597 230,452
11	Сардоба туманининг "Ф.Ғулум" ва "Т.Малик" худудларидаги ёпик- горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш ЁЁД,км	2022 2023	25,12	4520,590 350,963	4388,308 218,681	4388,308 218,681	4388,308 218,681
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив қузатув қудуқларни реконструкция қилиш қузатув қудуқ,дона	2022 й	238	3764,998 296,264	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3661,638 192,904
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжаликлараро коллектори сувини "Шурузақ" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Истиклол" ва "И.Каримов" худудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич). коллектор,км	2022 й	6,0	4747,685 365,504	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4628,555 246,374
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш тик дренаж қудуқ,дона	2022 й	6	1719,533 181,490	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1625,103 87,060
15	Сирдарё туманидаги "Шурузақ" туманлараро коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш коллектор,км	2022 й	6,0	2993,697 251,782	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2907,960 166,045
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш коллектор,км	2022 й	5,73	392,780 99,342	318,548 25,110	318,548 25,110	318,548 25,110
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш. коллектор,км	2022 й	6,0	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738

2022 йилда фойдаланишга топширилган					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
2022 йилда фойдаланишга топширилган					Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
2022 йилда фойдаланишга топширилган											
Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
	Курилиш - монтаж ишлари	Жино 3	Буюртмачи бошқа харажатлари								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
777,207	739,005		38,202	21,381	сентябрь	830,210		38,895	№29983 03.03.2022	(Лот- 22411006007550 7550 сон 30.03.2022	Шохрух- Демирбек МЧЖ
3017,059	2856,875		160,184	111,921	июль	3321,203		150,362	№29898 20.01.2022й 14/01-06/1-1646 16.03.2022й	(Лот- 22411006008981 8981-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ
4879,000	4379,144		499,856	100,000	декабрь	5320,525	14697,512	14927,993	№30555 29.03.2022й 14/01-06/1-2020 30.03.2022й	(Лот- 22411006008770 8770 сон 29.04.2022	Шохрух- Демирбек МЧЖ
3281,990	3051,538		230,452	174,991	декабрь	3554,251		160,607	№30539 03.02.2022 14/01-06/1-2019 30.03.2022й	(Лот- 22411006008554 8554 сон 25.04.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
1200,000	1009,566		190,434	122,284	октябрь	1385,417	3135,173	3188,308	№30528 17.03.2022й 14/01-00/1-2021 30.03.2022й	(Лот- 22411006009668 9668 сон 18.05.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
3488,202	3295,298		192,904	131,804	сентябрь	3764,998		173,437	№30900 07.02.2022 14/01-06/1-1686 17.03.2022й	(Лот- 22411006008267 8267 сон 18.04.2022	Шохрух- Демирбек МЧЖ
4409,446	4163,072		246,374	170,000	декабрь	4747,685		219,109	№30648 25.02.2022й 14/01-06/1-1564 15.03.2022й	(Лот- 22411006008980 8980-сон 11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ
1548,201	1461,141		87,060	58,886	ноябрь	1719,533		76,902	№29963 10.03.2022	(Лот- 22411006008483 8483 сон 21.04.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
2770,864	2604,819		166,045	115,000	декабрь	2993,697		137,096	№31274 24.02.2022 14/01-06/1-1908 28.03.2022й	(Лот- 22411006008433 8433 сон 21.04.2022	"Гулистонмахсув супдрат" МЧЖ
303,876	278,766		25,110	8,804	декабрь	392,780		14,672	№33080 02.03.2022	(Лот- 22411006008200 8200 сон 15.04.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ
1406,114	1167,376		238,738	44,991	сентябрь	1467,554		61,441	№35147 31.03.2022	(Лот- 22411006008538 8538 сон 25.04.2022	"Шохрух- Демирбек" МЧЖ

№ Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилга ўчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтвчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтвчи объектнинг қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига буйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қўвват						Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, савлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
18	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқларaro коллекторни сувини "Шўрўзак" туманларaro коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	2022		6370,024	6165,300	6165,300	6165,300	2600,000	2466,000		134,000		декабрь	2934,513	3435,511	3565,300	№30721 25.02.2022й	(Лот- 22411006008940)	"Қогон нефте газ энерго сервис" МЧЖ
	2023	6,96	595,446	390,722	390,722	390,722						2,5		256,722	256,722	14/01-06/1-1563	8940-сон		
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й	5,0	1145,365 219,286	1145,365 219,286	1145,365 219,286	1145,365 219,286	1099,061	879,775		219,286	33,907	июнь	1145,365		46,304	№36656 14.04.2022	22411006008965	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
	Келгуси йил лойиҳа-қидирув ишлари							800,000											
	Кредитор қарздорликларини сўндириш							1500,000											
	Тақсиянланмаган лимит							6259,918											

Эслатма:

*) Объект қийматини иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади. Иккинчи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тарғиба амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача қўриб чиқиш учун тақдим этилади.

**) Ушлаб қолинанидан 5%лик кафолат суммаси, шу жумладан:

1	Гулистон шаҳридаги "Дустлик" каналининг бўйида барпо этилган хиббонга янгидан 2 дона мелиоратив тик дренаж қудугини қуриш.	1865,380	млн.сўм
2	Сайхунобод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш.	43,521	млн.сўм
3	Мирзаобод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	32,698	млн.сўм
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги кўприкларни қайта тиклаш.	72,398	млн.сўм
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Чулқувар", "Истиқлол", "Т.Малик" ва "К-7-8" мелиоратив насос станцияларини реконструкция қилиш.	54,669	млн.сўм
6	Мирзаобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш.	140,609	млн.сўм
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қувурли кўприкларни қайта тиклаш.	29,254	млн.сўм
8	Мирзаобод туманидаги "ЦК-6" коллекторининг ПК1+00 даги кўприкни қайта тиклаш.	38,895	млн.сўм
9	Мирзаобод тумани "А.Қулбеков" ва "Гулистон" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	150,362	млн.сўм
10	Оқолтин тумани "А.Тоғиров" ва "Сардоба" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	230,481	млн.сўм
11	Сардоба туманининг "Ф.Фулум" ва "Т.Малик" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	160,607	млн.сўм
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив қузатув қудуқларини реконструкция қилиш.	53,135	млн.сўм
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқларaro коллектори сувини "Шўрўзак" туманларaro коллекторига йўналтириш учун "Истиқлол" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	173,437	млн.сўм
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш	219,109	млн.сўм
15	Сирдарё туманидаги "Шўрўзак" туманларaro коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш.	76,902	млн.сўм
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш.	137,096	млн.сўм
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш.	14,672	млн.сўм
18	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқларaro коллектори сувини "Шўрўзак" туманларaro коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	61,441	млн.сўм
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.	129,789	млн.сўм
		46,304	млн.сўм

"Қариятди"
"Сирдарёсувқурилишнингвест"

даволат муассасаси

Д.Исломов

2022 й.

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Молчи вазирлиги

2022 й.

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий таъжикет ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги

2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё сув қурилиш инвест”
ДМ бош муҳандиси
Харид комиссияси раиси

 С.Жалилов

“Оқолтин туманларидаги “А,Тонров” ва “Сардоба” худудларидаги ёппк горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш объекти” объекти бўйича 166098 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган баённомаси

7 ноябр 2022 йил

Гулiston шаҳар

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баённинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 26 октябр куни «etender.uzex.uz» сайтига № 22110012166098 -сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқланиб харид комиссиясининг 2022 йил 2 ноябр кунинда электронни баённома расмийлаштирилиб, икки иш кунига электрон тизимга муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинсин.

2. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “GREEN-NATURE-PROJECT” МСНЖ билан шартнома тузилсин.

3. Танлов ғолиби билан шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовга топширилсин.

Имзолар:

Комиссия аъзолари:

 А.Маматов

 А.Кенжаев

 А.Умматов

 Ю.Яхшиликков

 У.Ражабов

Комиссия котиби: