

ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Қорақалпоғистон Республикаси Строительство парка "Узбекистан баги" в г.Нукусе МПЖ "Боз ауыл" на 35 га РК (ПДП) . ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи :	Қорақалпоғистон Республикаси Строительство парка "Узбекистан баги" в г.Нукусе МПЖ "Боз ауыл" на 35 га РК (ПДП) . ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш
2	Объектни жойлашуви	Строительство парка "Узбекистан баги" в г.Нукусе МПЖ "Боз ауыл" на 35 га РК (ПДП)
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига асосан, 2022 йил объектларнинг лойиха – смета хужжатларини тайёрлаш ишлари
4	Буюртмачи	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси"
5	Буюртмачи манзили	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Қорақалпоғистон Республикаси Строительство парка "Узбекистан баги" в г.Нукусе МПЖ "Боз ауыл" на 35 га РК (ПДП) . ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 й
8	Танлов утказиш оyi	ноябрь
9	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
10	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй
11	Товар ва хизматларни бажариш муддати	10 иш куни
12	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунда қўрсатилган тартибга асосан
13	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)