

Лицензия № АЛ-001114
Государственный комитет
Архитектуры и строительства
От 01 июля 2020 г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

МЧЖ «МЕГА - АХИАЛ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА:

**«ЖОНДОР ТУМАН КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ
ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИДА ЭЛЕКТРОН НАВБАТ КУТИШ
КУРИЛМАСИНИ УРНАТИШ.»**

ТОМ IV

Книга 1.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах .

ГИП



Инженер – сметчик.

Нуруллаева Ж.

Эшонкулова Р.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с заключением договора № _____ от _____ 2022года на капремонт проведен расчет
стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

ЖОНДОР ТУМАН КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИДА ЭЛЕКТРОН НАВБАТ КУТИШ КУРИЛМАСИНИ УРНАТИШ

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **1479,926** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно каталога текущих цен за 2 квартал 2022 года, в размере
18661,66 сум в час без отчислений на социальное страхование.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять каталогу текущих цен
за 2-квартал 2022года.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов принять по маркам согласно прогнозным
ценам ЦЭРиЦКС на 01.01.2020г.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах 18% от суммы прямых затрат

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании
строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под
правительственную гарантию».

Продолжительность капремонта составляет 1 месяц

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту

ЖОНДОР ТУМАН КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИДА ЭЛЕКТРОН НАВБАТ КУТИШ КУРИЛМАСИНИ УРНАТИШ

определилась в сумме **417167,793** тыс.сум.

(_____ сум) с учетом НДС.

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

**ЖОНДОР ТУМАН КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИДА ЭЛЕКТРОН
НАВБАТ КУТИШ КУРИЛМАСИНИ УРНАТИШ**

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	21027,32
	Отчисление на социальное страхование	2523,28
2	Эксплуатация машин и механизмов	0,00
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	10647,79
4	Оборудование	321243,39
	Итого:	355441,78
5	Прочие затраты подрядчика	6155,71
6	Затраты на страхования объекта	1157,11
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		362754,60
Всего стоимость в договорных текущих ценах с НДС		417167,79

Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

**ЖОНДОР ТУМАН КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИДА ЭЛЕКТРОН
НАВБАТ КУТИШ КУРИЛМАСИНИ УРНАТИШ**

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по составленной локальной ресурсной ведомости.

Определяем стоимость по затратам:

1. Затраты на заработную плату

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, по локальной ресурсной ведомости;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Республике Узбекистан;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Республике Узбекистан.

В расчете на месяц:

Φ – среднemesячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Расчет заработной платы принят, согласно каталога текущих цен за 2 квартал 2022 года, в размере 18661,66 сум в час без отчислений на социальное страхование.

Трудозатраты по локальной ресурсной ведомости - Траб = 1126,766 чел.-час.

$$\begin{array}{rcllcll} \text{Основная заработная плата рабочих-строителей:} \\ Сзп = & 1126,77 & \times & 18661,66 & : & 1000 & = & 21027,32 & \text{тыс.сум} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcllcll} \text{Отчисление на социальное страхование 12 \% от основной заработной платы:} \\ 21027,32 & \times & 12 & : & 100 & = & 2523,28 & \text{тыс.сум} \end{array}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила

$$21027,32 + 2523,28 = 23550,60 \text{ тыс.сум}$$

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в Машино-часах по локальной ресурсной ведомости и среднесложившейся по мониторингу «Центра...» Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ-объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} –текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум:

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по локальной ресурсной ведомости:

$$ЭМ = 0,00 \text{ маш/час (расчет № 1) .}$$

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах – $С_{эм} = 0,00$ тыс.сум (расчет № 1) .

III.Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов , изделий и конструкций определяем согласно локальной ресурсной ведомости , с применением средних цен на единицу, сложившейся по Республике Узбекистан , по формуле:

$$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп},$$

где: $С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций:

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где:

N- количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Ц_{ср}- средняя цена на единицу строительного материала , изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг составляет:

$$10647,79 \text{ тыс.сум (расчет № 2).}$$

IV.Затраты на приобретение оборудования.

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг - 2% составляет:

$$321243,39 \text{ тыс.сум (расчет № 3).}$$

I-IV.Структура прямых затрат

№№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структур а в %
-----------	---------------------	--	-------------------

1	Основная заработная плата рабочих-строителей	21027,32	5,92
	Отчисление на социальное страхование	2523,28	0,71
2	Эксплуатация машин и механизмов	0,00	0,00
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	10647,79	3,00
4	Оборудование	321243,39	90,38
Итого:		355441,78	100

V. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах 18% от суммы прямых затрат

$$\begin{array}{lclclclcl}
 \text{Пп} - & 34198,39 & \times & 18 & : & 100 & = & 6155,71 & \text{тыс.сум} \\
 \text{Итого :} & 355441,78 & + & 6155,71 & = & 361597,49 & & \text{тыс.сум}
 \end{array}$$

VI. Страхование строительных рисков.

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

$$\begin{array}{lclclclcl}
 \text{Ср} - & 361597,49 & \times & 0,8 & \times & 0,004 & = & 1157,11 & \text{тыс.сум} \\
 \text{Итого :} & 361597,49 & + & 1157,11 & = & 362754,60 & & \text{тыс.сум}
 \end{array}$$

Всего стоимость в текущих ценах с НДС:

$$\text{Ц} = 362754,60 \times 1,15 = 417167,79 \text{ тыс.сум}$$

ЖОНДОР ТУМАН КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИДА ЭЛЕКТРОН НАВБАТ КУТИШ КУРИЛМАСИНИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

1, 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем (прогнозом)	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1126,766	18 661,66	21 027 324,00
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			21 027 324,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	1512-47	ВИЛКА ЕВРО 220В	ШТ	6	14 550,00	87 300,00
2	1512-57	НАРУЖНАЯ РОЗЕТКА 220В	ШТ	6	29 700,00	178 200,00
3	1604-127	ПАТЧ КОРД RJ45 0,5М	ШТ	75	11 900,00	892 500,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			1 158 000,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - 2%			СУМ			57 900,00
ВСЕГО			СУМ			1 215 900,00
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ						
1	157-2	КАБЕЛЬ МАРКИ FTP 5Е САТ	М	1260	7 375,00	9 292 500,00
ИТОГО ПО КАБЕЛЯМ:			СУМ			9 292 500,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - 1,5%			СУМ			139 387,50
ВСЕГО			СУМ			9 431 887,50
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	159-3	ВИНЧЕСТР HDD 8ТВ	ШТ	2	4 830 000,00	9 660 000,00
2	174-12	КАМЕРА IP 4 МРХ	ШТ	18	975 000,00	17 550 000,00
3	174-142	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 32 СН	ШТ	1	3 085 000,00	3 085 000,00
4	175-99	ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА FACE ID HIKVISION	ШТ	1	6 857 000,00	6 857 000,00
5	1904-13247	UPS-3000VA ИБП СЕРИИ ELEMENT, СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ 4X9AH/12В. ТОК ЗАРЯДА ДО 1,4 А. МОЩНОСТЬ 2400Вт/3000 ВА USB/RJ45	ШТ	1	7 437 500,00	7 437 500,00
6	1514-42	РОЕ 24 SWITCH GIGABIT	ШТ	1	5 252 000,00	5 252 000,00
7	1514-43	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2 SWITCH ELT - 724/4SFP-L2	ШТ	2	7 437 500,00	14 875 000,00
8	1517-4041	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 42U 600X800X1200MM	ШТ	1	12 334 500,00	12 334 500,00
9	1602-18	КОННЕКТОР RJ45	ШТ	150	1 500,00	225 000,00
10	1602-20	SFP-МОДУЛЬ ПАРА	ШТ	2	669 375,00	1 338 750,00
11	1712-102	ПИЛОТ РЕКОВЫЙ 6 РОЗЕТОК, 16А	ШТ	3	595 000,00	1 785 000,00
12	1712-1012	КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ SNR, 19 ЭКРАНИРОВАННАЯ 1U, 24 RJ45, CAT 5E ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАДЕЛКА	ШТ	5	733 200,00	3 666 000,00
13	1712-1017	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СЕТЕВОГО	ШТ	4	446 250,00	1 785 000,00
14	1712-2021	МНИ ПК И ПО «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МОДУЛЬ ГЛАВНОГО ТАБЛО QUEUE» УСТАНАВЛИВАЕТСЯ К КАЖДОМУ ГЛАВНОМУ ТАБЛО	ШТ	1	4 462 500,00	4 462 500,00
15	17407-4	LED 43-КРОШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ HDMI 1,5	ШТ	6	4 950 000,00	29 700 000,00
16	500216-04	С/У QUEUE. СИСТЕМНЫЙ ТЕРМИНАЛ, СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 15" И ЧЕК-ПРИНТЕРОМ, В НАСТОЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. ПО QMS "QUEUE"	ШТ	2	38 625 000,00	77 250 000,00
17	157-3	HDMI EXTENDER 200M	ШТ	6	3 746 875,00	22 481 250,00
18	500216-04	ЧЕТЫРЕХЗНАЧНОЕ ТАБЛО ОПЕРАТОРА	ШТ	32	2 975 000,00	95 200 000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			314 944 500,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - 2%			СУМ			6 298 890,00
ВСЕГО			СУМ			321 243 390,00

СОСТАВИЛ

ЭШОНКУЛОВА Р.

ЖОНДОР ТУМАН КУП ТАРМОКЛИ МАРКАЗИЙ ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИДА ЭЛЕКТРОН НАВБАТ КУТИШ КУРИЛМАСИНИ УРНАТИШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

1, 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Строительные работы

№ п.п.	Шифр номера работ и затрат по ресурсам	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Ц1001-55-2	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	12,6000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,1	467,46
2	157-2	КАБЕЛЬ МАРКИ FTP 5Е САТ	М	1260,0000	
3	Ц1004-67-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ	ШТ	18,0000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	39,24
3.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,045	0,81
4	174-12	КАМЕРА IP 4 МРХ	ШТ	18,0000	
5	1602-18	КОННЕКТОР RJ45	ШТ	150,0000	
6	Ц1003-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0600	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	2,286
7	1512-57	НАРУЖНАЯ РОЗЕТКА 220В	ШТ	6,0000	
8	1512-47	ВИЛКА ЕВРО 220В	ШТ	6,0000	
9	Ц1004-87-14	СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ	УСТР-ВО	1,0000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8	8
9.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,034	0,034
10	174-142	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 32 СН	ШТ	1,0000	
11	Ц1104-8-1	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5	ШТ	2,0000	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,03	2,06
12	159-3	ВИНЧЕСТР HDD 8TB	ШТ	2,0000	
13	Ц1004-112-1	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР 20	ШТ	2,0000	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	10
13.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,005	0,01
14	1514-43	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2 SWITCH ELT - 724/4SFP-L2	ШТ	2,0000	
15	Ц1004-112-1	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР 20	ШТ	1,0000	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5	5
15.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,005	0,005
16	1514-42	POE 24 SWITCH GIGABIT	ШТ	1,0000	
17	Ц1104-8-1	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5	ШТ	5,0000	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,03	5,13
18	1712-3002	КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ SNR, 19 ЭКРАНИРОВАННАЯ 1U, 24 ПОРТА, CAT.5E ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАДЕЛКА	ШТ	5,0000	
19	Ц1003-572-06	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ	ШТ	1,0000	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,49	3,49
20	1517-4040	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 42U 600X800X1200MM	ШТ	1,0000	
21	157-3	HDMI EXTENDER 200M	ШТ	6,0000	
22	Ц1004-67-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	6,0000	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	13,08
22.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,045	0,27
23	17407-4	LED 43+КРОШЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ HDMI 1,5	ШТ	6,0000	
24	1504-13247	UPS-3000VA ИБП СЕРИИ ELEMENT, СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ 4X9AH/12В.ТОК ЗАРЯДА ДО 1,4 А. МОЩНОСТЬ 2400Вт/3000 ВА USB/RJ45	ШТ	1,0000	
25	1712-3002	ПИЛОТ РЕКОВЫЙ 6 РОЗЕТОК, 16А	ШТ	3,0000	
26	1712-3007	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ СЕТЕВОГО ШКАФА	ШТ	4,0000	
27	Ц1104-8-1	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5	ШТ	2,0000	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,03	2,06
28	1602-20	SFP-МОДУЛЬ ПАРА	ШТ	2,0000	
29	1604-127	ПАТЧ КОРД RJ45 0,5М	ШТ	75,0000	
30	175-59	ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА FACE ID HIKVISION	ШТ	1,0000	
31	560201-34	СУО IQUEUE. СИСТЕМНЫЙ ТЕРМИНАЛ, СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 15" И ЧЕК-ПРИНТЕРОМ, В НАСТОЯЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ. ПО QMS "IQUEUE"	ШТ	2,0000	
32	Ц1004-67-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	32,0000	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	69,76
32.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,045	1,44
33	560301-14	ЧЕТЫРЕХЗНАЧНОЕ ТАБЛО ОПЕРАТОРА	ШТ	32,0000	
34	Ц1004-67-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	1,0000	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	2,18
34.2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,045	0,045
35	1712-3021	МИНИ ПК И ПО «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МОДУЛЬ ГЛАВНОГО ТАБЛО IQUEUE» УСТАНОВЛИВАЕТСЯ К КАЖДОМУ ГЛАВНОМУ ТАБЛО	ШТ	1,0000	
36	Ц1009-4-02	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ШТ	1,0000	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	208	208

1	2	3	4	5	6
37	22009-004-05	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ	ШТ	1,0000	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	289	289
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1126,766
РЕСУРСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ					
2	9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т		2,614
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	1512-47	ВИЛКА ЕВРО 220В	ШТ		6
2	1512-57	НАРУЖНАЯ РОЗЕТКА 220В	ШТ		6
3	1604-127	ПАТЧ КОРД RJ45 0,5М	ШТ		75
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	157-2	КАБЕЛЬ МАРКИ FTP 5Е САТ	М		1260
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	159-3	ВИНЧЕСТР HDD 8ТВ	ШТ		2
2	174-12	КАМЕРА IP 4 МРХ	ШТ		18
3	174-142	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 32 СН	ШТ		1
4	175-59	ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА FACE ID HIKVISION	ШТ		1
5	1504-13247	UPS-3000VA ИБП СЕРИИ ELEMENT, СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ 4X9AH/12В. ТОК ЗАРЯДА ДО 1,4 А. МОЩНОСТЬ 2400BT/3000 ВА USB/RJ45	ШТ		1
6	1504-42	POE 24 SWITCH GIGABIT	ШТ		1
7	1504-43	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2 SWITCH ELT - 724/4SFP-L2	ШТ		2
8	1517-8040	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 42U 600X800X1200MM	ШТ		1
9	1602-18	КОННЕКТОР RJ45	ШТ		150
10	1602-20	SFP-МОДУЛЬ ПАРА	ШТ		2
11	1712-162	ПИЛОТ РЕКОВЫЙ 6 РОЗЕТОК, 16А	ШТ		3
12	1712-1812	КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ SNR, 19 ЭКРАНИРОВАННАЯ 1U, 24 ПОРТА, САТ 5Е ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАДЕЛКА	ШТ		5
13	1712-1817	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗЕР ДЛЯ СЕТЕВОГО ШКАФА	ШТ		4
14	1712-2020	МИНИ ПК И ПО «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МОДУЛЬ ГЛАВНОГО ТАБЛО IQUEUE» УСТАНАВЛИВАЕТСЯ К КАЖДОМУ ГЛАВНОМУ ТАБЛЮ	ШТ		1
15	17487-4	LED 43+КРОШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ HDMI 1,5	ШТ		6
16	200001-34	СРО IQUEUE. СИСТЕМНЫЙ ТЕРМИНАЛ, СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 15" И ЧЕК-ПРИНТЕРОМ, В НАСТОЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. ПО QMS "IQUEUE"	ШТ		2
17	157-3	HDMI EXTENDER 200M	ШТ		6
18	240780-34	ЧЕТЫРЕХЗНАЧНОЕ ТАБЛЮ ОПЕРАТОРА	ШТ		32

СОСТАВИЛ

ЭШОНКУЛОВА Р.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 01-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67924

Obyekt nomi «Jondor tuman ko'p tarmog'li markaziy poliklinika binosida elektron navbat qurilmasini o'rnatish»

Buyurtmachi - Jondor tuman tibbiyot birlashma.

Bosh loyihachi - MCHJ "MEGA-AXIAL".

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2020-yil 01-iyulda berilgan. AL-001114.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 64284

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.

1.2 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

I toifa - xavflilik omili past ob'ektlar.

Loyihada loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq ishlarning tarkibi va turlari ko'zda tutilgan.

Elektron navbat qurilmasi. Kabelni yotqizish, uskunalarni o'rnatish, tizimni sozlash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari: "Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalar narxlar, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022-yil 28-oktabrda tasdiqlangan 345 sonli ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik

koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan:

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan 450 091,865 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 34 380,412 ming so'mga kamaytirilib, **417 167,793** ming so'm qilib belgilandi.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 41 511,213 ming so'm.

Asbob uskunalar narxi - 321 243,390 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 54 413.190 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.


6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «**Jondor tuman ko'p tarmogli markaziy poliklinika binosida elektron navbat qurilmasini o'rnatish**» ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628



**“Mega Axial” MChJ
direktori J. Nurullayevaga**

Jondor tuman tibbiyot birlashmasi, Sizdan “Buxoro viloyati Jondor tumanida joylashgan Jondor tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli poliklinika binosida navbat kutish qurulmasini o'rnatish” uchun ishlab chiqiladigan loyiha smeta hujjatlarinida quyidagi ko'rsatgichlarni qo'llashingizni so'raymiz.

-Qurilish materiallarining narxlari va odam /soat -Davarxitekqurilish qo'mitasining 2022 yil 2-chorakkatalogi asosida qo'llanilsin.

- “CENTER OCENKI” MChJ tomonidan 2022 yil 21 oktyabrdagi xulosasida berilgan narxlardan foydalanilsin.

-Transport xarajatlari - 5%

-Pudrat tashkilotining boshqa xarajatlari-18 %

- Tavakkalchilik koefitsenti qo'llanilmasin.

-Ishlab chiqarish xarakteridagi koefitsentlar qo'llanilmasin.

-Materiallar va konstruktsiyalar tayyorlov - saqlash xarajtlari qo'llanilmasin.

-Mashina va mexanizmlar narxlari AVS dasturiga asosan qo'llanilsin.

**Jondor tuman tibbiyot birlashmasi
boshlig'i**



O. Z. Rahmatov.

000904



“Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK
Buxoro viloyati filiali direktori S.Fayzievga

Jondor tuman tibbiyot birlashmasi, Sizdan “Mega Axial” MChJ tomonidan “Buxoro viloyati Jondor tumanida joylashgan Jondor tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli poliklinika binosida navbat kutish qurulmasini o'rnatish” uchun ishlab chiqilgan loyiha smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazib berishingizni so'raymiz

To'lov loyiha tashkiloti tomonidan amalga oshirilishi kafolatlanadi.

Jondor tuman tibbiyot birlashmasi
boshlig'i



O. Z. Rahmatov.

000905



«"TASDIQLANGAN"»

Jondor tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i

Rahmatov O. Z.

" " 2022 yil

DALOLATNOMA

Biz quyida imzo chekuvchilar hay'at a'zolari "Jondor tuman tibbiyot birlashmasi"ning bosh hisobchisi Xudoev T. B, "Jondor tuman tibbiyot birlashmasi"ning Kampyuter texnika muhandisi Jumaev Q. M. «Mega Axial» MChJ rahbari Nurullaeva J. K ishtrokida « Jondor tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinika bimosida elektron navbat kutish qurilmasini o'rnatish» bo'yicha dalolatnoma tuzildi. Dalolatnoma tuzish vaqtida quyidagi ish hajmi aniqlandi.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	12,6000
2	КАБЕЛЬ МАРКИ FTP 5Е САТ	М	1260,0000
3	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ	ШТ	18,0000
4	КАМЕРА IP 4 МРХ	ШТ	18,0000
5	КОННЕКТОР RJ45	ШТ	150,0000
6	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0600
7	НАРУЖНАЯ РОЗЕТКА 220В	ШТ	6,0000
8	ВИЛКА ЕВРО 220В	ШТ	6,0000
9	СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ	УСТР-ВО	1,0000
10	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 32 СН	ШТ	1,0000
11	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5	ШТ	2,0000
12	ВИНЧЕСТР HDD 8ТВ	ШТ	2,0000
13	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР 20	ШТ	2,0000
14	УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР УРОВНЯ 2 SWITCH ELT - 724/4SFP-L2	ШТ	2,0000
15	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. ШКАФ ИЛИ ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ, КОЛИЧЕСТВО ПАР 20	ШТ	1,0000
16	РОЕ 24 SWITCH GIGABIT	ШТ	1,0000
17	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5	ШТ	5,0000
18	КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ SNR, 19 ЭКРАНИРОВАННАЯ 1U, 24 ПОРТА, САТ.5Е ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАДЕЛКА	ШТ	5,0000

19	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ	ШТ	1,0000
20	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 42U 600X800X1200MM	ШТ	1,0000
21	HDMI EXTENDER 200M	ШТ	6,0000
22	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	6,0000
23	LED 43+КРОШТЕЙН ПОТОЛОЧНЫЙ HDMI 1,5	ШТ	6,0000
24	UPS-3000VA ИБП СЕРИИ ELEMENT, СО ВСТРОЕННЫМИ АКБ 4X9AH/12V.ТОК ЗАРЯДА ДО 1,4 А. МОЩНОСТЬ 2400BT/3000 ВА USB/RJ45	ШТ	1,0000
25	ПИЛОТ РЕКОВЫЙ 6 РОЗЕТОК, 16A	ШТ	3,0000
26	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СЕТЕВОГО ШКАФА	ШТ	4,0000
27	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5	ШТ	2,0000
28	SFP-МОДУЛЬ ПАРА	ШТ	2,0000
29	ПАТЧ КОРД RJ45 0,5M	ШТ	75,0000
30	ТЕРМИНАЛ ДОСТУПА FACE ID HIKVISION	ШТ	1,0000
31	СУО IQUEUE. СИСТЕМНЫЙ ТЕРМИНАЛ, СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 15" И ЧЕК-ПРИНТЕРОМ, В НАСТОЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. ПО QMS "IQUEUE"	ШТ	2,0000
32	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	32,0000
33	ЧЕТЫРЕХЗНАЧНОЕ ТАБЛО ОПЕРАТОРА	ШТ	32,0000
34	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	1,0000
35	МИНИ ПК И ПО «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МОДУЛЬ ГЛАВНОГО ТАБЛО IQUEUE» УСТАНАВЛИВАЕТСЯ К КАЖДОМУ ГЛАВНОМУ ТАБЛО	ШТ	1,0000
36	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ШТ	1,0000
37	НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ	ШТ	1,0000

"Jondor tuman tibbiyot birlashmasi"ning

bosh hisobchisi

Xudoev T. B

"Jondor tuman tibbiyot birlashmasi"ning

Kampyuter texnika muhandisi


Jumaev Q. M.

"Mega - Axial" MChJ rahbari




Nurullaeva J. K

План стѣн 1-го этажа М1:100



Логово №		АС	
«Тондор туман ко'р' тармоғи маъкари полкитинка биносида електрон наъбат кутубхона қурилиши о'қитиб»			
ТИШ	Ишчиликчи Д.С.	Статия	Лист
Разраб	Эшонгулова Р.	РП	Листов
План стѣн 1-го этажа		М.Ч.Ж "Мега-Ахил"	

План стѣн 2-го этажа М1:100

[illegible]



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 2002-615e-fc8e-be24-7048-3800-6005
Хужжат яратилинган сана: 2020-07-01
Ариза рақами: 20266899

Хужжат берилган: MEGA-AXIAL МАСЪУЛИЯТИ
ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 206067294

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

MEGA-AXIAL МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 01-07-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001114

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 206067294

Юридик шахснинг почта манзили: Бухоро шаҳар Чулпон кучаси 14 а

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9261

