Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш юзасидан
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2022 йил ____						Тошкент шаҳри
 

Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги
“Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор Ш.Киличев, бир томондан ва ___________________ (кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор _________, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

I. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартномага кўра, Бажарувчи Буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ ________________________________________________________________________________________________________, амалдаги қонунчиликда ишларнинг шундай турига қўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (кейинги ўринларда “мастер-режа” деб номланади) ишлаб чиқиш, тайёрлаш мажбуриятини, Буюртмачи эса мастер-режа топшириғини, бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.
II. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1 Мазкур шартнома бўйича амалга ошириладиган ишлар қиймати ҚҚС билан жами
_________________________________________________________ сўмни ташкил этиб, тўлов графигига асосан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида ушбу шартнома рўйхатдан ўтказилгандан кейин молиялаштирилади.
2.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш Буюртмачи томонидан Бажарувчининг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:
- ушбу шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан бир ой давомида ишлар қийматидан 15 (%) фоиз олдиндан тўлов амалга оширилади;
- кейинги тўловлар босқичма-босқич, лойиҳани қабул қилиш-топшириш далолатномаси, ҳисоб-фактураси имзолангандан сўнг, буюртмачи томонидан Туризм ва маданий мерос вазирлигининг лойиҳага эътирози ҳамда мазкур лойиҳага асосланган рад этиш хати мавжуд бўлмаган тақдирда амалга оширилади.
[bookmark: _Hlk112246713]2.3. Мазкур лойиҳа-смета ишлари учун давлат бюджетидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда “Буюртмачи” тўлов учун мажбуриятни ўз зиммасига олмайди.

III.  Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. ____________________________________________________________________ ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:  
3.1.1. Буюртмачи ўрнатилган тартибда тасдиқланган Мастер-режа топшириғини Бажарувчига тақдим қилади;
3.1.2. Буюртмачи Мастер-режа ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ бўлган бирламчи маълумотларни бажарувчига тақдим қилади;
3.1.3. Томонлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган муддатларга ўзгартиришлар киритиши мумкин.
3.2. Ишлар якунлангандан кейин, Бажарувчи тайёр мастер-режани Буюртмачига юк хати билан 3 нусхада топширади, мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган мастер-режа топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.
3.3. Буюртмачи мастер-режаларни олганидан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:
3.3.1. Мастер-режани топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзоланганидан кейин 
5 банк кун давомида мастер-режани олиш ёки рад этиш ва Бажарувчига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юборади;
3.3.2. Мастер-режани рад этиш сабаблари кўрсатилган хат Бажарувчига юборилгандан кейин икки томонлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Битимда мастер-режадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади;
3.3.3. Буюртмачи мастер-режани олишдан бош тортса (Мастер-режани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни Бажарувчига юбормаса, мастер-режа буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб, топширилган ҳисобланади;
3.3.4. Агар Буюртмачи мастер-режани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик мастер-режада шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса ёки камчиликларни мастер-режани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин бажарувчини 
30 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади.

IV. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:
4.1.1. Мастер-режани тайёрлаш учун зарур бўладиган мастер-режа топшириғини Бажарувчига тақдим қилади;
4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини “Манзилли дастур” тасдиқлангандан ва Молия вазирлиги Ғазначилигида ушбу шартнома рўйхатдан ўтказилгандан сўнг Бажарувчига тўлаб бериш;
4.1.3. Бажарувчидан олинган мастер-режани фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсад учун фойдаланиш, мастер-режани учинчи шахсларга бермаслик ва Бажарувчининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошкора қилмаслик; 
4.1.4. Зарурат туғилганда мастер-режани тегишли давлат органлари, ташкилотлар билан келишиш учун Бажарувчини жалб этиш;
4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки Бажарувчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (мазкур масала юзасидан томонлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сўнг);
4.1.6. Тайёр мастер-режанинг камчиликлари сабабли учинчи шахс томонидан Буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун Бажарувчини жалб қилади.
4.2. Бажарувчининг мажбуриятлари:
4.2.1. Мастер-режани ишлаб чиқиш учун Буюртмачи томонидан тақдим қилинган мастер-режа  топшириғи ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ шахсан мастер-режа лойиҳасини ишлаб чиқиш;
4.2.2. Буюртмачи томонидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, Буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириш, Буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиб туриши;
4.2.3 Тегишли давлат органлари, манфаатдор ташкилотлар билан мастер-режани ишлаб чиқиш жараёнида келишиш;
4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва қоидалари талабларига мос келадиган, шаҳарсозлик ҳужжатлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига зид бўлмаган тайёр мастер-режани Буюртмачига топшириш;
4.2.5. Бажарувчи, лойиҳалаштириш ва муҳандислик-техник тадқиқотларни биргаликда бажарувчилар, шунингдек, объектни лойиҳалаштириш билан боғлиқ бўлган илмий-тадқиқот, экспериментал ва тажриба-конструкторлик ишларининг Бажарувчилари мастер-режа топшириғи, қонунчилик ва ушбу шартнома шартларига мувофиқ қабул қилинадиган қарорнинг сифати ва техник-иқтисодий даражаси, шунингдек, қурилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган лойиҳа ҳужжатларидаги камчиликлар учун тўлиқ жавобгар хисобланади. (Ўзбекистон Республикаси “Давлат арихтектура ва қурилиш” қўмитасининг 16.05.2016 йилдаги 65-сонли буйруғи билан тасдиқланган ШНК 1.03.01-16нинг 1.13-банди);
4.2.6. Агарда, мастер-режани мослаштириш-Батафсил режалаштириш лойиҳаси амалга ошириш жараёнида Бажарувчи Буюртмачига топширган мастер-режа таркибида камчиликлар аниқланган ҳолда Буюртмачининг маблағлари мақсадсиз ишлатилган тақдирда, Бажарувчи бундай харажатларни тўлиқ қоплаб бериш мажбуриятини олади.
4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:
4.3.1. Мастер-режадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, Бажарувчидан қуйидагиларни талаб қилиши:
- Бажарувчи мастер-режадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилишини;
- Бажарувчи лойиҳадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплашини талаб қилиши;
- мастер-режадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, Буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча кўрилган молиявий зарарлар қопланишини Бажарувчидан талаб қилиши.
4.4. Бажарувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:
4.4.1. Буюртмачининг ёзма рухсати билан мастер-режа топшириғи ва бирламчи маълумотлардаги талаблардан чекиниши;
4.4.2. Буюртмачидан топшириқ бўйича мастер-режа ҳужжатларини тайёрлаш учун зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни олиш;
4.4.3. Бажарувчи ҳамкорлик учун лойиҳа консалтинг компанияларни жалб этиш ҳуқуқига эга.
V. Томонлар жавобгарлиги.

5.1. Томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганликлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгардирлар.
5.2. Мастер-режа Буюртмачи томонидан қабул қилингандан кейин, Бажарувчи мастер-режанинг дастлабки ва мастер-режадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун тўлиқ жавобгардир. Келиб чиққан камчиликларни бажарувчи ўз ҳисобидан қоплаб беради.
5.3. Бажарувчи мастер-режадаги камчиликлар учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:
- Буюртмачи Бажарувчи билан келишиб олмасдан мастер-режа топшириғидаги бирламчи маълумотларни ўзгартирса.
5.4. Молия органи томонидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам Буюртмачи мастер-режа ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.
5.5. Бажарувчи мастер-режа ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,3 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак. 
5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.
VI. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир томоннинг фаолияти ёки томонлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошкора қилиниши мумкин бўлмаган барча маълумотлар маҳфийдир. Томонлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошкора қилмасликлари ҳамда мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмасликлари лозим.

VII.  Шартномани ўзгартириш ва бекор килиш тартиби.

7.1. Томонлар ўртасидаги ёзма келишувга асосан шартномага ўзгартиришлар ёки қўшимчалар киритилиши ва муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.
7.2. Мазкур шартномада битим ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилади ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан ишончнома асосида қатнашган вакиллар) томонидан имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади. 
7.3. Томонлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаганлик шарти билан бир томон иккинчи томонни 15 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин. 
7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам ушбу шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.
7.5. Шартноманинг бекор қилиниши, томонларни шартнома шартларини бузганликлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

VIII. Низоларни ҳал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича томонлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик нормалари асосида музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади.
8.2. Низолар, масалалар, музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилмаган тақдирда, белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

IX. Енгиб бўлмайдиган фавқулотда (форс-мажор) ҳолатлар.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда томонлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини қисман ёки тўлиқ бажармаганликлари учун жавобгар эмаслар.
Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, қўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг тақиқлашлари ва шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган томонлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.
9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

X. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.
10.2. Мазкур шартнома бир ҳил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди, битта нусхаси Буюртмачида, битта нусхаси Бажарувчида сақланади.
10.3. Шартноманинг иловалари унинг ажралмас қисми ҳисобланади.
1-илова: Ишларнинг календарь режаси.
2-илова: Мастер режани нархини аниқлаш сметаси.
3-илова: Техник топшириқ.
4-илова: Махфийлик бўйича келишув.

XI. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

	БУЮРТМАЧИ:

“Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК

Тошкент ш, Миробод т, Ойбек кўчаси-18 уй.
 АТБ “Капиталбанк” Марказий амалиёт бўлими 
ҳ/р: 2021 0000 7007 8533 8001
МФО:01088; СТИР:304 955 114 ОКЭД:81100 
Шхв: 1000 10860 262 73 7089 801 245______ Ўз.Р.Молия вазирлиги Ғазначилиги Амалиёт бошқармаси,  ғ\х.р. 23402000300100001010
Тошкент ш. РКЦ ГУ ЦБ  тел.: (71) 205-06-00
ИНН: 201122919   МФО-00014


Директор_______________Ш. Киличев


Юрист ___________М.Жахонов
	БАЖАРУВЧИ:
















Директор_______________ 




2022 йил ____ ноябрдаги
№ЛҚИ-__________-сонли шартномага
 1-илова 


ИШЛАРНИНГ КАЛЕНДАР РЕЖАСИ

“Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУКнинг топшириғига асосан, ____________________________________________________ учун  ҳужжатларини тайёрлаш. 
	№
	Шартнома бўйича бажариладиган ишларнинг ва асосий босқичларнинг рўйхати
	Муддат
	Босқичларнинг ҳисоб қиймати йиғиндиси

	
1
	
Мастер-режа  ҳужжатларини тайёрлаш

	
	

	
	Барча солиқлар, йиғимлар  ва  ажратмаларни  ўз ичига олган холда жорий нархларда жами:
	
	


Барча солиқлар, йиғимлар  ва  ажратмаларни ўз ичига олган  холда жорий нархларда 
жами 1 800 000 000 (бир миллиард саккиз юз миллион) сўм



“БУЮРТМАЧИ” номидан				 	“ЛОЙИҲАЧИ” номидан




Директор: ____________ Ш.Киличев			Директор ______________ 























2022 йил ____ ноябрдаги
№ ЛҚИ-_________-сонли шартномага
 2-илова 


Мастер-режа нархини аниқлаш сметаси № 1

Лойиҳачи: ____________________
Буюртмачи: “Бинолардан фойдаланиш ва қурилиш таъмирлаш ишлари дирекцияси” ДУК

	Лойихаларнинг номи
	Aсос
	Коэффи
циент
	Тўлов
(минг сўм)
	Нархлар ҚҚС
(минг сўм)

	
	
	
	
	

	Жами 
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