

SHARTNOMA №10

(Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish)

Toshkent sh.

“ 25 ” oktyabr 2022yil

Olmaliq shahar Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o'rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor K.Rahimov bir tomondan va "CONSTRUCTION MEASURING COMPANY" MCHJ (keyingi o'rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor I. To'rabekova ikkinchi tomondan, joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portal orqali (Lot raqami 22110012161556) e'lon qilingan va Olmaliq shahar Obodonlashtirish boshqarmasi xarid komissiyasining 2022 yil 19 oktyabrdagi bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi Toshkent viloyati Olmaliq shahar Muqumiy Mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Muqumiyko'chasini asfaltlash uchun loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlarini O'zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan holda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o'tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlar asosida shartnoma va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G'aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi "Bajarish va moliyalashtirish jadvali"da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari bo'yicha davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so'ng, ishlarni bajarish muddati davrida 3 (uch) nuxxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihaviy yechimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari.

2.1. Shartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan QQS bilan 17 500 000 (o'n yeti million besh yuz ming) so'mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi "Bajarish va moliyalashtirish jadvali"ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G'aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro'yxatdan o'tgandan so'ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo'yicha qolgan mablag', Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertizasi xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so'ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to'langan avans mablag'i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolinib, Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan hisob-faktura (schyot-fakturaga asosan) moliyalashtiriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so'ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent shahar moliya boshqarmasi) Toshkent shahar va tuman (shahar) xalq deputatlari qarorlariga yoki Moliya Vazirligi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko'ra ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv imzolash yo'li bilan o'zgartirish kiritish mumkin.

3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to'lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatiladigan

nashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ularning ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlarini) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb xisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyektini ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi, yordamchi tashkilot bilan birga ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan xolda yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Bajaruvchi loyihaning asosiy yechimlarini Buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin.

5. Korrupsiyaga qarshi shart

5.1. Tomonlar:

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlari talablarining buzulishiga olib kelinadigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni vada qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti xarakatlari/xarakatsizliklarini sodir etmaydilar.

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarini beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantiruvchi tomon foydasiga qandaydir xatti xarakatlarni/ xarakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan vos kechadilar deb ma'lum qiladilar.

5.2.. Tomonlar ushbu ilovaning 5.1 bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubxalar yuzaga kelgan holda, tegishli tomon bu haqda ikkinchi tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa amaldagi qonun xujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham habardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

6. Konfidentsial ma'lumotlarni himoyalash.

6.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidentsial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Nizolarni xal etish.

7.1. Shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudga ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.

8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. Shartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

9. Fors-major.

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10. Qo'shimcha shartlar.

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni Shartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarini bajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.4. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.5. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.6. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega bo'ladi.

10.7. Shartnoma 31.12.2022 yilga qadar amal qiladi.

10.8. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

10. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Bajaruvchi”

Olmalik shahar
Obodonlashtirish boshqarmasi

CONSTRUCTION MEASURING COMPANY

Toshkent viloyati Olmalik shaxri,

Olmalik ko'chasi, 2-uy,

Sh/x: 4045209840484530110006

INN: 200 603 271

O'zbekiston Respublikasi Moliya

Vazirligi G'aznachiligining

Amaliyot Boshqarmasi

x/r: 2346 2000 3001 0000 1010

MFO 0001A INN 20129919

Rahbar

K.Rahimov

г.Ташкент М-Улугбекский р-н

ул.М.Юсуф дом-56 Бузбозор 1 тор 30

Tel: +99871-2683945

X/r: 2020 8000 6008 3966 3001

в АКБ «Капитал банк» М-Улугбекский ф-л

INN: 105 287 288

MFO: 01018

CONSTRUCTION MEASURING COMPANY

Dirkto

I.To'rabekova

2022-yil «25» oktyabrdagi
10-sonli shartnomaga 1 - ilova

Shartnoma bahosini kelishuvi

B A Y O N N O M A S I

Biz, quyida imzo qo'yuvchilar: **Toshkent viloyati Olmaliq shahar Muqumiy Mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Muqumiy ko'chasini asfaltlash uchun loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish bo'yicha 2022 yil «25» oktyabrdagi 10-sonli shartnoma bahosi QQS bilan 17 500 000 (o'n yeti million besh yuz ming) so'mni tashkil qiladi.**

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

**Olmaliq shahar
Obodonlashtirish boshqarmasi**

Toshkent viloyati Olmaliq shaxri,
Olmaliq ko'chasi, 2-uy,
Sh/x: 4017822860274047045201110008
INN: 200 603 271
O'zbekiston Respublikasi Moliya
Vazirligi G'aznachiligining
Amaliyot Boshqarmasi
x/r: 2340 3000 3001 0000 1010
MFO 00014 INN 201129919

Rahbar

K.Rahimov



“Bajaruvchi”

**«Construction Measuring Company»
mas'uliyati cheklangan jamiyati**

г.Ташкент М-Улугбекский р-н
ул.М.Юсуф дом-56
Tel: +99871-2683945
H/r: 2020 8000 6008 3966 3001
АКБ «Капитал банк» М-Улугбекский ф-л
MFO: 01018
INN: 305 287 288

Direktor

I.To'rabekova



**Toshkent viloyati Olmaliq shahar Muqumiy Mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Muqumiy ko'chasini
asfaltlash uchun loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish**

BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

so'm

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
	Avans miqdori				5 250 000
1	Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish	17 500 000	2022 yil	17 500 000	12 250 000
	Jami:	17 500 000		17 500 000	17 500 000

Buyurtmachi



Bajaruvchi



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

MM5837561478

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **Olmalik shaxar Mukumiy MFY Mukumiy kuchasini
asfaltlash uchun loyiha-smeta ishlarini bajarish**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: "OLMALIQ
SHAHAR OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" DAVLAT MUASSASASI
tomonidan 25.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul
qilish maqsadga muvofiq.

**Olmalik shaxar
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:**



K.F.NODIROVA

26.10.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161556 на приобретение Олмалик шахар Мукумий МФЙ Мукумий кучасини асфалтлаш учун смета лойиха хужжатларини тайёрлаш ва Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси ДУКдан экспертизадан утказиш.....

Способ проведения электронный

Дата 20.10.2022

Время рассмотрения 19.10.2022 23:54

Закупочная комиссия Олмалик шахар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	VALIYEV XAYRULLA ERGASHOVICH	Обектларни саклаш булим бошлиги	Комиссия аъзоси
Секретарь комиссии	ERGASHEVA MUXLISA ABDIRAZOQ QIZI	Омбор мудираси	Комиссия аъзоси
Член комиссии	RAXMANOV BAXTIYOR XALJURABEKOVICH	Бош мухандис	Комиссия котиби
Член комиссии	ALIJONOV ARSLONBEK DONIYOR O'G'LI	Мухандис	Комиссия аъзоси
Председатель комиссии	RAXIMOV KUDRATJON KOMILOVICH	Рахбар	Комиссия раиси
Член комиссии	BAKIROV JAMOLIDDIN KAMOLIDDIN O'G'LI	Инфратузулма булим бошлиги	комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.10.2022 года № лота 161556.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Олмалик шахар Мукумий МФЙ Мукумий кучасини асфалтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 000 000.00
Стартовая сумма	18 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилотнинг Лицензия ва гувоҳномалар, НДС туловчиси буса гувоҳномаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ташкилотнинг Лицензия ва гувоҳномалар, НДС туловчиси буса гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	6	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	5	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	1	5	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	20	1	20	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	1	15	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	1	5	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	1	10	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	20	1	10	Экспертная		

Критерий №2 Инсофсиз ижрочи реесторида мавжудмаслиги тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Инсофсиз ижрочи реесторида мавжудмаслиги тугрисида

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	8	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	10	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	1	5	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	20	1	20	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	1	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	1	5	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	1	10	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	20	1	10	Экспертная		

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati	20	1	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
cheklangan jamiyati						
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	10	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	1	10	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	20	1	20	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	1	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	1	10	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	1	5	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	20	1	5	Экспертная		

Критерий №4 Бажариб бериш муддати 10 кундан ошмаслиги керак

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажариб бериш муддати 10 кундан ошмаслиги керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	5	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	5	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	1	5	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	20	1	20	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	1	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	1	10	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	1	10	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	20	1	10	Экспертная		

Критерий №5 Солик инспекциясидан карздорлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Солик инспекциясидан карздорлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	5	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	1	10	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	20	1	20	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	1	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	1	10	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	1	5	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	20	1	5	Экспертная		

Критерий №6 Лойихачининг молявий холати банкдан айланма маблаглари тугрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихачининг молявий холати банкдан айланма маблаглари тугрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	1	12	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	1	10	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	1	10	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	20	1	20	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	1	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	1	5	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	1	5	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	20	1	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO RAVON LOYIHA LUX	18 000 000.00	7 600 000.00 UZS	7 600 000.00	00.00	7 600 000.00	17.10.2022 11:28:27	20
OOO FREIGHT SERVICES	18 000 000.00	13 000 000.00 UZS	13 000 000.00	00.00	13 000 000.00	17.10.2022 11:09:09	11.69231
ARCHIPELAG MCHJ	18 000 000.00	10 700 000.00 UZS	10 700 000.00	00.00	10 700 000.00	17.10.2022 08:06:10	14.20561

YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	18 000 000.00	14 000 571.00 UZS	14 000 571.00	00.00	14 000 571.00	13.10.2022 15:00:16	10.8567
LUCKY REBIRTH	18 000 000.00	12 000 000.00 UZS	12 000 000.00	00.00	12 000 000.00	17.10.2022 09:49:01	12.66667
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	18 000 000.00	8 820 000.00 UZS	8 820 000.00	00.00	8 820 000.00	14.10.2022 17:11:04	17.23356
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	18 000 000.00	17 500 000.00 UZS	17 500 000.00	00.00	17 500 000.00	15.10.2022 12:02:22	8.68571
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	18 000 000.00	10 000 000.00 UZS	10 000 000.00	00.00	10 000 000.00	10.10.2022 14:52:33	15.2

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:






Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO RAVON LOYIHA LUX	30	20	50
OOO FREIGHT SERVICES	30	11.69231	41.69231
ARCHIPELAG MCHJ	33.3336	14.20561	47.53921
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	30	10.8567	40.8567
LUCKY REBIRTH	30	12.66667	42.66667
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	30	17.23356	47.23356
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	80	8.68571	88.68571 ✓
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34.6664	15.2	49.8664

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161556 от 20.10.2022 года на приобретение Олмалик шаҳар Мукумий МФЙ Мукумий кучасини асфалтлаш учун смета лойиха хужжатларини тайёрлаш ва Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси ДУКдан экспертизадан утказиш,,,,,, определила победителем:

OOO CONSTRUCTION MEASURING CO
305287288

и резервный исполнитель: OOO RAVON LOYIHA LUX (306997298)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RAXIMOV KUDRATJON KOMILOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMANOV BAXTIYOR XALJURABEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIJONOV ARSLONBEK DONIYOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BAKIROV JAMOLIDDIN KAMOLIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	VALIYEV XAYRULLA ERGASHOVICH	Согласен	

**161556 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

24.10.2022 14:34

Комиссия раиси:



RAXIMOV KUDRATJON KOMILOVICH

Йиғилиш баённомаси № 14

Олмалик шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Олмалик шаҳар хокимлигининг 2022 йил 21 апрельдаги 50-37-10-147-К/22-сонли қарори ва жамоачилик фикри асосида шаклланган тадбирлар бўйича, Олмалик шаҳар “Муқумий” МФЙ кўчасини асфалтлаш учун смета лойиҳа ҳужжатларини таёрлаш ва Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси ДУК дан экспертизасидан ўтказиш билан 2022 йилнинг 10 октябрда 22110012161556 лот рақамли Давлат харидлари махсус порталига эълон жойлаштирилган, бу лот (22110012161556) орқали “ООО RAVON LOYIHA LUK” “ООО FREIGHT SERVICES”, “ARCHIPELAG MCHJ” “YO’L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ” “LUCRY REBIRTH” “ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP” “ООО CONSTRUCTION MEASSURING CO” “MODERNA ROAD PROJECT” MCHJ корхоналари ўз таклифларини билдириб иштирок этишди. Эълон муддати 2022 йилнинг 17 октябр якунланди ва тузилган комиссия аъзолари томонидан “ООО CONSTRUCTION MEASSURING CO” корхонасининг берилган талабларимизга мос равишда эканлиги кўриб чиқилди ва шу корхонага овоз берилиб, голиб деб эълон қилинди. Голиб аниқлангандан сўнг, 2 кун муддатда муҳокамада турганда бошқа корхоналардан ҳеч қандай эътирозлар билдирилмади. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда танлов комиссияси томонидан Олмалик шаҳар “Муқумий” МФЙ кўчасини асфалтлаш учун смета лойиҳа ҳужжатларини таёрлаш ва Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси ДУК дан экспертизасидан ўтказиш билан “ООО CONSTRUCTION MEASSURING CO” корхонаси билан шартнома тузишга қарор қилинди.

Комиссия аъзолари:

Раис: _____ К.Рахимов

Котиба: _____ М.Эргашева

Комиссия аъзолари: _____ Б.Раҳмонов

_____ Х.Валиев

_____ А.Алижонов

_____ Ж.Бакиров



XALQ DEPUTATLARI OLMALIQ SHAHAR KENGASHINING Q A R O R I

2022 - yil 27 - sentabr

VI-58-96-10-147-K/22

Olmaliq shahar hokimligi

Jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko'ra 2022 - yil 2 - mavsum "G'olib" takliflarni tanlab olish hamda ularga mablag' yo'naltirish to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli, 2022-yil 4-apreldagi PQ-197-sonli qarorlari va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosini tizimli ravishda tashkil qilib borish zarurligi va yuqoridagi qarorlardan kelib chiqqan holda, Xalq deputatlari shahar Kengashining 2022-yil 26-fevraldagi VI-48-16-10-147-K/22-son qarori va unga asosan hozirgi kunga qadar amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berilib, 2022-yil rejalari tasdiqlangan.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli qaroriga muvofiq, Olmaliq shahariga fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolar bo'yicha takliflarni moliyalashtirish uchun mahalliy budgetning 2,5 foizi hamda mahalliy budgetning qo'shimcha manbalari hisobidan jami bo'lib 6 mlrd 388 mln so'm mablag' "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" maxsus g'azna hisobvarag'ida shakllantirilganligi Moliya vazirligi tomonidan ochilgan "Ochiq budget" (openbudget.uz) portalida 2022-yil 15-iyuldan 3-avgustga qadar bo'lgan davrda shahar fuqarolari tomonidan jami 62 mlrd 396 mln so'mlik 113 ta taklif kiritilganligi va takliflar "Ishchi komissiya"ning 2022-yil 22-avgustdagi yig'ilishida ushbu takliflar komissiya a'zolari tomonidan loyiha qiymatlari qayta ko'rib chiqilib;

19 mlrd 305 mln soʻmlik 32 ta taklif takroriy va belgilangan tartibga zid ekanligi sababli rad etilgan takliflar boʻyicha taklif bergan shaxsning shaxsiy kabinetiga rad etish sabablari toʻgʻrisida xabarnoma yuborilgan;

Tanlab olingan 43 mlrd 091 mln soʻmlik 81 ta takliflar, maʼsullar tomonidan qayta hisob-kitoblar qilinib, loyihalar miqdori 29 mlrd 019 mln soʻm qilib belgilangan holda, jamoatchilik oʻrtasida yigirma besh kun davomida ovoz berish jarayoniga ruxsat berildi va ovoz berish jarayoni joriy yigʻilish 24-avgustdan 17-sentabrga qadar etib belgilangan edi.

Fuqarolar tomonidan ovoz berish jarayoniga ruxsat etilgan 81 ta taklifga jami 9 391 ta ovoz berildi.

Ovoz berish yakuniga koʻra, Moliya Vazirligining 2021-yil 6-sentabr kungi “Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida gʻoliblarni aniqlash yuzasidan” qoʻllanmasi talablari asosida jamgʻarmada shakllangan mablagʻ doirasida “**Eng koʻp**” ovoz olganlardan boshlab, pastga qarab, 15 ta taklif “**Gʻolib**” deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 5 mlrd 850,0 mln soʻmni tashkil etmoqda.

Gʻolib takliflarni moliyalashtirish tegishlicha Xalq deputatlari shahar Kengashi tomonidan tasdiqlangan manzilli roʻyxat asosida amalga oshirilishi belgilangan.

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish boʻyicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining koʻpayishi yoki loyihaaning oʻzgartirilishi bilan bogʻliq oʻzgartirishlar kiritilishiga yoʻl qoʻyilmaydi.

Jamgʻarmada ushbu mablagʻ ajratilgan taqdirda 538,0 mln soʻm mablagʻ qoldiq qolmoqda.

Shahar budjetning jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yoʻnaltirilgan mablagʻlarining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablagʻlarning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya aʼzolari shaxsan javobgarligi eslatib oʻtildi.

Kun tartibidagi masalalarni koʻrib chiqib, Xalq deputatlari Olmaliq shahar Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22- apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan Olmaliq shahar Moliya bo‘limi mudiri Dilmurod Umarovning hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. Komissiya a‘zolari o‘z xulosalariga asosan:

Moliya Vazirligining 2021-yil 6-sentabrdagi “Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g‘oliblarni aniqlash yuzasidan” qo‘llanmasi talablari hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-apreldagi PQ-197-sonli qarori asosida “**Eng ko‘p**” ovoz olgan, 15 ta taklif “**G‘olib**” deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 5 mlrd 850,0 mln so‘m miqdorida **1-ilovadagi** manzilli ro‘yhat asosida tasdiqlansin va ijro uchun qabul qilinsin.

Belgilab qo‘yilsinki,

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko‘payishi yoki loyihaning o‘zgartirilishi bilan bog‘liq o‘zgartirishlar kiritilishiga yo‘l qo‘yilmasin;

Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag‘larni, loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishini va amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha Xalq deputatlari shahar Kengashi va shahar hokimligi huzuridagi ishchi guruhga har 15 kunda ma’lumot kiritib boradi.

3. Shahar hokimligi Moliya bo‘limi (D.Umarov) shahar hokimligi axborot xizmati (D.Ro‘ziyeva) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va “**G‘olib**” deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo‘yicha ma’lumotlarni keng jamoatchilikka va shahar hokimligi “**veb-sayti**”da muntazam yoritib borilishini ta’minlasin.

4. Shahar hokimligi Moliya bo‘limi (Moderator:D.Abduqaxorov) ma’lumotlarni belgilangan tartibda “Open budget” portaliga joylashtirilib borilishini ta’minlasin.

5. Shahar budjetining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag‘larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a‘zolari shaxsan javobgarligi

eslatib o‘tilsin.

6. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish Xalq deputatlari Olmaliq shahar Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy isloxlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Sh.Ziyaxojayev zimmasiga yuklatilsin.

Kengash rahbari



К. Хамдамов

Xalq deputatlari Olmaliq shahar Kengashining
2022 yil 27 sentabrdagi
VI-58-96-10-147-K/22-son qaroriga
1-ilova

**Olmaliq shahar bo'yicha 2022-yil 2-mavsumda jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish
bo'yicha**

MANZILLI RO'YXAT

mln.so'mda

№	G'olib taklif ma'lumotlari			Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Xaqiqatda ajratilgan*	(FTJ, qo'shimcha manbaa, byudjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot
	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni	To'plagan ovozlari soni				
	"Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi" da shakllangan mablag'				6 388.0	X	X
1	1780600099	Olmaliq shahar Bolalar shifoxonasining fasad qismini ta'mirlash	1446	500	500	Fuqorolar tashabbusi jamg'armasi	Olmaliq shahar Tibbiyot birlashmasi

2	1780600004	Olmalik shahar “Navro‘z” MFY “Tong” va “Saodat” ichki ko‘chalarini asfaltlash va ta‘mirlash	1312	700	700	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi	Olmalik shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
3	1780600012	Olmalik shahar 3-DMTTning o‘yin ayvonchalarini ta‘mirlash.	1073	200	200	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi	Olmalik shahar Maktabgacha ta‘lim bo‘limi
4	1780600111	Olmalik shahar 21-sonli davlat umumiy o‘rta ta‘lim maktabining moddiy texnik bazasini yaxshilash	531	100	100	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi	Olmalik shahar Xalq ta‘limi bo‘limi
5	1780600046	Olmalik shahar 12-sonli davlat umumiy o‘rta ta‘lim maktabida ta‘lim sifatini yaxshilash uchun interaktiv doskalar sotib olish	491	50	50	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi	Olmalik shahar Xalq ta‘limi bo‘limi
6	1780600044	Olmalik shahar 2-sonli davlat umumiy o‘rta ta‘lim maktabi moddiy texnik bazasini yaxshilash.	488	50	50	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi	Olmalik shahar Xalq ta‘limi bo‘limi

7	1780600005	Olmalik shahar "Tinchlik" MFY dagi ko'chalarga (kanalizatsiya) Oqova quvurlarini o'rnatish.	434	1000	1000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Olmalik shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
8	1780600015	Olmalik shahar "Gultepa" MFY ichki ko'chalarni ta'mirlash "Berk Gultepa" 150 metr, 1-tor "Andijon" 550 metr, "Majnuntol" 200 metr "Berk Qalmoqir" 400 metr, Jami 1300 metrni asfalthash.	363	700	700	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Olmalik shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
9	1780600007	Olmalik shahar "Muqumiy" MFY "Muqumiy" ko'chasini asfalthash.	318	600	600	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Olmalik shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
10	1780600063	Olmalik shahar "Musa Jalil" MFY xududidagi ariq va zovurlarni tamirlash.	315	350	350	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Olmalik shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
11	1780600053	Olmalik shahar "Oltin" MFY, "OTMK-50 yilligi", "Pushkin" va "Faxriylar" ko'chalarini asfalthash.	297	600	600	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Olmalik shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi

12	1780600060	Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali o'quv xonalarini Multisensor displey "ViewSonic IFP8650" doskalari bilan ta'minlash.	270	150	150	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
13	1780600032	Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali binolarini ta'mirlash, Quyosh panellarini hamda Quyosh suv isitgichlari bilan ta'minlash.	197	200	200	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
14	1780600034	Olmaliq shahar aholisiga sifatli va bepul tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida Tibbiyot birlashmasida mavjud MRT tibbiy apparatini ta'mirlash.	169	150	150	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Olmaliq shahar Tibbiyot birlashmasi
15	1780600009	Olmaliq shahar "Bo'ston" MFY 1,2,5-daxalardagi ichki ko'chalarni asfalt qilish.	139	500	500	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Olmaliq shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi
Jami yo'naltirilgan mablag'					5 850.0	X	X
Taqsimlanmagan mablag'					538.0	X	X

Олмалиқ шаҳар бўйича 2022 йилнинг 2 мавсумида жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш бўйича МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	Таклиф ID рақами	Таклиф манзили	Ҳолиб таклиф маълумотлари		Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Молиялаштириш мянбаси (ФТЖ, қўшимча мянба, бюджет параметри)	Бююртмачи ташкилот	Харид қилиш тартиби	
			Қисқача мазмуни	Тўплаган овозлари сони					
"Фукаролар ташаббуси жамғармаси" дя шаклланган маблағ					7,843.0	5,850,000.0	X	X	X
1	1780600099	Ибн Сино МФЙ Улуғбек 51	Олмалиқ шаҳар Болалар шифохонасини фасад кисмини таъмирлаш	1446	500,000.0	Фукаролар ташаббуси жамғармаси	Олмалиқ шаҳар Тиббиёт бирлашмаси	энг яхши таклифларни танлаш	
2	1780600004	Навруз МФЙ Тонг кучаси Саодат кучаси	Олмалиқ шаҳар Навруз МФЙ Тонг ва Саодат ички кучаларини асфалтлаш ва таъмирлаш	1312	700,000.0	Фукаролар ташаббуси жамғармаси	Ободонлаштириш бошқармаси	энг яхши таклифларни танлаш	
3	1780600012	Коинок МФЙ Фахрийлар 26	Олмалиқ шаҳар 3-ДМТТни ўйин айвончаларини таъмирлаш. Ташки фасадни таъмирлаш.	1073	200,000.0	Фукаролар ташаббуси жамғармаси	Олмалиқ шаҳар Мактабгача таълим бўлими	энг яхши таклифларни танлаш	
4	1780600111	Мирзо Улуғбек МФЙ Бирдамлик 11	Олмалиқ шаҳар 21-мактабининг моддий техник баъзасини яхшилаш.	531	100,000.0	Фукаролар ташаббуси жамғармаси	Олмалиқ шаҳар Халқ таълими бўлими	энг яхши таклифларни танлаш. Электрон дуқон	
5	1780600046	Тинчлик МФЙ Тумарис 4	Олмалиқ шаҳар 12-умумий ўрта таълим мактабида таълим сифатини яхшилаш учун интерактив доскалар харид қилиш.	491	50,000.0	Фукаролар ташаббуси жамғармаси	Олмалиқ шаҳар Халқ таълими бўлими	энг яхши таклифларни танлаш. Электрон дуқон	
6	1780600044	А Навоий МФЙ 5/2 Массив	Олмалиқ шаҳар 2-умумий ўрта таълим мактаби моддий техник базасини яхшилаш.	488	50,000.0	Фукаролар ташаббуси жамғармаси	Олмалиқ шаҳар Халқ таълими бўлими	энг яхши таклифларни танлаш. Электрон дуқон	
7	1780600005	Тинчлик МФЙ Кушбеги, Алпомиш (марказий куча), Зарқайнар (марказий куча), Чирчиқ, Тонг кучаси, Заковат, Есенин, Шабада, 2 пер Шабада, 3 Қўшбой қизи, 1 пер шабада, Пискент, пер Алпомиш, Бахор тор куча, Бахор, Чўлпон, Шарк тор кучалари	Олмалиқ шаҳар Тинчлик МФЙ даги кучаларга (канализация) Оқава қувурларини ўрнатиш	434	1,000,000.0	Фукаролар ташаббуси жамғармаси	Ободонлаштириш бошқармаси	энг яхши таклифларни танлаш	
8	1780600015	Гултепа МФЙ Берк гултепа, Андижон, Мажнунтол, Берк калмақир	Олмалиқ шаҳар Гултепа МФЙ ички кучаларни таъмирлаш Берк гултепа 150 метр 1-тор Андижон 550 метр Мажнунтол 200 метр Берк калмақир 400 метр Жами 1300 метрни асфалтлаш.	363	700,000.0	Фукаролар ташаббуси жамғармаси	Ободонлаштириш бошқармаси	энг яхши таклифларни танлаш	
9	1780600007	Муқумий МФЙ Муқумий	Олмалиқ шаҳар Муқумий МФЙ Муқумий кучасини асфалтлаш	318	600,000.0	Фукаролар ташаббуси жамғармаси	Ободонлаштириш бошқармаси	энг яхши таклифларни танлаш	
10	1780600063	Мусо Жалил МФЙ Ибн Сино кўчаси 16 та кўп қаватли уйлар олди	Олмалиқ шаҳар "Мусо Жалил" МФЙ худудидаги арик ва зовурларни таъмирлаш	315	350,000.0	Фукаролар ташаббуси жамғармаси	Ободонлаштириш бошқармаси	энг яхши таклифларни танлаш	

минг сўмда

Ғолиб тақлиф маълумотлари					Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Молиялаштириш манбаи (ФТЖ, қушимча маиба, бюджет параметри)	Буюртмачи ташкилот	Харид қилиш тартиби
№	Тақлиф ID рақами	Тақлиф манзили	Қисқача мазмуни	Туплаган овозлари сони				
11	1780600053	Олтин МФЙ ОТМК-50 йиллиги, Пушкин кўчаси, Фахрийлар кўчаси	Олмалик шаҳар "Олтин" МФЙ ОТМК-50 йиллиги, Пушкин ва Фахрийлар кўчаларини асфалтлаш.	297	600,000.0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Ободонлаштириш бошқармаси	энг яхши тақлифларни танлаш
12	1780600060	Хамза МФЙ Улугбек кўчаси 45	Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Олмалик филиали ўқув хоналарини Мультисенсорный дисплей ViewSonic IPR8650 доскалари билан таъминлаш	270	150,000.0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	И Каримов номидаги ТДТУ Олмалик филиали	энг яхши тақлифларни танлаш Электрон дукон
13	1780600032	Хамза МФЙ Улугбек кўчаси 45	Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Олмалик филиали биноларини таъмирлаш. Қуёш панелларини ҳамда Қуёш сув иситкичлари билан таъминлаш.	197	200,000.0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	И Каримов номидаги ТДТУ Олмалик филиали	энг яхши тақлифларни танлаш. Электрон дукон
14	1780600034	Иби Сино МФЙ Улугбек 51	Олмалик шаҳар аҳолисига сифатли ва бепул тиббий хизмат курсатиш мақсадида Тиббиёт бирлашмасида мавжуд МРТ тиббий апаратини таъмирлаш.	169	150,000.0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Олмалик шаҳар Тиббиёт бирлашмаси	энг яхши тақлифларни танлаш
15	1780600009	Бўстон МФЙ 1,2,5 дахалар	Олмалик шаҳар Бўстон МФЙ 1-2-5-дахалардаги ички кўчаларни асфалт қилиш.	139	500,000.0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Ободонлаштириш бошқармаси	энг яхши тақлифларни танлаш
Тақсимланмаган маблағ					538,000.0	X	X	X

Олмалик шаҳар ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича 1-уринбосари

Ш.Бегиев

Олмалик шаҳар ҳокимининг қурилиш, экология ва қукаламзорлаштириш масалалари бўйича ўринбосари в.в.б

З.Кенжаев

Олмалик шаҳар ҳокимининг ижтимоий ривожлантириш, маънавий-маърифий ишлари бўйича ўринбосари

С.Ахмедов

Олмалик шаҳар маҳалла ва нурунийлар бўлими бошқармаси

Х.Камолов

Олмалик шаҳар ҳокимлиги Молия бўлими мудири

Д.Умаров

Олмалик шаҳар Ғазначилик бўлини маси бошқармаси ўринбосари

А.Тухтабоев

Олмалик шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси бошқармаси

Қ.Рахимов

Олмалик шаҳар Халқ таълими бўлими мудири

Ғ.Ҳамиров

Олмалик шаҳар Мактабгача таълим бўлими мудири

Г.Холбаева

