

“KELISHILDI”

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
QURILISH VAZIRI  
O‘RINBOSARI

  
S.A. JAXONGIROV

« \_\_\_\_\_ » 2022 y.



“TASDIQLAYMAN”

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
TURIZM VA MADANIY MEROS VAZIRI  
O‘RINBOSARI

  
B. SHAXRIYOROV

« \_\_\_\_\_ » 2022 y.



“KELISHILDI”

NAVOIY VILOYATI  
QURILISH BOSH BOSHQARMASI  
BOSHQARUVCHI

  
A. NIYOZOV

« \_\_\_\_\_ » 2022 y.



“KELISHILDI”

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
TURIZM VA MADANIY MEROS  
VAZIRLIGI HUZURIDAGI  
“BINOLARDAN FOYDALANISH VA  
QURILISH - TA’MIRLASH ISHLARI  
DIREKSIYASI” DUK DIREKTORI

  
SH. KILICHEV

« \_\_\_\_\_ » 2022 y.



**Navoiy viloyati, Qiziltepa tumani, “Iftixor” MFY, Tudako‘l suv  
havzasi turizm hududi master reja loyihasini ishlab chiqish  
TOPSHIRIG‘I**

Toshkent -2022 y.

## LOYIHA TOPSHIRIG‘I

1	<i>Loyihalashtirilayotgan obektning nomlanishi</i>	Navoiy viloyati, Qizil tepa tumani, “Iftixor”MFY, Tudako‘l suv havzasi turizm hududi master reja loyihasini ishlab chiqish
2	<i>Loyiha ishlab chiqish uchun asos</i>	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 27 yanvardagi PQ-104-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2022 yil 10 martdagi 110-sonli qarori.
3	<i>Moliyalashtirish manbai</i>	Respublika budjetidan mahalliy budjetlarga ajratilgan ssuda mablag‘lari, tadbirkorlarning o‘z mablag‘lari, bank kreditlari hisobidan.
4	<i>Loyihalashtirish obekting asosiy tavsifi, shu jumladan</i>	<p>4.1. Turizm hududi joylashgan manzili: <b><i>Qizil tepa tumani, “Iftixor”MFY, To‘dako‘l qirg‘og‘i</i></b></p> <p>4.2 Turizm hududi maydoni-<b><i>90ga.</i></b></p> <p>4.3. Turizm hududi joylashgan MFY nomi va uning aholisi soni: <b><i>-“ Iftixor” MFY, aholi soni -1682 nafar.</i></b></p> <p>4.4. Turizm hududi joylashgan MFYga tutash MFYlar nomi va ularning aholisi: <b><i>-“Konsurun” MFY aholi soni 2650 nafar, “Gulbog‘” MFY aholi soni 2955 nafar, “Varozun” MFY aholi soni 4106 nafar, “Demas” MFY aholi soni 2973 nafar.</i></b></p>
5	<i>Loyihani amalga oshirishning hisobiy muddatlari</i>	Loyihaning amalga oshirishni boshlanish davri – aniq emas.
6	<i>Loyiha materiallarini ishlab chiqish va muvofiqlashtirish jarayonida qatnashuvchilarning tarkibi va ularning o‘zaro majburiyati.</i>	<p>6.1 Loyiha hujjatlari tarkibi O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirining 22.06.2018 yildagi 68-sonli qarori bilan ShNQ 1.03.02.-04* ga kiritilgan qo‘shimcha va o‘zgartirishlarga asosan ishlab chiqiladi.</p> <p>6.2. Ishlab chiqish muddati va ajratilgan moliyaviy mablag‘ni o‘zlashtirish shartnomaning kalendar rejasi (календарный план) asosida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.</p> <p>6.3. Loyihaning dastlabki eskiz loyihasi va asosiy texnik iqtisodiy ko‘rsatkichlari shartnomaning kalendar grafigida belgilangan muddatda buyurtmachi, tegishli idora va tashkilotlar ishtrokida tuman va viloyat hokimliklari bilan kelishiladi.</p> <p>6.4. <i>Master reja loyihasi qo‘yidagi tarkibda ishlab chiqilishi ta‘minlanadi:</i></p>

		<p>-Turizm hududini kompleks baholash va rivojlanishidagi cheklanishlari;</p> <p>- Turizm hududida mavjud funksional zonalarining tahlili ;</p> <p>- Turizm hududini tabiat-iqlim sharoitlarni tahlil qilish;</p> <p>- Turizm hududini tarixiy-madaniy portensialini tahlil qilish (tarixiy ahamiyatli obyekt va boshqalar);</p> <p>-Turizm hududida mavjud va tarixiy qurilishlar tiplari;</p> <p>- Turizm hududi rivojlanish cheklovlarini tahlil qilish (sanitar zona, tabiiy qo‘riqlanadigan hudud);</p> <p>- Turizm hududidagi mavjud tijorat infratuzilmalar tahlili;</p> <p>-Transport infrastrukturasi tahlili (ko‘cha -yullar tarmog‘i, jamoat transporti);</p> <p><i>Turizm hududini rivojlantirishni arxitektura-rejalashtirish yechimlari:</i></p> <p>- Turizm hududini rivojlantirish konsepsiyasini shakillantirish (asosiy vazifalar, qurilish tiplari va rejalashtirish yechimlarining asosiy xarakteristikalarini)</p> <p>-turizm hududini me‘moriy – rejaviy va funksional tashkillashtirish;</p> <p>-Hududni funksional zonalar sxemasini ishlab chiqish;</p> <p>- Loyihani amalga oshirish bosqichini aniqlash;</p> <p>-Hududni transport xizmati bo‘yicha kotseptual yechimlarini ishlab chiqish;</p> <p>- Jamoat joylarining knseptual yechimlarini ishlab chiqish</p> <p>- Turizm hududining zarur infratuzilma bilan ta‘minlanilishi</p> <p>-hududni obodonlashtirish va ko‘kalamlashtirish konseptual yechimlarini ishlab chiqish;</p> <p>-Bino va inshooatlarning arxitekturaviy -reja yechimlari konseptual yechimlarini ishlab chiqish;</p> <p>-Dizayn -kod konseptual yechimlarni ishlab chiqish;</p> <p>-Ko‘rgazmali (prezentatsion) materiallarni tayyorlash muhandislik ishlari bo‘yicha tayyorlash va muhandislik uskunalash;</p> <p>-atrof muhitni muhofaza qilish va yaxshilash;</p> <p>-tabiat, tarixiy va madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish;</p> <p>-fuqarolik himoyasi bo‘yicha texnik-muhandislik tadbirlar (buyurtmachining alohida buyurtmasiga ko‘ra bajariladi);</p> <p>-3D tizimidagi illustrativ materiallarni ishlab chiqish.</p>
7	<p><i>Boshlang‘ich ma‘lumotlar ro‘yxati. Buyurtmachi tomonidan ShNQ 1.03.02-04*,6-bandiga ko‘ra, loyihachi tashkilotiga loyiha ishlari boshlanishiga qadar taqdim etilishi</i></p>	<p>a) 1:500; 1:1000 nisbatdagi topografik materiallar (2022 y);</p> <p>b) 1:10000 nisbatdagi tumanning xaritasi;</p> <p>v) 1:2000 nisbatdagi muhandislik-gelologiya tadqiqotlar (2022 y);</p> <p>g) master rejani ishlab chiqilishi boshlanayotgan vaqtdagi boshlang‘ich ma‘lumotlar:</p> <p>mahallalar chegarasi va aholining mavjud joylashuvi;</p>

	<p><i>kerak bo'lgan birlamchi ma'lumotlar ro'yhati.</i></p>	<p>Mahalla fuqarolar yig'ini va atrofida joylashgan qishloqlarning pasportlari asosiy statistik kursatkichlari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qavatlilik va mansubligi bo'yicha turar-joy fondi;</li> <li>- aholiga madaniy-maishiy xizmat ko'rsatish tarmoqlarining joriy holati to'g'risidagi ma'lumotlar;</li> <li>- muhandislik uskunalari bilan ta'minlanganlik asosiy ko'rsatkichlari;</li> <li>- hududni muhandislik ishlari bo'yicha tayyorlash yuzasidan ma'lumotlar;</li> <li>- hududda mavjud boshqa tashkilotlar, aholining yosh bo'yicha tuzilishi, aholining tabiiy va mexanik o'sish sur'ati, erkin mehnat zaxiralarining mavjudligi bo'yicha ma'lumotlar;</li> <li>- umumiy foydalanuvdagi ko'kalamzorlar;</li> <li>- sport inshootlari va dam olish muassasalari;</li> <li>- tabiiy muhitning (tuproq, suv, havo) joriy holati;</li> <li>- temir yo'l transporti;</li> <li>- avtomobil transporti, uning yo'llardagi intinsivligi;</li> <li>- yerdan foydalanuvchilar qismida mahalla fuqarolar yig'iniga tutash mahallalar, aholisining soni va turar-joy fondi, transport infratuzilmasi va muhandislik kommunikatsiyalari.</li> </ul> <p>d) buyurtmachi tomonidan ish jarayonida yig'ilishi zarur bo'lgan boshqa tegishli boshlang'ich ma'lumotlar.</p>
<p>8</p>	<p><i>Loyiha qiymatini aniqlashda aholi punktining o'ziga xos xususiyatlari va muammolari (hududning tabiiy sharoiti, geologiyasi va xakozo) inobatga olinib, yo'riqnomaga ko'ra qo'llanilgan ko'rsatkichlar.</i></p>	<p>8.1. Loyiha ishlari qiymati (smeta) O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi (Davlat arxitektura va qurilish qomitasi)ning 2011 yil 4 apreldagi 16-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Методические рекомендации по определению стоимости разработки градостроительной документации по планированию развития территории и частей территорий Республики Узбекистан и норм времени при расчете стоимости в текущих ценах при разработке градостроительной документации" yo'riqnomasiga asosan hisoblangan.</p> <p>8.2. Mazkur yo'riqnomada keltirilgan quyidagi ko'rsatkichlar bosh reja loyihasini qiymatini belgilashda qo'llanilgan:</p> <p>a) loyiha qiymatini oshiruvchi ko'rsatkichlar (Yo'riqnomaning 2-bo'lim 18-bet 2,3,5-ko'rsatkich qiymatlari);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hudud tuprog'ining cho'kuvchanligi <span style="float: right;">– K<sub>1</sub>-1,2;</span></li> <li>- hududning seysmik ko'rsatkichi <span style="float: right;">– K<sub>2</sub>-1,1;</span></li> <li>- hududning qayta rekonstruksiya qilinadigan qismi <span style="float: right;">– K<sub>3</sub>-1,3;</span></li> </ul> <p>b) ishlab chiqilmasligi sababli "Yo'riqnoma" ga ko'ra loyiha qiymatini pasaytiruvchi ko'rsatkichlar <span style="float: right;">– (K -0,86)</span></p> <p>v) (AMTB) Atrof-muhitga zararli ta'sirni baholash" qismi loyihasi qiymati "Yo'riqnoma" ning II-bo'limi "Asosiy holat" (Основных положений), oxirgi xatboshiga ko'ra hisoblanadi.</p> <p>8.3. Loyiha xujjatlarini shakllantirish:</p>


		<p>- Loyiha chizmalari, ko'rgazmaviy materiallar(slayd, planshet)ning sxemalari, reja- jadvallari va "Loyihaning asosiy ko'rsatkichlari aks ettirilgan qisqa tushuntirish xati" davlat tilida;</p> <p>- "Loyihaning umumiy tushuntirish xati" (<i>tushuntirish xati kitoblari</i>) davlat tilida (rus tilida).</p> <p>8.4. Loyihalash davrida buyurtmachi hokimiyati organlari tomonidan loyihalananayotgan hududda ajratilayotgan barcha yer maydonlari haqida loyihachiga ma'lumot berishi shart.</p> <p>8.5. Loyiha hujjatlarining yozma (<i>tushuntirish xati kitoblari</i>) va grafik materiallari 3 nusxada chop etiladi:</p> <p><i>1-son nusxasi – loyiha tashkilotining maxsus bo'limiga va 2 va 3 – son nusxalari – buyurtmachiga topshiriladi.</i></p> <p>Elektron usulda 2 nusxa loyiha hujjatlari tayyorlanadi:</p> <p><i>1-nusxasi – loyiha tashkilotining maxsus bo'limiga,</i></p> <p><i>2-nus'hasi - buyurtmachiga topshiriladi.</i></p> <p>8.6. Loyiha hujjatlari yetkazib berish:</p> <p>- o'rnatilgan tartibda loyiha buyurtmachiga yetkaziladi:</p>
9	<i>Buyurtmachg tomonidan Loyiha tashkilotiga ko'rsatiladigan qo'shimcha yordam turlari.</i>	<p>9.1. Loyiha hujjatlarini joylardagi mutassadi idora va tashkilotlar bilan kelishish jarayonida.</p> <p>9.3. Loyiha xujjatlarini hududiy arxitektura- shaharsozlik kengashida ko'rib chiqilishi jarayonida.</p> <p>9.2. Loyiha hujjatlarini davlat va ekologiya ekspertizalarga taqdim qilish xamda ximoya qilish jarayonlarida.</p> <p>9.4. Loyiha hujjatlarini hududiy arxitektura-shaharsozlik kengashiga kelishish uchun taqdim qilish jarayonida.</p> <p>9.5. Loyiha hujjatini tasdiqlash to'g'risidagi Navoiy viloyati Kengashi qaror loyahasini tayyorlash jarayonida.</p>
10	<i>Loyiha xujjatlarini ishlab chiqish muddati.</i>	<p>10.1. Loyihalash muddati shartnomaning reja grafigi (kalendarnyy plan) asosida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.</p> <p>10.2. Loyihachi buyurtmachi tomonidan shartnomaning 7-bandi bilan belgilangan vazifalarni o'z vaqtida yoki to'liq bajarmagan taqdirda mazkur shartnomaning reja grafigiga (kalendarnyy plan) o'zgartirish kiritish xuquqiga ega.</p> <p><i>Izoh: Shartnomaning reja grafigi o'zgargan taqdirda belgilangan tartibda qo'shimcha shartnoma tuziladi va o'rnatigan tartibda imzolanadi.</i></p>
11	<i>Loyiha xujjatlarini tegishli vazirlik va idoralar bilan kelishish tartibi.</i>	<p>11.1. Loyiha hujjatlari amaldagi ShNQ 1.03.02-04* ning 105-109 va 121-141 bandlariga asosan kelishiladi va tasdiqlanadi.</p>

12	Loyihalarni muvofiqlashtirish va ekspertizadan o'tkazish tartibi.	<p>12.1. Loyiha xujjatlarini ShNQ 1.03.02-04* talablariga ko'ra, shaharsozlik xujjatlarini ekspertizadan o'tkazish tartibiga ko'ra amalga oshiriladi.</p> <p>12.2. Loyiha xujjatlarini davlat va ekologiya ekspertizalariga topshirish, moliyalashtirish va tegishli xulosalarni olish buyurtmachi vakolatiga kiradi.</p>
----	---	---

**Loyiha topshirig'i** "Binolardan foydalanish va qurilish- ta'mirlash ishlari direksiyasi" DUK tomonidan ishlab chiqildi.


Loyiha topshirig'iga loyihalash jarayonida ma'qullangan takliflar asosida o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

✓ Turistik zonalar va turistik klasterlarni rivojlantirish, master-rejalarni ishlab chiqish boshqarmasi



Shamuratov B.

Navoiy viloyati Turizm va madaniy meros bosh boshqarma boshlig'i



Mirzayev S.

**Buyurtmachi:**

"Binolardan foydalanish va qurilish-ta'mirlash direksiyasi" DUK Bosh muxandisi



Muratqobilov D.

Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov hujjatlari tayyorlash bo'limi boshlig'i



Haydarova Sh.

