



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 14.11.2022 г. № 120
636 438,00

между "New Sirdarya" МЧЖ и Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму

369

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860242317065200110035

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	369 636 438,00			369 636 438,00
Декабрь				
Всего за год	369 636 438,00			369 636 438,00

369 636 438,00

Уч юз олтмиш туккиз миллион олти юз уттиз олти минг турт юз
уттиз саккиз сум
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 110 890 931,40 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется по требованию бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в аренду факче товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



Muratov
(подпись)

Муратов Нозим Нажмидинович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Kuziyev
(подпись)

Кузиев Бахтияр Турсунбаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 120

Сирдарё шаҳри

2022 йил “14” ноябр

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сирдарё туман Ободолаштириш бошқармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “New Sirdarya” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари С.Мухаммадқаримов иккинчи томондан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Улугбек” МФЙ Н.Рахимов кучасини жорий таъмирлаш объектига доир мазкур пудрат шартномасини тuzдилар.

1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада куйидаги тарифлар кўлланилади:

Ижро ҳужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Улугбек” МФЙ Н.Рахимов кучасини жорий таъмирлаш объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туман Молия бўлими томонидан объектнинг туман Ғазначилик бўлимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “08” ноябр кунги 173624-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ККС билан 369 636 438,00** (Уч юз олти миш тўққиз миллион олти юз уттиз олти минг тўрт юз уттиз саккиз) сўмни ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил “31” декабр куни фойдаланишга топширилади.

4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

6.Коррупцияга қарши бўлим

6.1 Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари орқали ўзларининг мақсадларига етишиш учун тўғри ёки билвосита бирон бир шахсларнинг қарорлари ёки ҳаракатларига таъсир ўтказиш йўли билан

ноқонуний афзалликларга эришиш учун ҳеч қандай қимматли буюмларни совга қилмайди, хизматлар кўрсатмайди ёки тўловларини амалга оширмайди.

6.2. Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воясатчилари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жинойятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-харакатларни амалга оширмайдилар.

6.3. Томонларнинг бирида ушбу бўлимнинг бирон-бир моддаси бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигига шубҳа туғилганда иккинчи Томонни Ёзма равишда хабардор қилади. Ёзма хабарномада хабар берувчи Томон фактларга таянган ёки тегишли материалларни тақдим этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жинойятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-харакатлар амалга оширилганлигини ёки амалга оширилиши мумкинлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлиши керак. Ёзма хабарномани юборгандан кейин, ҳолатнинг бўлган ёки бўлмаганлиги тўғрисидаги тасдиқловчи ҳужжатни олгунича Томон шартноманинг шартларини бажаришни тўхтатиб туриши мумкин. Тасдиқловчи ҳужжат хабарнома юборилган кундан 10 иш куни ичида тақдим этилиши керак.

6.4. Юқорида кўрсатилган моддаларда кўрсатилган шартларнинг бузилишини Томонлардан бири тан олса ёки ушбу ҳолат қонун талабларига биноан тасдиқланса, ушбу ҳолат Шартнома шартларининг қўпол равишда бузилиши ҳисобланади ва иккинчи Томон учун ёзма равишда хабарнома жўнатиш орқали бир тарафлама шартнома шартларини тўлиқ ёки қисман бажаришни рад қилишга асос бўлади. Юқорида кўрсатилган ҳолатлар асосида шартномани бекор қилган Томон айбдор томондан шартномани бекор қилинишидан келтирилган ҳақиқий зарарни ундириш ҳуқуқига эга.

7. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

7.1. Туман Молия бўлими томонидан объектнинг туман Газначилик бўлимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказилади, бу 110 890 931,40 (Бир юз ун миллион саккиз юз туксон минг туккиз юз уттиз бир сум 40 тийин) сўмни ташкил этади.

7.2. Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдоридан амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкый жавобгар бўлмайди.

8. Ишларни бажариш

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

9. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. 9.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига қўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

10. Кафолатлар

10.1. Пудратчи: -барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

10.2. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўз томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
-объектдан фойдаланишда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

10.3. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

10.4. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд оқоли Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

10.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

11. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

11.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

11.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

11.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

11.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

11.5. Вилоят ҳокимининг объектга маблағ ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг махсус ҳисоб рақамларига вилоят молия бошқармасидан маблағ келиб тушмаганлиги учун Буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкий жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

12. Низоларни ҳал қилиш

12.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.


12.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ғазначилик булимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга қиради ҳамда 2022 йил 31 декабр гача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди. Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.


Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Иудратчи”
“New Sirdarya” МЧЖ
Манзил: Сирдарё шаҳар
х.р. 20208000905374936001
Банк номи: “ АГРОБАНК ” АТБ Сирдарё
ШАХАР ФИЛИАЛИ
МФО: 00375 СТИР: 308 389 919

Рахбар:  С. Мухаммадкаримов

М.У



“Буюртмачи”
Сирдарё туман «Ободонлаштириш бошкармаси»
Манзил: Сирдарё ш. Ихлос кучаси 7 уй
Тел./факс: 67 377 33 66
ш.х: 401722860242317065200110035
СТИР: 206 948 510
ОКЭД-90290
Сирдарё туман бўйича Ҳазначилик бўлими
ЯҲХ: 23 402 000 300 100 001 010
Банк номи: Марқанд банкнинг Тошкент шаҳар
Бош бошкармаси) Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)
МФО: 90034 Ҳазначилик бўлиминининг
СТИР: 204 323 919
Рахбар:  М. Уратов

М.У



Xujjat loyixasi LOT 173624 O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" 670-I – son qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-sentabrdagi PQ-3953-sonli qaroriga ILOVA Davlat buyurtmachilari tomonidan to'g'ridan to'g'ri shartnomalar bo'yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) ro'yxati, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentabrdagi "Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6313-son Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-maydagi 276-son qaroriga ILOVA Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida nizomga asosan maqsadga muvofiq tayyorlangan.

**Sirdaryo tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi boshlig'i:**



O.Niyatov

**173624 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

14.11.2022 12:21

Комиссия раиси:



AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH



14 Ноябрь 2022 йил

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 44

Катнашдилар: Хайъат раиси: Ахмедов Ю. Булим бошлиғи
Аъзолари: Жумабойев А. Технэздэр
Кузиев Б. Бош хисобчи
Абдураимов У. Агроном
Абдураимов Б. Омбор мудури
Котиби: Убайдова С.

Кун тартиби

1. New Sirdarya МЧЖ таклиф урганиб чикиш.
2. Яксарт-голд МЧЖ таклиф урганиб чикиш.

Кун тартибида куйидаги масала юзасидан хайъат раиси К.Шомуратов сузга чикиб, йигилиш катнашчиларига Узбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тугрисида"ги 684-сонли кунунинг 7-боб 60 моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармасига Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Улугбек" МФЙ Н.Рахимов кучасини жорий таъмирлаш учун New Sirdarya МЧЖ ва Яксарт-голд МЧЖлардан электро тарзда таклифлар кабул килинди.

Хайъат аъзолари келиб тушган электрон равишда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум булди ва балл методда баҳо берилди

№	Ташкилотни номи	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
1	New Sirdarya МЧЖ	72	10	82
2	Яксарт-голд МЧЖ	90	10	100

Хайъат раиси: (Ю.Ахмедов) ушбу курсатилган таклиф хайъат аъзоларига таништирди. Овозга куйиш натижасида Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармасига Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Улугбек" МФЙ Н.Рахимов кучасини жорий таъмирлаш учун учун "New Sirdarya" МЧЖ таклиф кулай булганлиги сабабли, шу ташкилот билан 369 636 438,00сумга шартнома тузишга карор килинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Узбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тугрисида"ги Конунинг (УРК-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кура, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахс мазкур лот(лар) иштирок этмаяпти.

Ушбу 173624 сонли лот раъми буйича Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз еки норозиликлар келиб тушмаган.

Овозга куйиш натижасида 5 та овоз билан "New Sirdarya" МЧЖ голиб чиқди.

Юқоридагиларни иноботга олган ҳолда хайъат.

КАРОР КИЛАДИ:

1. New Sirdarya МЧЖ ва Яксарт-голд МЧЖ ташкилотларидан тушган электрон тарзда таклифлари этиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб "New Sirdarya" МЧЖ элон килинсин ва ушбу ташкилот билан 369 636 438,00 сумга шартнома тузилиши макуллансин.

Хайъат раиси:

Ахмедов Ю.

Булим бошлиғи

Аъзолари:

Жумабойев А.

Технэздэр

Кузиев Б.

Бош хисобчи

Абдураимов У.

Агроном

Абдураимов Б.

Омбор мудури

Котиби:

Убайдова С.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 173624 на приобретение Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Улугбек МФЙ Н.Рахимов кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 08.11.2022

Время рассмотрения 08.11.2022 23:39

Закупочная комиссия Сирдарё туман ободонлаштириш бошкармаси (ФХКБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Начальник отдела	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA	Расчетный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Главный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Зав склад	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Агроном	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JUMABOYEV AKMALJON AKBAR O'G'LI	Технадзор	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.11.2022 года № лота 173624.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Улугбек МФЙ Н.Рахимов кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	369 636 438.00
Стартовая сумма	369 636 438.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Мутахассисларнинг хизмат курсатишдаги иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб килинган йуналишда тажрибали мутахассисларнинг мавжудлиги ва иш тажрибаси тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
ООО YAKSART - GOLD	25	Текстовое	17	Экспертная		

Критерий №2 Рухсат берувчи хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш учун махсус лицензия ва рухсатномага эга эканлиги тугрисидаги хужж

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
ООО YAKSART - GOLD	25	Текстовое	21	Экспертная		

Критерий №3 Моддий техника базаси ва лабораториядан утказиш учун махсус дастурлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш жараенини тез ва сифатли бажариш учун моддий техника база ва зарур булган дастурлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
ООО YAKSART - GOLD	25	Текстовое	19	Экспертная		

Критерий №4 Корхона ёки ташкилот (тадбиркор)нинг иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона ёки ташкилот(тадбиркор)нинг ушбу хизмат курсатиш соҳасида иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	25	Экспертная		
ООО YAKSART - GOLD	25	Текстовое	22	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
New Sirdarya МЧЖ	369 636 438.00	369 636 438.00 UZS	369 636 438.00	00.00	369 636 438.00	07.11.2022 23:06:16	10
ООО YAKSART - GOLD	369 636 438.00	369 636 438.00 UZS	369 636 438.00	00.00	369 636 438.00	08.11.2022 00:18:24	10

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
New Sirdarya МЧЖ	90	10	100
ООО YAKSART - GOLD	71.1	10	81.1

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 173624 от 08.11.2022 года на приобретение Сирдарё вилляти Сирдарё тумани Улугбек МФЙ Н.Рахимов кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

New Sirdarya МЧЖ
308389919

и резервный исполнитель: ООО YAKSART - GOLD (308087280)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMABOYEV AKMALJON AKBAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

График финансирования

Объект буйича Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Улугбек МФЙ Н.Рахимов кучасини жорий таъмирлаш

Подрядчик: "New Sirdarya" МЧЖ

сумма

Условия финансирования	2022 йил			
	Всего	октябрь	ноябрь	декабрь
Аванс 30%	110 890 931,40		110 890 931,40	
Текущие финансирование	258 745 506,00		258 745 506,00	
ИТОГО:	369 636 437,40	-	369 636 437,40	-

Сирдарё ТОБ бошлиги:

Муратов Н.

"New Sirdarya" МЧЖ
раҳбари:

С.Мухаммадкаримов



График производство работ

По объекту: Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Улугбек МФЙ Н.Рахимов кучасини жорий таъмирлаш

Подрядчик: "New Sirdarya" МЧЖ

№	Условия финансирования	Ед.изм	Объем работ	2022 год			
				Всего	октябрь	ноябрь	декабрь
	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Улугбек МФЙ Н.Рахимов кучасини жорий таъмирлаш	объект	369 636 438,00	369 636 438,00		369 636 438,00	
	ИТОГО		369 636 438,00	369 636 438,00	-	369 636 438,00	-
	НДС 15%		48 213 448,43				

сумма

Сирдарё ТОВ бошлиги:

Муратов Н.

"New Sirdarya" МЧЖ
раҳбари:

Муҳаммадқаримов С.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 25-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66866

Obyekt nomi «"Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ulug'bek" MFY N.Rahimov ko'chasini joriy ta'mirlash"
(2,190m) »

Buyurtmachi - Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Magistral qurilish servis" MChJ

Litsenziya sana: 12.01.2021 yil Litsenziya raqami: AL-0001592

Moliyalashtirish manbai - budget mablag'lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63177

1. Loyihalash uchun asos

O`zb.Rezp.VM 02.02. 2022yil №49 qarori. Kelishuv bayonnomasi.Nuqson dalolatnomasi,
loyiha topshiriqnomasi,

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

O`zb.Rezp.VM 02.02. 2022yil №49 qarori. Kelishuv bayonnomasi.Nuqson dalolatnomasi,
loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari,Ko'chalar joylashuv sxemasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ulug'bek" MFY N.Rahimov ko'chasini joriy ta'mirlash" (2,190m) ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta xujjatlari "Magistral qurilish servis" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi taqdim etgan loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha: "Ulug'bek" MFY N.Rahimov ko'chasini PK 0+00 dan PK 12+30 gacha uzunligi -1230m.kengligi -4,5m. Mavjud qisman shag'al va tuproq yo`lni mexanizm yordamida geometrok o'lchamga keltirib zichlagich yordamida zichlash -5535 m2, 15 sm qalinlikda QshA qoplama-5535m2,chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish -166m3.

N.Rahimov tor ko'chasini PK 0+00 dan PK 2+10 gacha uzunligi -210m.kengligi -4,0m.

Mavjud qisman shag'al va tuproq yo'lni mexanizm yordamida geometrok o'lchamga keltirib zichlagich yordamida zichlash -840 m², 15 sm qalinlikda QshA qoplama-840m², chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish - 25m³.

N.Rahimov 1-ko'chasini PK 0+00 dan PK 7+50 gacha uzunligi -750m.kengligi -4,5m. Mavjud qisman shag'al va tuproq yo'lni mexanizm yordamida geometrok o'lchamga keltirib zichlagich yordamida zichlash -3375 m², 15 sm qalinlikda QshA qoplama-3375m², chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish - 101m³.

Yuk tashish masofasi - 30km.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Kelishuv bayonnomasi. Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari, Ko'chalar joylashuv sxemasi.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

4.1. Smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun, Sirdaryo viloyati hududida ishchilarning o'rtacha ish haqi ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan - 16 128,39 soat/so'm, pudratchining boshqa harajatlari -16%, mahina mehanizmlar 1 mash soat narhlari, tashish harajatlari va qurilish materiallari narxlar Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan kelishilgan kelishuv Bayonnomasiga asosan qabul qilingan.

4.2. Smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 386 636 438so'm, shundan QQS bilan- 369 636 438so'm. me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha -795,230kishi/soatni tashkil etadi.

6.1. "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ulug'bek" MFY N.Rahimov ko'chasini joriy ta'mirlash" (2,190m) smeta hujjatlarida ekspertiza tekshiruvi natijasida kamchiliklar aniqlanmadi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (Sanitariya-epidemiologiya va Yong'Inga qarshi nazorat xizmatlari, hamda Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, Suv ta'minoti boshqarmasi)

6.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga, hamda ShNQ 1.03.06-13 II bob 8-bandiga asosan, "Davlat

ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Ulug'bek" MFY N.Rahimov ko'chasini joriy ta'mirlash" (2,190m) smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 386 636 438 so'm belgilanadi.Shundan:

Qurilish montaj ishlari 15% QQS bilan - 369 636,438 ming so'm.

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 321 422,990 ming so'm.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "И.БРАХИМОВ" МСТ "УЛУГБЕК" СИРДАРЬИНСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I-ЭТАП) (2190 км)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЦЕЛЛЮЗ И КОНСТРУКЦИИ	63 686,664
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРВОВОУСТРОЕНИЕ ЦЕЛЛЮЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИИ	145 143,590
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	12 825,784
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	55 432,747
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	277 088,784
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 16,0 %	44 334,205
8	ИТОГО	321 422,990
9	НДС 15%	48 213,448
10	ИТОГО С НДС	369 636,438
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	17 000,000
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика и Проектные работы, Экспертиза	17 000,000
12	ВСЕГО	386 636,438

ЗАКАЗЧИК


МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ


МП

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Форма 4А АВС-4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№

по
Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "И.РАХИМОВ" МСГ "УЛУГБЕК" СИРДАРЫНСКИЙ РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП)
(2190 км)

Основание - ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурса, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	795,230	16 128,39	12825784
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	318,894	-	0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		12 825 784
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107	АВТОГЕНЕРАТОРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 80 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	43,855	239 047,13	10483340
2	112	АВТОПОПУЗЫРИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	64,928	142 706,17	9265598
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,886	378 551,46	2606516
4	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	11,505	176 266,44	2027945
5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	35,775	206 737,41	7396693
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВНОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	30,171	140 640,93	4243285
7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	47,190	167 494,68	7904074
8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	8,970	206 737,41	1854435
9	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОФ ФИРМЫ "ВОМАН" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	57,623	167 494,68	9651462
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		55 432 747
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	ВОДА	М3	220,385		0
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1813,500	25 957,30	47073564
3	43113	ПЕКЕНЬ 5-20ММ	М3	369,180	45 000,00	16613100
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		63 686 664
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		277 088 784

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "И. РАХИМОВ" МСГ "УЛИТЪЕК" СИРДАРЬНСКИЙ РАЙОНА СИРДАРЬНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (2190 пм)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составные:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шафр номера нормативов в коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0102-027-12	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, КЮВЕТОВ ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	9,750	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,08	312,780
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,87	27,983
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,64	15,990
2	E0102-012-03 ДОП. 5	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА,	1000M2	9,750	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,79	7,703
2.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	0,79	7,703
3	E0102-012-06 ДОП. 6 К=3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000M2	9,750	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,39	3,803
3.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	0,39	3,803
4	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,9750	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	13,562
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,91	13,562
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	13,91	13,562
4.4	9219	ВОДА	М3	100,00	97,500
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
5	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (15)СМ	1000M2	9,750	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,60	405,600
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,69	191,978
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,32	22,620
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	5,92	57,720
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,43	13,943
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	4,09	39,878
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч	0,92	8,970
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	5,01	48,848
5.9	9219	ВОДА	М3	10,50	102,375
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,80	1450,800
6	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2	9,750	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,65	16,088
6.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	0,75	7,313
6.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	0,90	8,773
6.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	37,20	362,700
7	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	2,93	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,60	63,288
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,72	57,780
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	5,245
7.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	7,208
7.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	6,886
7.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	35,775
7.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	2,666
7.8	9219	ВОДА	М3	7,00	20,510
7.9	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	126,00	369,180
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		795,230
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		318,894
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		43,855
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч		64,928
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		6,886
6	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч		11,505
7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч		35,775
8	626	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч		30,171
9	1135	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч		47,190
10	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч		8,970
11	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч		57,623
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					

12	9219	ВОДА	М3	220,385
13	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	1813,500
14	43113	ЩЕБЕНЬ S-20MM	М3	369,180

СОСТАВИЛ



ПРОВЕРИЛ

*Сирдарё тумани Улугбек МФЙ Н.Рахимов кўчасининг Жойлашув
СХЕМАСИ Пк 0+00 дан Пк 12+30.*

