

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Пахтаобод тумани ХТБ мудирини

А.А.Ўсманов



11 2022 й

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

**БУЮРТМАЧИ:** - Пахтаобод туман халқ таълими бўлими

Пахтаобод туман халқ таълими бўлими биносини жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши юзасидан лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун

## ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАР

Пахтаобод туман халқ таълими бўлими биносини жорий таъмирлаш  
 ишларини бажарилиши юзасидан лойиха смета хужжатларини тайёрлаш  
 учун

### ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи номи	Пахтаобод туман Халқ таълими бўлими
2	Бош лойихачи:	Танлов асосида
3	Ёрдамчи лойихачилар	Бош лойихачи томонидан танланиши мумкин
4	Пудратчи:	Танлов асосида танлаб олинади
5	Лойихалаш учун асос:	Туман халқ таълими бўлими Эксплуатация бўлимининг нуқсон далолатномаси
6	Курилиш тури:	Бинони жорий таъмирлаш ишлари учун
7	Объект жойлашган манзил:	Пахтаобод тумани Юкори МФЙ
8	Лойихалаштириш босқичи:	Ишчи лойиха
9	Лойихалаштириш манбаи:	Бюджет
10	Жойнинг тавсифи:	Текислик
11	Курилиш ишларининг бошланиши	2022 йил шартнома имзоланган кундан бошлаб
12	Курилиш ишларининг яқунлаш муддати	2022 йил шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 кун ичида
13	Лойихалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Мактабга янги хожатхона куриш ишлари харажатларини ўз ичига олади
14	Лойихани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш	Шартнома асосида амалга оширилади
15	Лойиханинг ишлаб чиқиш муддати	Шартномада аниқланади

16	Йўл транспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти	Кўзда тутилмаган
17	Тижорий таклифларни тақдим этиш шартлари	Биржадан инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумот. ДСИ дан солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома. Коррупцияга йўл қўймаслик учун ариза хати. Рахбарнинг паспорт нусхаси ва рахбар номидан ишни айтилган муддатда бажариб бериш учун кафолат хати. Таклиф иштирокчи томонидан таклифни давлат тилида тайёрлаши мажбурий. 3 йиллик қурилиш ташкилотининг балансидан нусха. Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги. Шартномани бажариш учун зарур техник, моддий ва молиявий ҳолати тўғрисида. Иштирокчиларнинг кадрлар билан таъминланиши тўғрисида маълумот.
18	Қурилиш ресурслари билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойихада аниқланади
19	Табиий атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида белгиланган тартибга кўра
20	Стандартларига риоя қилиш талаблари:	Давлат стандартлари асосида
21	Ишни топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу механик топширик талабларига биноан қабул қилинади, смета ҳамда давлат экспертизасини топширади. Ишчи лойиха 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.
22	Шартноманинг умумий қиймати	1.250.000 (бир миллион икки юз эллик минг) сўм.

Бош муҳандис:



С.Казимов