



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 14.11.2022 г. № 15

между ООО "BAHITJAN-NOKIS" и Тахиатош тумани Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 308000000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 401722860352287045203110005

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	308 000 000,00			308 000 000,00
Декабрь				
Всего за год	308 000 000,00			308 000 000,00

Всего 308000000,00 сум

Триста восемь миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 92400000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Матмуратов Азат Джолдасович

(подпись)

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Аметова Зулфия Яхияевна

(подпись)

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 15

2022 й. «14» 11

337-13-215-ОВ/2022-

Тахиташ

сон

Тахиташ р/н

14-ноябрь 2022 года

Управление Благоустройства Тахиташского районе в лице А.Матмуратов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **ООО ВАХИТЖАН-НОКИС** в лице директора К.Нсамуратов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: Текущий ремонт Тахиташского района Нурлы келешек МФЙ улицы Амир Темур (0-0,395км).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет с НДС **308 000 000 (триста восемь миллионов)** сум.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;
Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежки за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «14» ноябрь 2022 г. окончание «31» декабрь 2022 г. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения

осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и

прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

ХП. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

ХПІ. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХІV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

15.1. Стороны обязуются не совершать коррупционных действий, связанных с договором, в течение срока действия договора и по истечении этого срока.

15.2. Стороны признают антикоррупционные меры, указанные в дополнительных антикоррупционных условиях договора, и обеспечивают взаимодействие по их соблюдению.

15.3 В момент заключения договора каждая сторона прямо подтверждает, что ее исполнительными органами, должностными лицами и работниками, имеющими отношение к договору, неправомерно не передавались никакие деньги или материальные ценности, а также что им не предлагалось или не предлагалось получить неофициально деньги или иные материальные ценности в обмен на заключение договора, гарантии того, что он не был обещан, а также что он не получил материальных или каких-либо выгод (о возможности таких действий в будущем). Стороны принимают разумные меры к тому, чтобы привлеченные ими в рамках договора лица (субподрядные организации, агенты и иные лица, находящиеся под контролем сторон) не совершали вышеуказанных действий.

15.4. Стороны не допускают совершения государственными службами, политическими партиями, а также их исполнительными органами, должностными

лицами и работниками в любое время и в любой форме следующих действий, прямо или косвенно (в том числе через третьих лиц): а) получение лицензий и разрешений от надзорных органов, предлагающие или обещающие материальные или нематериальные выгоды в пользу указанных лиц или ими в целях незаконного получения или сохранения коммерческих или иных преимуществ в сфере налогообложения, таможенного оформления, судебного разбирательства, законотворческого процесса и других сферах, подлежащих предоставлению; б) легализации доходов, полученных незаконным путем, а равно, если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, его возникновению придается правовой оттенок путем его передачи, обращения в собственность или обмена, и первоначального происхождения денег или иного имущества для сокрытия характера, источника, места распоряжения, способа передачи, реальных прав собственности на деньги или иное имущество или кому оно принадлежит; г) подстрекательство, подстрекательство, давление или угроза совершения преступления, связанного с коррупцией. В этом случае одна сторона должна немедленно уведомить об этом другую сторону и компетентные государственные органы.

15.5. Стороны, находящиеся под контролем сторон и действующие от их имени (в том числе субподрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьюторы, юристы, бухгалтеры, другие представители, действующие от их имени), должны совершить следующие действия; - недопустимость коррупционных действий и неиспользование в качестве посредника для осуществления коррупционных действий; привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в ходе обычной повседневной деятельности сторон; - не производить необоснованных переплат им за оказанные услуги в рамках законодательства.

15.6. Стороны гарантируют, что не будут подвергаться давлению за сообщение о случаях нарушения обязательств, предусмотренных дополнительными условиями противодействия коррупции, лицами, находящимися под их контролем и действующими от их имени.

15.7. Если одной стороне станет известно, что другая сторона нарушила обязательства, указанные в пунктах 5.4 и 5.5 Антикоррупционных условий, она обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне и потребовать от этой стороны принятия соответствующих мер в разумный срок время и информировать его о предпринятых действиях. По требованию стороны, если другая сторона не примет надлежащих мер по устранению нарушений в разумный срок или не сообщит о результатах рассмотрения, эта сторона вправе потребовать полного возмещения ущерба.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до 31-декабрь 2022г.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

**«Управление Благоустройство
Тахиаташского района»**

Тахиаташский район ул.Кобланов б/н.

Тел: 61 572-28-65, 61 572-24-15

Казначейства РУз

р/с: 23402000300100001010

Центр банк г.Ташкент

ИНН:201122919 МФО: 00014

л/с:401722860352287045203110005

ИНН: 207261117



Руководитель А.Матмуратов.

ПОДРЯДЧИК:

ООО ВАХИТЖАН-NOKIS

г.Нукус Массив Сарбиназ д 6 кв17

р/с 2020 8000 9052 8296 8001

Банк: в АТБ «Узсаноатқурилишбанк»

Тахиаташ филиалы

МФО 00440 ИНН 307755874

ОКЭД: 41201

Тел: 93 707 95 39

Руководитель К.Нсамуратов



М. П.

YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGI HAQQÍNDA HUQÍQÍY

JUWMAQ

UC3010204686

1. Joybardíń túri: Shartnama
2. Joybardíń ataması: Taqiyatas rayonlıq Abadanlastırıw basqarması menen **OOO “BAXITJAN-NOKIS”** ortasında tańlap alıw nátiyjesine muwapıq Taqiyatas rayonu Nurlı Keleshek MPJ, A.Temur kóshesinde (0-0,395 km) ońlaw jumısların alıp barıw ushın **308 000 000 (úsh júz segiz million) swm** muǵdarında haqı esesine xızmet kórsetiw shártnamasın dúziw haqqında.
3. Joybardı islep shıǵıwshı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat: Taqiyatas rayonu Abadanlastırıw basqarması tárepinen 14.11.2022 jılda kirgizilgen.

Joybar Ózbekstan Respublikası “Xojalıq júritiwshı subyektlar iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında”ǵı 29.08.1998-jılǵı 670-I-sanlı Nızamınıń 12-statyası, Ózbekistan Respublikasınıń 03.01.2017-jılǵı “Korrupciyaǵa qarsı gúresiw haqqında”ǵı ÓRQ-419-sanlı Nızamı hámde Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 364,703,704,705-statyalarına tiykarlanıp islep shıǵılǵan hám eki tárepleme shártnama dúzilgenligi maqsetke muwapıq.

**Taqiyatas rayonu
yuridikalıq xızmet
kórsetiw orayı
bas yuriskonsulti**



R.K.KURBANOV

14.11.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 175126 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог.Нурлы келешек МПЖ ул.А.Темур на участке 0-0,395 км Тахиаташского района

Способ проведения электронный

Дата 09.11.2022

Время рассмотрения 09.11.2022 12:23

Закупочная комиссия Такыятас району Абаданластырыу баскармасы, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALLAMBERGENOV MAMAN OMIRBAYEVICH	гл инженер	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиатош туман
Секретарь комиссии	KAMALOVA FARIDA SARSENBAYEVNA	экономист	Ободонлоштириш
Член комиссии	SABIROV TOYLI AYMURATOVICH	Бошкорма болим бошлиги	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиатош туман
Член комиссии	KADIROV XUSAN TEMIROVICH	электрик	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиаташ район
Член комиссии	NURMEDOV SHOXRAT XANGELDIYEVICH	инфраструктура болим баслыгы	Ободонлоштириш бошкармаси Тахиатаош туман
Член комиссии	BERDIBAYEV SHUKURLLA MADIYAROVICH	ТЕЗНАДЗОР	Абаданластырыу баскармасы

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.11.2022 года № лота 175126.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог.Нурлы келешек МПЖ ул.А.Темур на участке 0-0,395 км Тахиаташского района
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	308 115 892.00
Стартовая сумма	308 115 892.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BAXITJAN-NOKIS	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	16	Экспертная		
ООО ALTIN BAS-BAS	20	имеется	15	Экспертная		

Критерий №2 По спецификации Заказчика

Тип: Текстовое значение

Описание: По спецификации Заказчика

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BAXITJAN-NOKIS	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	18	Экспертная		
ООО ALTIN BAS-BAS	20	имеется	15	Экспертная		

Критерий №3 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо о не допущений коррупций

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BAXITJAN-NOKIS	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	16	Экспертная		
ООО ALTIN BAS-BAS	20	имеется	15	Экспертная		

Критерий №4 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание: Должны иметь необходимые техники

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BAXITJAN-NOKIS	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	18	Экспертная		
ООО ALTIN BAS-BAS	20	имеется	14	Экспертная		

Критерий №5 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО БАХИТЖАН-НОКИС	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	18	Экспертная		
ООО АЛТИН БАС-БАС	20	имеется	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО БАХИТЖАН-НОКИС	308 115 892.00	308 000 000.00 UZS	308 000 000.00	00.00	308 000 000.00	08.11.2022 16:11:08	15
ООО АЛТИН БАС-БАС	308 115 892.00	308 115 000.00 UZS	308 115 000.00	00.00	308 115 000.00	09.11.2022 08:04:23	14.9944

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО БАХИТЖАН-НОКИС	73.1	15	88.1
ООО АЛТИН БАС-БАС	62.05	14.9944	77.0444

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 175126 от 09.11.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог. Нурлы келешек МПЖ ул. А. Темур на участке 0-0,395 км Тахиаташского района определила победителем:

ООО БАХИТЖАН-НОКИС
307755874

и резервный исполнитель: ООО АЛТИН БАС-БАС (306581247)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALLAMBERGENOV MAMAN OMIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SABIROV TOYLI AYMURATOVICH	Согласен	

Член комиссии	KADIROV XUSAN TEMIROVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMEDOV SHOXRAT XANGELDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BERDIBAYEV SHUKURLLA MADIYAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

01-01-2019

Такытгас району Абаданластырыу баскармасы Товар-материаллык запаслар хам ислерди (хышматкерлерди) сатып алыу бойынша ен жаксы
уынысларды танлап алыу бойынша откерилген танлау комиссиясынын 13-санлы мажлис баянламасы
2022-жыл "14" ноябрь
13-санлы мажлис баянламасы



Катнасыушылар

(Ф.И.Ш)

Комиссия баслыгы

М.Алламбергенов

Комиссия хаткери

Ф.Камалова

Комиссия агаалары

Ш.Бердибаев

Х.Кадилов

Ш.Нурмедов

Т.Сабилов

Такытгас району

(Лауазымы)

- Абаданластырыу баскармасы бас инженери
- Абаданластырыу баскармасы экономисти
- Абаданластырыу баскармасы технадзори
- Абаданластырыу баскармасы электриги
- Абаданластырыу баскармасы инфраструктура болим баслыгы
- Абаданластырыу баскармасы болим баслыгы

КУН ТАРТИБИ:

Такытгас району Абаданластырыу баскармасы - Танлап алыу комиссиясы баслыгы М.Алламбергенов мажлисте танлау комиссиясынын 5 ағзасынан 5 адам катнасып атырғандыгын айтып өтип, танлау комиссиясы мажлисин ашык деп жариялады.
Танлау комиссиясы хаткери танлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:
Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдын 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алыулар хақында"ғы Нызамынын (текстте кейинги орындарда-Нызам) 58-статьясына муапык ен жаксы уынысларды танлап алыу откерилуи хақында арнаулы информация порталында (хатid.uzex.uz/) дағваз танлау катнасыушыларынын кабыл етиу мүддеги тамамлануынан 5 (бес) жумыс күн алдын мамлекетлик буйыртпашы терепинен жеке кабинетти аркалы жайластырылган **2022 жыл 9-ноябрь кунни 175126 (22110012175126)-санлы лот бойынша 2022-жыл 14-ноябрь кунни 13-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.**

Өзбекстан Республикасы "Мамлекетлик сатып алыулар хақында"ғы Нызамы талапларына хамде жокарыда көрестилген мағлыұматларды есапка алып Танлау комиссиясы

ҚАРАР ЕТТІ:

1. Тақыптағас районы Нұрлы келешек МПЖ Амир Темур кошесін (0-0,395 км) жарий тамирлеу үшін өткерілген таңлау алыуда таңлау хужжетлеринде хэм таңлау шөртлери бойынша ен жақсы шөртлерди усынған хэм таңлау алыу женимпазы деп табылған **Бахытжан Нокис** мекемеси менен **308 000 000** сумга шартнама дузилсин.

2. Женимпаз мекеме таңлау алыу шөртлери тийкарында шартнама дузиуден бас тарткан жагдайда шартнама дузиу хужжкы кейинги катнасыушы (резерв) етип,

АЛТЫН БАС БАС белгиленсин. Бунда женимпаз катнасыушы усынныс еткен суммасынан аспаган мүтларда шартнама дузиу мүмкиншиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапык таңлау катнасыушыларынын усыннысларын көрип шыгыу хэм бахалау мүддети усынныслар берюу тамам болыуынан 10 (он) кунинен асыл кетюуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – З.Аметова таңлау алыу жужматгы бойынша женимпазы менен дузилген шартнаманы 2 (еки) жужмыс кунни ишинде арнаулы информационал порталына (www.xatid.uz) жайластыруу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери **Ф.Камалова** шартнаманы Адлиядан тастыйыклагытып усы таңлау алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте таарлап бас есапшыга тапсырсын.

Катнасыушылар
Комиссия баслыгы



Имзасы
(Ф.И.Ш)
М.Адламбергенов

(Лауазымы)
Абаданластыруу баскармасы
бас инжинерни

Комиссия хаткери
Комиссия агазлары



Ф.Камалова

Абаданластыруу баскармасы
экономисти



Ш.Бердибаев

Абаданластыруу баскармасы
технадзоры



Х.Кадиров

Абаданластыруу баскармасы
электрлти



Ш.Нурмедов

Абаданластыруу баскармасы
инфраструктура болгим
баслыгы



Т.Сабиоров

Абаданластыруу баскармасы
болгим баслыгы