



11.11.2022 даги

ООО "ASIA HOUSE" ва Жомбой туман Тиббиёт бирлашмаси ўртасида 1492300000,00 сўм умумий суммага
тузилган 35 - сонли шартномага

ТУЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 054
Шахсий газна ҳисобварак 100022860182097073101054001

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар гури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	1 492 300 000,00			1 492 300 000,00
Декабрь				
Жами йил бўйича	1 492 300 000,00			1 492 300 000,00

Жами 1492300000,00 сўм

Бир миллиард тўрт юз тўқсон икки миллион уч юз минг сўм 00
тийин
сумма суз билан

Юқоридаги курсатилган суммадан 447690000,00 сўм ёки 30.00%*** шартноманинг умумий суммасидан
% ***20 ойда тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан вазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси курсатилади:

(***) — Юқоридаги курсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойини _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар курсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (иншар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

Холикова Гозагул Исроилловна

Ф И Ш

М.Ў.

Буюртмачи бош бухгалтери

Махмудов З. Х.

Ф И Ш

Вазначилик бўлинмасининг
ҳодими қабул қилди

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

(имзо)

« _____ » 20 _____ й.

« _____ » 20 _____ й.

Жорий таъмирлашга оид

ШАРТНОМА № 35

Лот: 172595

“ 11 ” ноябрь 2022

Жомбой шаҳри
йил

«Asia house» МЧЖСн кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи Т.Саттаров номидан, бир томондан ва Жомбой туман Тиббиёт бирлашмаси кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи бош врач Т.И.Холпикова номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. Мазкур шартнома бўйича “Бажарувчи” “Буюртмачи”га Жомбой туман Тиббиёт бирлашмаси биносини жорий таъмирлаш. (кейинги ўринларда – “Ишлар” деб юритилади) ишларини бажариш, “Буюртмачи” ушбу “Ишлар”ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. “Ишлар”нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек ишларни бажариш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади:

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Жомбой туман Тиббиёт бирлашмаси биносини жорий таъмирлаш	1 495 093 823	1 492 300 000
	Жами (ҚҚС сиз)	0	0
	Жами (ҚҚС билан)	1 495 093 823	1 492 300 000

1.3. Шартноманинг умумий суммаси 1492300000 (Бир миллиард тўрт юз тўқсон икки миллион уч юз минг) сўмни ташкил этади.

1.4. Ишни бошлаш ва топириш муддати: Бошланиши: 2022 йил “ 11 ” ноябрь. Тугаши: 2022 йил “ 10 ” декабрь “Бажарувчи” ишларни муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. “Буюртмачи” нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. “Бажарувчи”дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. “Бажарувчи”дан “Ишлар” “Буюртмачи”нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашга талаб қилиш;

2.1.3. “Бажарувчи”дан мазкур шартномага мувофиқ бажарилмаган “Ишлар” ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган “Ишлар” кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган “Ишлар” кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган “Ишлар” шунга ўхшаш “Ишлар” билан алмаштирилишини;

- “Ишлар” нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар “Буюртмачи” ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғририлиши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаосиб тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қоплашини “Бажарувчи” дан талаб қилиш.

2.2. “Буюртмачи” нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш.

2.3. “Бажарувчи” қуйидаги ҳуқуқларга эга.

2.3.1. Кўрсатилган “Ишлар” учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини “Буюртмачи” дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомасига мувофиқ кўрсатилган “Ишлар”ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қоплашини “Буюртмачи”дан талаб қилиш;

2.4. “Бажарувчи” қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. “Буюртмачи”га “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ ёки “Буюртмачи” томонидан мазкур шартноманинг 4.8 бандида назарда тутилган тартибда берилмаган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар “Ишлар”ни бажариш жараёнида “Бажарувчи” шартнома шартлари ва нормативларидан чекинишга йўл қўйган бўлса, “Буюртмачи”нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 5 кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 1492300000 (Бир миллиард тўрт юз тўқсон икки миллион уч юз минг) сўмни ташкил этади. Бажарилмаган “Ишлар”нинг баҳоси мазкур шартномага иловаси кўрсатилган

3.2. Кўрсатилган “Ишлар” учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. “Буюртмачи” мазкур шартномани Жомбой тумани Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан

суммасининг 30% миқдориди) олдиндан тулаш мажбуриятини олади, қолган 70% ини бажарилган ишлар туғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш кўни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ.

4.1. Шартномага мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишга рад этишга ҳақлидир.

4.5. назарда тутилган ҳажмдан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар" нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг маъсул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтари юрғатади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи" да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги туғрисида белги қўйлади.

4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирлиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 2 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортимент, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур ҳақда бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада кўрсатилган мажбуриятлар бажарилиши рад этиганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар" нинг 25 фоизи миқдориди жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажарилиш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди махсус ҳисоб рақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли шартнома шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти ҳаракатлари (Ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан шартнома шартнома бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи" нинг жавобгарлиги ҳам қўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан шартнома шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда ўртадаги фарқ "Ишлар" бажарувчи томонидан қопланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди.

7.2. Истеъмомчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи қорхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи қорхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ.

8.1. Мазкур шартном 2022 йил "11" ~~ноябрдан~~ 2022 йил "31" декабрда амал қилади.

8.2. Томонлар ўртасидagi муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-киتاب тулик тугалланган тақдирда тўхтатилади.

IX. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ ҚУЧГА КИРИШИ.

9.1. Мазкур шартнома тарафлар томонидан имзоланиб Жомбой тумани бўйича Ҳазначилик бўлимида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний қучга кирилади.

9.2. Шартномани тарафларнинг ўзаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

X. ФОРС – МАЖОР.

10.1. Тарафлардан бири шартноманинг енгиб бўлмайдиган қуч, яъни фавқулодда муайян шароитида олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (табиий офатлар, ноқулай об-ҳаво шароити, ҳукумат тадбирлари, ҳокимият органларининг қарорлари, ҳарбий низолар, ички тартиббузарликлар ва бошқа табиий офатлар) форс-мажор туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги исботланса жавобгар бўлмайди.

10.2. Мазкур шартнома бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаса томонлар Ўзбекистон Республикаси "Ҳужжатик юритувчи субъектнинг фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа амалдаги Қонунлари талаблари бўйича жавобгар бўлади.

XI. ЯУНИЙ ҚОИДАЛАР.

11.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бшқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузиган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

11.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

11.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик қучга эгадир.

11.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

XI. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

“БАЖАРУВЧИ”

«Asia house»

Masuliyati cheklangan jamiyati

(иш(хизмат)лар бажарувчининг номи)

Манзил: Самарканд ш. Мирзо Улугбек кучаси

Тел./факс +

Х Р: 20208000300819086001

МФО: 01030

СТИР: 305168181

Банкнинг номи: АТБ Хамкорбанк Самарканд

ОКОНХ:

“БУЮРТМАЧИ”

Жомбой туман

тиббийёт бирлашмаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Жомбой туман Ш. Бурхонов кучаси

Тел./факс: 475 22 26

ш х* 1090 22 86018709703101054001

бюджетдан маблағ олувчи СТИРн 200736810

ОКОНХ: 91511

Жомбой туман бўйича Ҳазначилик бўлими

Ҳазна х в 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси

ХККМ

МФО 008.14, Ҳазначилик СТИРи: 201122919

Раҳбар



Т. Саттаров

М.У.

Бош врач



Т.И. Холикова

М.У.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RI SIDA HUQUQIY
XULOSA**

NJ3681843067

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Jomboy Tuman Tibbiyot birlashmasi va "Asia House" MCHJ o`rtasizda tuzilgan 1 492 300 000 so`mlik HAO EVAZIGA XIZMAT KO`RSATISH SHARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma`lumot: "JOMBOY TIBBIYOT BIRLASHMASI" DAVLAT MUASSASASI tomonidan 11.11.2022 yilda kiritilgan.


Loyiha Fuqarolik kodeksining 703,708-moddalari, O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subektlarning shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" gi 29.08.1998 yil 670-1-sonli qonuni, tender protokoli va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Jomboy tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



SH.SH.SHUKUROV

11.11.2022



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 55 ДЕНЬ ЛОТ: 172595

N п.п.	Группы номеров нормативов и коды	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
				на единицу измерения	по проектным данным	по проектным данным
1	2	3	4	5	6	7
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1		РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10МЗ	0,7900	7949892	6 280 415
2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	25,5230	533205	13 609 002
3		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	4,5940	1831639	8 414 551
4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	2,6550	1639792	4 353 647
5		ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ЧАШАГЕНУЯ	100ПРИБ	0,0800	1495350	119 628
6		ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0,1500	1495350	224 303
7		ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,1800	1201191	216 214
8		ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ПОДДОН	100ПРИБ	0,0700	6861998	480 340
9		ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ВАНН	100ПРИБ	0,0700	6861998	480 340
10		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛННИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	1,2772	2427933	3 100 956
11		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,2403	989102	237 681
12		ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,6200	147671	91 556
13		ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	1,2000	136456	163 747
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				0
14		ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА ДЕКОРПЛАСТ	100М2	1,4900	8285187	12 344 928
15		СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	12,8350	2873877	36 886 206
16		ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ 8ММ	100М2	-12,8350	1945804	-24 974 397
17		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	12,8350	1346468	17 281 913
18		СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	18,2330	2420227	44 127 999
19		ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ 7ММ	100М2	-18,2330	1417896	-25 852 498
20		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	7,2930	1215843	8 867 145
21		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	10,9400	1884093	20 611 981
22		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННЫЕ СТЕН	100М2	25,5230	2890887	73 784 101
23		ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	10,4300	10234842	106 749 406
24		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2	5,1550	20559414	105 983 781
25		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	11,8000	2534609	29 908 391
26		ДОБАВИТЬ ТОЛЩ 20ММ	100М2	11,8000	957452	11 297 931
27		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ, КН-2	100М2	7,7900	11868684	92 457 046
28		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	2,6200	1372567	3 596 124
29		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В	100М2	0,3437	111112071	39 300 340
30		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ "МДФ"	100М2	0,9069	109715892	99 501 342
31		УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	1,6640	3912193	6 509 889
32		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК С ОСТЕКЛЕНИЕМ	100 М2	0,4455	56432431	25 140 648
33		ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	1,0830	34792815	37 680 618
34		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,7300	4410402	3 219 594
35		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,5200	2943729	1 530 739

36	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,8700	5305767	4 616 017
37	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМП Л	0,4000	2142018	856 807
38	СТОИМОСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ АРИСТОН-100	ШТ	4,0000	1980425	7 921 700
39	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМП Л	1,2000	5976472	7 171 766
40	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10КОМП Л	4,1000	7079804	29 027 198
41	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМП Л	0,8000	3824797	3 059 838
42	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМП Л	0,6000	15230824	9 138 494
43	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ УГЛОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ	10КОМП Л	0,6000	25387266	15 232 360
44	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ LED 24W	100ШТ	1,0900	2209178	2 408 004
45	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	109,0000	100722	10 978 662
46	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,5800	953850	553 233
47	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	58,0000	16742	971 041
48	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,8200	1135982	931 505
49	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	82,0000	18602	1 525 391
50	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	4,6200	950078	4 389 358
51	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,4620	5176299	2 391 450
52	УСТРОЙСТВО АНАДИРОВАННЫХ ПЕРИЛ	100М	0,3700	1886489	698 001
53	СТОИМОСТЬ АНАДИРОВАННЫХ ПЕРИЛ	М	37,0000	558070	20 648 581
54	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	100ШТ	0,1200	501959	60 235
55	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ	100ШТ	0,3200	2348460	751 507
56	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	2,0000	1532406	3 064 812
57	НАСТЕННЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ "СІ. АS 35 СГ" Q=35КВт "EVROHOD"	ШТ	2,0000	13677000	27 354 000
58	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВт	0,8840	68458229	60 517 074
59	КРАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ШТ	104,0000	40117	4 172 120
60	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	2,1200	4679992	9 921 582
61	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3600	4733672	1 704 122
62	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	2,0000	1477063	2 954 126
63	СТАБИЛИЗАТОР 5000 Вт СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ	ШТ	2,0000	500000	1 000 000
64	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3	БАК	2,0000	677364	1 354 729
65	ГАЗОВЫЙ РЕДУКТОР	ШТ	2,0000	286957	573 914
66	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ	52,0000	6201	322 440
	ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (271М)				0
67	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10М3	7,1280	5418242	38 621 231
68	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	М3	101,2800	369040	37 376 400
69	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ ПЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	10М3	3,6500	4186179	15 279 555
70	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛ.В-12,5	100М3	0,8213	56642131	46 520 182
71	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	273,7600	377412	103 320 315
72	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	13,6880	2452261	33 566 545
73	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100М2	0,1400	105317734	14 744 483
74	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	13,6880	601095	8 227 788
	ИТОГО:				1 297 652 174
	НДС-15%				194 647 826
	ИТОГО С НДС :				1 492 300 000

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 172595 на приобретение Жомбой туман Тиббиет бирлашмасида жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 04.11.2022

Время рассмотрения 04.11.2022 12:54

Закупочная комиссия Жомбой туман тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMATQULOV ILXOMJON AMONOVICH	Тугрук булими бошлиги комиссия раиси	Жомбой туман Тиббиет бирлашмаси
Секретарь комиссии	BAXTIYOROV NODIRBEK NORBEK O'G'LI	Коммессия котиби	Жомбой ТТБ
Член комиссии	XASANOV AZIZJON XO'JAQULOVICH	Режали жаррохлик булими бошлиги комиссия аъзоси	Жомбой туман Тиббиет бирлашмаси
Член комиссии	BOZORBOYEV ILHOMJON ISMOILOVICH	Касаба уюшма раиси комиссия аъзоси	Жомбой туман Тиббиет бирлашмаси
Член комиссии	MUSTAFOYEV SHEROZ MUROTKULOVICH	Реаблитация булими бошлиги Комиссия азоси	Жомбой ТТБ
Член комиссии	Исроилова Мафтуна	Жомбой ТТБ фарроши коммессия азоси	Жомбой ТТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.11.2022 года № лота 172595.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Жомбой туман ТИббиет бирлашмасида жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1495 093 823.00
Стартовая сумма	1495 093 823.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Давлат солиқ қўмитасининг расмий веб-сайтида шубҳали корхоналар рўйхатиға киритилмаганлиги; қўшилган қиймат солиғи тўловчиси бўлса, унинг гувоҳномаси фаоллиги. Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Эълон жараёнида бўлган давр ҳолатиға солиқ қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги repository.soliq.uz дастуридан олинган штрих кодли маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ қўмитасининг расмий веб-сайтида шубҳали корхоналар рўйхатига киритилмаганлиги; қўшилган қиймат солиғи тўловчиси бўлса, унинг гувоҳномаси фаоллиги. Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Эълон жараёнида бўлган давр ҳолатига солиқ қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги repository.soliq.uz дастуридан олинган штрих кодли маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAROQAND BUNYODKORI MCHJ	15	15	15	Экспертная		
ООО RUSTAM BEK BARAKA STROY	15	хужжат бириктирилган	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ASIA HOUSE MCHJ	15	15	15	Экспертная		
DOMINO O.K	15	15	15	Экспертная		

Критерий №2 Таклиф этилган қурилиш муддати танлов предмети бўйича белгиланган қурилиш муддатидан кўп эмаслиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Таклиф этилган қурилиш муддати танлов предмети бўйича белгиланган қурилиш муддатидан кўп эмаслиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAROQAND BUNYODKORI MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ООО RUSTAM BEK BARAKA STROY	25	Хужжат бириктирилган	0	Экспертная		
ASIA HOUSE MCHJ	25	25	25	Экспертная		
DOMINO O.K	25	25	5	Экспертная		

Критерий №3 Банкротлик иши очилмаганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик иши очилмаганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAROQAND BUNYODKORI MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ООО RUSTAM BEK BARAKA STROY	15	Хужжат бириктирилган	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ASIA HOUSE MCHJ	15	15	15	Экспертная		
DOMINO O.K	15	15	15	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ходимларнинг рўйхати, раҳбар ва ходимларининг мутахассислиги бўйича маълумот (my.mehnat.uz порталидан ташкилотда ишлаётганлиги тўғрисида ёки меҳнат дафтарчаси тўғрисида дастурдан олинган штрих кодли маълумотнома тақдим этиш, диплом ва буйруқ нусхаси).

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимларнинг рўйхати, раҳбар ва ходимларининг мутахассислиги бўйича маълумот (my.mehnat.uz порталидан ташкилотда ишлаётганлиги тўғрисида ёки меҳнат дафтарчаси тўғрисида дастурдан олинган штрих кодли маълумотнома тақдим этиш, диплом ва буйруқ нусхаси).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAROQAND BUNYODKORI MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ООО RUSTAM BEK BARAKA STROY	20	хужжат бириктирилган	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ASIA HOUSE MCHJ	20	20	20	Экспертная		
DOMINO O.K	20	20	14	Экспертная		

Критерий №5 Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 ноябрдаги 699-сонли Қарорида кўрсатилган қурилиш корхоналарининг рейтинги, яъни ишончлилик тоифаси-рейтинг баҳоси-ишончлилик даражаси-умумий бали ҳисобга олинади (Рейтинг юқориликка қараб балл берилади. "reyting.mc.uz" дастуридан олинган ҳарфлардан иборат рейтингни скриншот файли, "tender.mc.uz" дастурининг шахсий кабинетидан олинган рақамлардан иборат рейтинг балини скриншот файли илова қилиниши шарт).

Тип: Текстовое значение

Описание: Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 ноябрдаги 699-сонли Қарорида кўрсатилган қурилиш корхоналарининг рейтинги, яъни ишончлилик тоифаси-рейтинг баҳоси-ишончлилик даражаси-умумий бали ҳисобга олинади (Рейтинг юқориликка қараб балл берилади. "reyting.mc.uz" дастуридан олинган ҳарфлардан иборат рейтингни скриншот файли, "tender.mc.uz" дастурининг шахсий кабинетидан олинган рақамлардан иборат рейтинг балини скриншот файли илова қилиниши шарт).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAROQAND BUNYODKORI MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ООО RUSTAM BEK BARAKA STROY	5	Хужжат бириктирилган	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ASIA HOUSE MCHJ	5	5	5	Экспертная		
DOMINO O.K	5	5	4	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим қилинган лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан бажариладиган ишларга сарфланадиган меҳнат ресурслари, машина ва механизмлар, қурилиш моллари ва ускуналарнинг номи-миқдори-нархи-суммаси кўрсатилган ресурслар ведомости, бажариладиган ишлар ҳамда ушбу ишларга сарфланадиган ресурсларнинг номи-миқдори-нархи-суммасини ўз ичига олган харид таклифи тақдим қилиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси томонидан тақдим қилинган лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан бажариладиган ишларга сарфланадиган меҳнат ресурслари, машина ва механизмлар, қурилиш моллари ва ускуналарнинг номи-миқдори-нархи-суммаси кўрсатилган ресурслар ведомости, бажариладиган ишлар ҳамда ушбу ишларга сарфланадиган ресурсларнинг номи-миқдори-нархи-суммасини ўз ичига олган харид таклифи тақдим қилиш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAROQAND BUNYODKORI MCHJ	5	5	5	Экспертная		
ООО RUSTAM BEK BARAKA STROY	5	Хужжат бириктирилган	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ASIA HOUSE MCHJ	5	5	5	Экспертная		
DOMINO O.K	5	5	5	Экспертная		

Критерий №7 Бюджет ташкилотлари билан ишлаганлиги тугрисида тавсиянома

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюджет ташкилотлари билан ишлаганлиги тугрисида тавсиянома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAROQAND BUNYODKORI MCHJ	15	15	15	Экспертная		
ООО RUSTAM BEK BARAKA STROY	15	хужжат бириктирилган	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ASIA HOUSE MCHJ	15	15	15	Экспертная		
DOMINO O.K	15	15	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MAROQAND BUNYODKORI MCHJ	1 495 093 823.00	1 494 307 756.00 UZS	1 494 307 756.00	00.00	1 494 307 756.00	03.11.2022 19:30:35	19.97313
ASIA HOUSE MCHJ	1 495 093 823.00	1 492 300 000.00 UZS	1 492 300 000.00	00.00	1 492 300 000.00	04.11.2022 09:31:28	20
DOMINO O.K	1 495 093 823.00	1 493 514 933.00 UZS	1 493 514 933.00	00.00	1 493 514 933.00	04.11.2022 10:31:41	19.98373

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО RUSTAM BEK BARAKA STROY	Не прошел	Не прошел	Не прошел
MAROQAND BUNYODKORI MCHJ	72	19.97313	91.97313
ASIA HOUSE MCHJ	80	20	100
DOMINO O.K	58.4	19.98373	78.38373

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 172595 от 04.11.2022 года на приобретение Жомбой туман Тиббиет бирлашмасида жорий таъмирлаш определила победителем:

ASIA HOUSE MCHJ
305168181

и резервный исполнитель: MAROQAND BUNYODKORI MCHJ (305219078)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMATQULOV ILXOMJON AMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	XASANOV AZIZJON XO'JAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOZORBOYEV ILHOMJON ISMOILOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUSTAFOYEV SHEROZ MUROTKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	Исроилова Мафтуна	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 21-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66426

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Jomboy tumani tibbiyot birlashmasi binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Jomboy tumani tibbiyot birlashmasi.

Bosh loyihachi - "Me'morqurilishloyiha" MChJ.

Litsenziya AL-000710 07.05.2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 63931

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Jomboy tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i T.I.Xoliqova tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyiha-AS.

2.2. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyihada quyidaqilar bajarilaan.

Loyiha balandligi H-3,0 m bo'lgan devor qurilishini amalga oshirdi.

Poydevorlar monolitik temir-betondir.

Devor shlakli bloklar B = 200 mm.

4 m dan keyin 400x400 kesimli pilasterlar tayyorlanadi.

Yog'och sandiq ustidagi profilli varaq.

3.2. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish

sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlarini 2-chorak 2022 yil katalogi"dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlarini, fond birjalaridagi narxlar va ma'lumotlarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 783,0 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 1 594 010,690 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 98 916,867 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 1 495 093,823 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 17585,96 kishi-soat.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Jomboy tumani tibbiyot birlashmasi binosini joriy ta'mirlash." ekspertiza natijalari va ushbu xulosaning 6.2-6.4-bandlari bo'yicha mulohazalar hisobga olingan holda, keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlarini va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH

Vladikina Anna Vasilevna

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Члены комиссии: Бадмаев Дамис, Уразаев Р.

И. Сафаров ИУЧ, С. Абдураманов

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ

Султанов И. Душманов

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1		РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	100М3		0,7900
2		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2		25,5230
3		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2		4,5940
4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2		2,6550
5		ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ЧАШАГЕНУЯ	100ПРИБ		0,0800
6		ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ		0,1500
7		ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ		0,1800
8		ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ПОЛДОН	100ПРИБ		0,0700
9		ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ВАНН	100ПРИБ		0,0700
10		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2		1,2772
11		ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2		0,2403
12		ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ		0,6200
13		ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ		1,2000
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
14		ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА ДЕКОРПЛАСТ	100М2		1,4900
15		СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2		12,8350
16		ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ 8ММ	100М2		-12,8350
17		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2		12,8350
18		СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2		18,2330
19		ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ 7ММ	100М2		-18,2330
20		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2		7,2930
21		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		10,9400
22		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2		25,5230
23		ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2		10,4300
24		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2		5,1550
25		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2		11,8000
26		ДОБАВИТЬ ТОЛЩ 20ММ	100М2		11,8000
27		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100М2		7,7900
28		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М		2,6200
29		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,3537
30		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ "МДФ"	100М2		0,9069
31		УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М		1,6640
32		УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК С ОСТЕКЛЕНИЕМ	100 М2		0,4455
33		ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2		1,0830

34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	0,7300
35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	0,5200
36	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	0,8700
37	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ.	0,4000
38	СТОИМОСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ АРИСТОН-100	ШТ	4,0000
39	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	1,2000
40	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10КОМПЛ.	4,1000
41	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,8000
42	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.	0,6000
43	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ УГЛОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ	10КОМПЛ.	0,6000
44	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ LED 24W	100ШТ	1,0900
45	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	109,0000
46	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,5800
47	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	58,0000
48	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,8200
49	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В. НА ТОК 10 А. ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	82,0000
50	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	4,6200
51	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,4620
52	УСТРОЙСТВО АНАДИРОВАННЫХ ПЕРИЛ	100М	0,3700
53	СТОИМОСТЬ АНАДИРОВАННЫХ ПЕРИЛ	М	37,0000
54	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	100ШТ	0,1200
55	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ	100ШТ.	0,3200
56	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ. МВТ ПКАЛ/Ч. ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	2,0000
57	НАСТЕННЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ "CLAS 35 CF" О=35КВТ "EVROHOD"	ШТ	2,0000
58	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,8840
59	КРАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ШТ	104,0000
60	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	2,1200
61	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА	0,3600
62	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2,0000
63	СТАБИЛИЗАТОР 5000 ВТ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ	ШТ	2,0000
64	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3	БАК	2,0000
65	ГАЗОВЫЙ РЕДУКТОР	ШТ	2,0000
66	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ	52,0000
	ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (271М)		
67	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10М3	7,1280
68	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	М3	101,2800
69	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	10М3	3,6500
70	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛ.В-12.5	100М3	0,8213
71	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	273,7600
72	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	13,6880
73	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100М2	0,1400
74	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	13,6880

ПОДПИСИ:

1. *Савин И. Саваров*
2. *Майков С. Мамонтов*
3. *Дубов И. Душанов*



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektlari) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Lekin, bu in Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ASIA HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ushbu guvohnoma davlat reyestrining ma'lumotlar bazasida o'zgartirish va to'g'rilash imkoniyatiga ega bo'lmaydi.

"ASIA HOUSE" MChJ

Ushbu guvohnoma davlat reyestrining ma'lumotlar bazasida o'zgartirish va to'g'rilash imkoniyatiga ega bo'lmaydi.

Tashki etish (qayta tashki etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.12.2017

558291

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

Ushbu guvohnoma davlat reyestrining ma'lumotlar bazasida o'zgartirish va to'g'rilash imkoniyatiga ega bo'lmaydi.

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

0000000000

Tasdiqlash organi
Ushbu

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Samarqand shahri, M ULUG'BEK KO'CHASI, 9-UY

Guvohnoma nomi:

Samarqand viloyati, Samarqand shahri, DAVLAT

lomonidan

ULUG'BEK MAS'ULIYATI

Samarqand

Ushbu guvohnoma davlat reyestrining ma'lumotlar bazasida o'zgartirish va to'g'rilash imkoniyatiga ega bo'lmaydi.

