

ДОГОВОР №14-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«16» 11 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «INVEST NUKUS PROEKT» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ибадуллаева Р К., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

II.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Техническое водоснабжение ШФЙ “Жайхун” в Ходжейлийском районе РК.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с “Исполнителем” цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых "Исполнителем" по настоящему договору, составляет – 4130000 сум (Четыре миллиона сто тридцать тысяч) , в том числе НДС – 15% = 538695 суммов 65 тийин (Пятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто пять сум 65 тийин). (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или ("этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные

действия, общественные беспорядки, карантина, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;


ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 301421860354017109509018035

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014


М.П.



Исмаилов П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «INVEST NUKUS PROEKT»

г. Нукус ул. Кос кол-4, МПЖ Проектная
б/н

Р/С:20208000505145253001

КК филиал Асака банк г.Нукус,

МФО 00625; ИНН:306 877 296.


М.П.



Ибадуллаев Р.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист





«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан

И.Ниязов

«16» 11 _____ 2022- год

ПРОТОКОЛ № 262

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту Хужайли тумани "Жайхун" ШФЙ худудидаги 470 хонадонга 10 гектар томорқа ерларини сувғориш учун насос йўклиги туфайли сувғоришда муаммолар мавжуд."

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора «Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление проектами и технического сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

Г.У

(К.Сапаров-отсутствует по уважительной причине).

О.Бу

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzcx.uz.](http://Etender.uzcx.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180091 нот 12 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: « Хужайли тумашу "Жайхун" ШФЙ худудидаги 470 хонадонга 10 гектар томорка ерларини сувғориш учун насос йўклиги туфайли сувғоришда муаммолар мавжуд » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. "ООО INVEST NUKUS PROEKT на сумму, - 4 130 000 .для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "ШИУ SHUKURJON» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок.

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых

Прдседатель комиссии:



П. Исмаилов

Члены комиссии



Г.Утарова



О. Нурымбетов



Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь



О.Фокина



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 14-22

между ООО "INVEST NUKUS PROEKT" и Коркалыогистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг игона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 4130000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 301821860354017109501018035

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4390300		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	4 130 000,00		4 130 000,00
Декабрь			
Всего за год	4 130 000,00		4 130 000,00

Всего 4130000,00 сум

Четыре миллиона сто тридцать тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Исмаилов.П

(подпись)

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Нажимов.Б

(подпись)

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

Получил работник заказчика _____

(подпись)

(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180091 на приобретение Хужайли тумани "Жайхун" ШФЙ ҳудудидаги 470 хонадонга 10 гектар томорқа ерларини сувғориш учун насос йўқлиги туфайли сувғоришда муаммолар мавжуд

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 11:15

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 180091.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Хужайли тумани "Жайхун" ШФЙ ҳудудидаги 470 хонадонга 10 гектар томорқа ерларини сувғориш учун насос йўқлиги туфайли сувғоришда муаммолар мавжуд
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 917 000.00
Стартовая сумма	4 917 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	18	Разработка ПСД	18	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охирги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	18	Разработка ПСД	18	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		

Критерий №3 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	5	Разработка ПСД	5	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	5	Файл юкланди	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	7	Номер лицензия : АЛ-00D481	7	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	20	Разработка ПСД	20	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	20	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдorigа қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	25	Разработка ПСД	25	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	25	Файл юкланди	25	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	7	Разработка ПСД	7	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО INVEST NUKUS PROEKT	4 917 000.00	4 130 000.00 UZS	4 130 000.00	00.00	4 130 000.00	10.11.2022 19:03:09	10

ШИУ SHUKURJON	4 917 000.00	4 900 000.00 UZS	4 900 000.00	00.00	4 900 000.00	10.11.2022 19:32:01	8.42857
----------------------	--------------	------------------	--------------	-------	--------------	---------------------	---------

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО INVEST NUKUS PROEKT	90	10	100
ШИУ SHUKURJON	90	8.42857	98.42857

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180091 от 12.11.2022 года на приобретение Хужайли тумани "Жайхун" ШФЙ худудидаги 470 хонадонга 10 гектар томорқа ерларини сувғориш учун насос йўқлиги туфайли сувғоришда муаммолар мавжуд определила победителем:

ООО INVEST NUKUS PROEKT
306877296

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"INVEST NUKUS PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"INVEST NUKUS PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.11.2019

782430

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306877296

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Qos ko'l-4 loyixadagi ko'cha
raqamsiz uy,**

Guvohnoma:

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Объектлар номи ва мазмун

№	Кўриш вақти	Формат ва ҳажми	Декларация	Объектнинг ҳозирги ҳолати (биринчи баҳа)				2022 йилда қўрилган объектларнинг ҳолати				2023 йилда қўрилган объектларнинг ҳолати				Қўрилган объектнинг номи
				Объектнинг ҳозирги ҳолати (биринчи баҳа)	Объектнинг ҳозирги ҳолати (иккинчи баҳа)	Объектнинг ҳозирги ҳолати (учинчи баҳа)	Объектнинг ҳозирги ҳолати (то'rtинчи баҳа)	Жами	Қўрилган объектларнинг баҳаси	Қўрилган объектларнинг баҳаси	Қўрилган объектларнинг баҳаси	Қўрилган объектларнинг баҳаси	Қўрилган объектларнинг баҳаси	Қўрилган объектларнинг баҳаси	Қўрилган объектларнинг баҳаси	
15	2022 йил	объект					238,000	229,524	8,476						тендер	
16	2022 йил	16 дона					35,200	33,035	2,165						тендер	
17	2022 йил	320 дона					500,000	482,113	17,887						тендер	
18	2022 йил	320 дона					300,000	286,880	13,120						тендер	
19	2022 йил	1408 дона/донона					150,000	143,505	6,495						тендер	
1	2022 йил	70 дона					250,000	239,512	10,488						тендер	
1	2022 йил	70 дона					250,000	239,512	10,488						тендер	
9	2022 йил	Тўртбағли тумани					9 350,000	9 013,809	336,191						тендер	
1	2022 йил	объект					1 300,000	1 253,787	46,213						тендер	
2	2022 йил	объект					950,000	916,378	33,622						тендер	
3	2022 йил	2,5 км					1 500,000	1 447,220	52,780						тендер	
4	2022 йил	0,8 км					1 000,000	964,637	35,363						тендер	
5	2022 йил	5 км					2 000,000	1 928,803	71,197						тендер	
6	2022 йил	1 км					1 000,000	964,637	35,363						тендер	
7	2022 йил	0,3 км					350,000	336,388	13,612						тендер	
8	2022 йил	объект					250,000	237,322	12,678						тендер	
9	2022 йил	4 км					1 000,000	964,637	35,363						тендер	
7	2022 йил						2 854,800	2 463,202	91,598						тендер	
1	2022 йил	объект					150,800	145,788	5,012						тендер	
2	2022 йил	қобулё					470,000	452,828	17,172						тендер	
3	2022 йил	3,5 км					700,000	675,237	24,763						тендер	
4	2022 йил	объект					804,000	775,538	28,462						тендер	
5	2022 йил	объект					90,000	85,865	4,135						тендер	

№	Объектлар номи ва мазмуни	Куранинг бошланғич ва тугалланган йили	Локация кўрсаткичи	Объектнинг ҳужжат қўйиладиган (назерма қонунга асосланган) бўлиши	01.01.22 й. ҳаққига билинган келишган ёкича тараққий қилган	01.01.22 й. ҳаққига билинган келишган ёкича тараққий қилган	01.01.21 й. ҳаққига билинган келишган ёкича тараққий қилган	2022 йил учун қандайд объектолар олинган			2022 йилда тўлиқланган			01.01.22 й. ҳаққига билинган келишган ёкича тараққий қилган	01.01.21 й. ҳаққига билинган келишган ёкича тараққий қилган	01.01.20 й. ҳаққига билинган келишган ёкича тараққий қилган	01.01.19 й. ҳаққига билинган келишган ёкича тараққий қилган	
								Жами капитал қўйиладиган	Куранинг экинчи иншооти	Жабодо	Бўриштирилган баъна қўйиладиган		Муълани/қўйиладиган					Ассети фонд қўйиладиган
											Жами	Жўмлаштирилган қўйиладиган						
6	Пироз МФЙ ҳудуддаги кўчалар линолар бўлақларидаги кўчи	2022 йил	1 км															
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудуддаги 470 хонадаги 10 тегтар қоморли эришни суғориши учун навои бўлақига туфайли суғоришда қўйиладиган маълумат	2022 йил	объект															
1	Чўпбой тумани																	
	Каравон МФЙ ҳудуддаги "Ата юрт" кўчасида 350 та хонадон, "Жаннот қўйиладиган" кўчасида 209 та хонадон, "Азизбек бекет" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар истиқомат қилди. Ушбу кўчаларга 2 км туғли ериштирилган уланганлиги натижада аҳолининг туғли вақтлари қарқинчан кўчирилди. Қўйиладиган ериштирилган, қўчи бўлидиги тўлиқланган ва ҳудудда ҳисобатчилик ва ҳисобдорлиқларнинг соди олинганлиги аъзам берилди	2022 йил	2 км															
1	Шўманай тумани																	
1	Шўманай тумани Мадонит маҳалла фуқаролар йиғини биносида қўйиладиган	2022 йил	объект															
4	Элликқалъа тумани																	
1	Ифтихор МФЙ та янгидаги маҳалли учун бано қўйиладиган	2022 йил	объект															
2	"Иксо" маҳалла фуқаролар йиғини биносида қўйиладиган	2022 йил	объект															
3	"Пахталик" МФЙ биносида қўйиладиган	2022 йил	объект															
4	"Нобол" маҳалла фуқаролар йиғини биноси қўйиладиган	2022 йил	объект															



"Қарқиндан"
 Қарқалпақстан Республикаси Ҳудудлаштириш Ҳам Ақвам Тартиби Буўлақлари
 "Иксо" маҳалла фуқаролар йиғини биносида қўйиладиган
 2022 йил "

"Қарқиндан"
 Қарқалпақстан Республикаси
 Мадонит маҳалла фуқаролар йиғини
 2022 йил "

"Қарқиндан"
 Қарқалпақстан Республикаси
 Иксо маҳалла фуқаролар йиғини биносида қўйиладиган
 2022 йил "