



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 66-22

между ШТМ Архторус и Коракаллоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати  
"Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 15440000,00

Глава 018  
Казначейский лицевой счёт 301821860354017109501018015

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	15 440 000,00			15 440 000,00
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>15 440 000,00</b>			<b>15 440 000,00</b>

Всего 15440000,00 сум

Пятнадцать миллионов четыреста сорок тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора  
подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20 \_\_\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.  
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, холодного и горячего водоснабжения и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.

(подпись)

Исмаилов, П.

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нажимов, Б.

Ф.И.О.

Принял работник казначейского  
подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

Получил работник  
заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## ДОГОВОР №66-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«16» 11 2022 год.

"Инжиниринговая Компания" Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ПТМ "Архторус" именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора М. Торениязова., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

### I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Кунгирот тумани Туркистан МФЙ худудидан Туркистан ва А.Бегимов кучаларида пиедалар юлакчаси ва тунги еритгич чирокларини урнатиш**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

### II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

### III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 15 440 000 сум (Пятнадцать миллионов четыреста сорок тысяч), в том числе НДС – 15% = 2 013 913,04 сумов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

### IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путем переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

#### VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

#### VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

#### IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

#### X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

#### XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:  
«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А  
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;  
ИНН: 204801205 ОКЗД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан  
Л-с3018218603540171050101805

Центральный банк город Ташкент  
ИНН: 20122949 М.Ф.О: 00014

М.П.

Исмаилов П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «АРХТОРУС»

г. Нукус ул. Амира Темура 127

р/с: 20208000900411502001

Наименование банка: КК отд. Нацбанка ВЭД РУз г. Нукус

МФО 00582 ИНН 200362067

ОКОНХ: 66000

Тел. 222-10-14

М. Торениязов

М. П.

#### ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
И.О. Директора Инжиниринговой компании  
Службы Единого Заказчика Совета  
Министров Республики Каракалпакстан  
И.Ниязов

«16» 11 \_\_\_\_\_ 2022- год

### ПРОТОКОЛ № 247

**Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки  
рабочего проекта по объекту «Кунгирот тумани "Туркистан" МФЙ худудидаги  
"Туркистан" кучасининг 2,5 км, ва "Асан Бегимов" кўчаларида 1,2 км, жами 3,7 км йўл  
чекасидаги пиёдалар йўлакчасини куриш ва 120 та тунги ёриткич чироқлари.»**

город Нукус

**Участники:**

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление  
проектами и технического  
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

### ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180865 от 11 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

**РЕШИЛА :**






1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Кунгирот тумани "Туркистан" МФЙ худудидаги "Туркистан" кучасининг 2,5 км, ва "Асан Бегимов" кўчаларида 1,2 км, жами 3,7 км йўл чекасидаги пиёдалар йўлакчасини куриш ва 120 та тунги ёритқич чироклари» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. "ARXTORUS" xususiy korxonasi на сумму - 15 440 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО QQ TAMIRLOYIHA на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых

Прдседатель комиссии:		П. Исмаилов
Члены комиссии:		Г.Утарова
		О. Нурымбетов
		Ш. Абдреймов
		К.Сапаров
Секретарь		О.Фокина

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180865 на приобретение Кунгирот тумани "Туркистан" МФЙ ҳудудидаги "Туркистан" кучасининг 2,5 км, ва "Асан Бегимов" кўчаларида 1,2 км, жами 3,7 км йўл чекасидаги пиёдалар йўлакчасини қуриш ва 120 та тунги ёритқич чироқлари**

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 10:19

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 180865.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Кунгирот тумани "Туркистан" МФЙ ҳудудидаги "Туркистан" кучасининг 2,5 км, ва "Асан Бегимов" кўчаларида 1,2 км, жами 3,7 км йўл чекасидаги пиёдалар йўлакчасини қуриш ва 120 та тунги ёритқич чироқлари ўрнатиш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	17 387 000.00
Стартовая сумма	17 387 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	5	Ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот	5	Экспертная		
ООО QQ TAMIRLOYIHA	5	Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси.	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	7	Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)	7	Экспертная		
ООО QQ TAMIRLOYIHA	7	Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича.	7	Экспертная		

Критерий №3 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	18	Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO QQ TAMIRLOYINA</b>	18	Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари.	18	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	20	Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)	20	Экспертная		
<b>OOO QQ TAMIRLOYINA</b>	20	Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар.	20	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	7	ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар	7	Экспертная		
<b>OOO QQ TAMIRLOYINA</b>	7	Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати.	7	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	18	Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги	18	Экспертная		
ООО QQ TAMIRLOYINA	18	Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот.	18	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг қолдик қиймати қиймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	25	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг қолдик қиймати қиймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар	25	Экспертная		
ООО QQ TAMIRLOYINA	25	Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани .	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО QQ TAMIRLOYINA	17 387 000.00	17 000 000.00 UZS	17 000 000.00	00.00	17 000 000.00	10.11.2022 18:27:31	9.08235

"ARXTORUS" xususiy korxonasi	17 387 000.00	15 440 000.00 UZS	15 440 000.00	00.00	15 440 000.00	10.11.2022 18:11:31	10
------------------------------------	------------------	----------------------	---------------	-------	------------------	------------------------	----

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО QQ TAMIRLOYINA</b>	90	9.08235	99.08235
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	90	10	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180865 от 11.11.2022 года на приобретение Кунгирот тумани "Туркистан" МФЙ худудидаги "Туркистан" кучасининг 2,5 км, ва "Асан Бегимов" кўчаларида 1,2 км, жами 3,7 км йўл чекасидаги пиёдалар йўлакчасини куриш ва 120 та тунги ёритқич чироқлари определила победителем:

"ARXTORUS" xususiy korxonasi  
200362067

и резервный исполнитель: ООО QQ TAMIRLOYINA (200949632)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қорғалық қорының Республикалық мақалалық бюджет бағдарлары және капитал шығындарының  
ҚР БҚ ЯЕК "Иновейшн" компаниясы" сия объектілерін құруға, реконструкция жасауға және капитал шығындарының шығарылуының  
2022 жыл МАНИФИСТИ РҮЙХАТЫ**

(млн.тңг., қаржы бірлігі)

№	Объект атауы	Құрылыс басталу күні	Объект түрі	Объект ауданы (м²)	2022 жыл ұстау капитал құрылыстары шығындары										2022 жылғы федералдық қорғалық қоры		Құрылыс түрлері	Құрылыс түрлері	
					Жыл капитал құрылыстары			Жыл капитал құрылыстары			Жыл капитал құрылыстары				Жыл капитал құрылыстары	Жыл капитал құрылыстары			
					Жыл капитал құрылыстары	Жыл капитал құрылыстары	Жыл капитал құрылыстары	Жыл капитал құрылыстары	Жыл капитал құрылыстары	Жыл капитал құрылыстары	Жыл капитал құрылыстары	Жыл капитал құрылыстары	Жыл капитал құрылыстары	Жыл капитал құрылыстары					Жыл капитал құрылыстары
1	Жыл капитал құрылыстары	39034,500	37626,951	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549	1409,549
2	Жыл капитал құрылыстары	1 250,000	1 203,798	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202	46,202
3	Жыл капитал құрылыстары	350,000	336,388	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612
4	Жыл капитал құрылыстары	450,000	433,455	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545	16,545
5	Жыл капитал құрылыстары	450,000	433,955	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045	16,045
6	Жыл капитал құрылыстары	4 030,000	3 887,752	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248	142,248
7	Жыл капитал құрылыстары	1 600,000	1 544,087	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913	55,913
8	Жыл капитал құрылыстары	1 620,000	1 563,290	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710	56,710
9	Жыл капитал құрылыстары	450,000	434,205	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795	15,795
10	Жыл капитал құрылыстары	360,000	346,170	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830
11	Жыл капитал құрылыстары	350,000	336,388	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612
12	Жыл капитал құрылыстары	792,000	756,840	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160	35,160
13	Жыл капитал құрылыстары	200,000	185,413	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587	14,587
14	Жыл капитал құрылыстары	592,000	571,427	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573	20,573
15	Жыл капитал құрылыстары	900,000	869,670	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330	30,330
16	Жыл капитал құрылыстары	4 800,000	4 632,399	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601	167,601
17	Жыл капитал құрылыстары	800,000	772,203	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797	27,797
18	Жыл капитал құрылыстары	3 000,000	2 804,970	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030	195,030

Қорғалық қорының Республикалық мақалалық бюджет бағдарлары және капитал шығындарының шығарылуының 2022 жыл МАНИФИСТИ РҮЙХАТЫ







