Loyiha oldi va loyiha-simeta hujjatlarini tayyorlash uchun
~ [l _sonti SHARTNOMA

Samarqgand shahri. « %) 42 2022 yil.

Samarqand viloyati hokimligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb
yuritiladi) direktori A.llmuratov bir tomondan, «SAM PROJEKT BUNYODKOR»MYXK (keyingi o‘rinlarda
“Bajaruvchi” deb yuritiladi) direktori J.Komilov ikkinchi )tomondan, O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga
asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. MODDA
Shartaoma mavzusi va tuzilishi.
1.1, Buyurtmachi ko‘rsatma beradi va “Bajaruvchi” Samargand viloyati Pastdarg’om tumani Samarqand
mahallasi 6.8 km latok o’rnatish ob’yekti uchun loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini (ekologiya, topo-xarita,
va ishchi loyiha) ni amalga oshirish ishlarini 0‘z zimmasiga oladi: “Korxonalar va bino va inshootlarning kapital
qurilishi uchun loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab chiqish, tasdiglash tartibi” (SHNQ)1.03.01-08 yil va boshga
meyoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.
1.2. ©*z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O‘zbekiston Respublikasi Fugarolik kodeksining 37-bo‘limi,
Ofzbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'tisida”gi qonuni va
1998 yil 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo‘llaydilar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 vyil
29 apreldagi PQ-847-son «Loyiha-tadgiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to‘g‘risidangi qarori hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son «2019 yilda vazirliklar, davlat qo‘mitalari va
boshga davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda maqgsadli vazifalarga -erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to‘g‘risida»gi farmoyishiga asosan “Ob’yektlami shartnomaviy joriy narxlarda
qurish bo‘yicha loyiha-gidiruv ishlari harajatlari tartibi to‘g‘risidagi” nizom O‘zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda 3180 raqami bilan ro‘yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlami, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiglash tartibga soluvchi O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatiariga muvofiq
bajaradi va tagatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas gismi quyidagilardan iborat:
- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;
1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig‘i ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asosdir.
1.5. Alohida bosgichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shartnoma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshga tomonga yuboriladi. Sharthoma loyihasini kontengentga yuborish sharthoma tuzish taklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo‘yicha kelishmovchiliklar mavjud bo‘lsa, tomonlar 10 kun ichida ulamni hal gilish
choralarini ko‘radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o‘zgartinishlar va go‘shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo‘lgan
qo‘shimcha bitimda batafsii bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o‘zgartilishi
mumkin.
2. MODDA
Tomonlarming majburiyatlari.
2.1. Bajaravchining majburiyatiari:
2.1.1. Tasdiglangan loyiha topshirig'iga, buyurtinachining qurilish normalari va qoidalati va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qarorlarni berish uchun taqvim
jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.
2.1.2. Shartnoma imzolangandan va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shartlari bilan
belgilangan topshiriq uchun dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chigadi.
2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlami olish uchun ma’lumotlarni
taqdim etish kerak.
2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chigishni to‘xtatib
turadi va davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura Bosh boshgarmasi, DSENM,
gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo‘shimcha talablar tagdim etilgandan so‘ng
muvofiglashtiriladi.
2.1.6. Ishchi loyihani ishlab chigishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli orgnalarining muloxazalarini
inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chigishda 0°z vaqtida kerakli o‘zgartirishlarni kiritish.
2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chigishda xatolar va noto‘g‘ri hisob-kitoblar
aniglangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o‘zmablag‘lari xisobidan bajardi.
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2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspettiza xulosasi
uchun loyiha-smeta hujjatlarini tagdim etish.

2.1.9. Ishlab chiqgilayotgan loyiha bo‘yicha sharxlar bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (sharxlami bekor qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun
loytha-smeta xujjatlarini qayta taqdim etish.

2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan barcha tuzatishlar va tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o‘tkazilgandan so‘ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda tagdim etadi.

2.1.11. Bajaruvchi “Buyurtmachidan™ yozma so‘rov oigan Kkundan boshiab S ish kuni ichida yozma javob
yuborish.

2,112 QMG 103.07.96 ga muvolig (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob’yektda dala nazorati bilan
ta’miniash.

2.1.13. Buyurtmachining birinchi so‘roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob’yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig‘i ishlarida yuzaga kelgan muammolami hal qgilish.

2.1.14. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha bajariigan ishlamni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xagli emas.

2.2. Bajaruvchi quyidagi huquglarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot
ishlarining maxsus turlari loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat yordami va boshqalar) bajarish uchun
xo‘jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalami tuzish bajaruvchx ushbu shartnoma bo‘yicha o‘ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.

2.22. Buywrmachining aybi tufayli to‘lovlar kechiktinlgan bo‘lsa va loyihalash uchun manbali materiallar
tagdim ctilmagan bo‘lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qarorlarni
bosqichma-bosqich berish jadvalini ko‘rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.

2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.

2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklami o‘z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish uchun zarur bo*lgan dastlabki ma’lumotlarni beradi.

2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va gabul gilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko‘rib chiqish.

2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko‘zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda yordam berish.

2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to‘g‘risida o‘z vagtida xabar va tuzatishni ///g
talab gilish. 5,"‘,,_0 :20
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2.3.6. Maxalliy ckspert xulosalarini ishchi loythaning sharxlari bilan berganda u davlat ekspertizasi sharxlarini> f’\
tuzatish uchun ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi. 0,5
2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so‘ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun
davlat ekspertizasiga topshirish.

2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma so‘rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko‘zda tutilgan magsadlarda foydalanish.

2.4.1. Bajaruvchi, loyihalangan ob’yektda xaftasiga 3 marotaba mualliflik nazorati olib boradi.

2.4.2. Bajaruvchi, shartnoma rasmiylashtirilgan kundan boshlab 30 kun muddatda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab
chiqadi va davlar ekspertizasidan o’tkazib, ishlab chigilgan loyiha-smeta hujjatlaridan buyurtmachiga 3 nusxada
tagdim qiladi.

3 MODDA

Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.

3.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha “Loyihachi” tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi elektron
c'londagi tanlov natijasida aniqlangan va xarid komissiyasining (2022 yil «I2»noyabrdagi xarid
komissiyasining -sonli bayonnemasiga asesan tanlov loti Ne182414 ) bilan tasdiqlangan loyiha oldi
va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo‘yicha

20 000 000 (yigirma million ) so'mni QQS bilan birga tashkil etadi va 25 kun muddatda LSX.ni tayyorlab
buyurtmachiga topshiradi.

3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari uchun shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida avans
2022 yil manzilli dastur tasdiqlanganidan so‘ng, to‘lash majburiyatini oladi, ushbu ob’yekt bo‘yicha shartnoma
G‘aznachilik boshqarmasidan o‘tkazilgandan va byudjetdan mablag® kelib tushgandan keyin, amaida bajarilgan
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loyihalash ishlari uchun qolgan summa bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to‘lanadi. Byudjetdan
mablag® ajratish, yakuniy to‘lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.
3.3. Shartnoma bo‘yicha ish qiymati quyidagi hollarda o*zgartirish mumkin:

- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o‘zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;

- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to*xtatilganda;

~ shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.

4-MODDA

Ishlarni topshirish va gabul qilish tartibi.
4.1. Ishehi loyihaning ishlab chigilgan bo‘limlarini gabul gilish va baholash loyihalash topshirig‘i talablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to‘liq hajmda tugagandan so‘ng, “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga barcha schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko‘rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop ctilgan, clektron variantda) ishchi
loyihaning to‘plamini yuboradi.
4.3. Ishchi loyihani gabul gilish to‘g‘risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
narxlarda smeta bilan to‘liq haymda
- loyihani loyiha bo‘limida gabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo‘yadi;
-ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to*laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko‘rsatgan holda ishni qabul gilishdan bosh
tortish to‘g‘risida yuboradi.
4.4. Bajarilishi zarur bo‘lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda,
“Buyurtmachi” kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zarur yaxshilanishlarning asosli
ro“yxati va ularni bajarish muddatlari ko‘rsatilgan va tasdiglash uchun “Bajaruvchi”ga yuboriladi.
4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chiqgish jarayonida sabliy natija paydo bo‘lishining muqarrarligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to‘xtabib turishi
to‘g‘risida xabardor gilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
magsadga muvofiq yoki yo‘nalishlarini ko‘rib chiqgishlari shart.

S MODDA
Tomonlarning javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zarami goplamaslik holatlaridan tashqari, barcha holatlarda,
O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qonunga muvofig javobgar bo‘ladilar.
“Tadbirkortik sub’yektlan faoliyatimng shartnomaviy huquqiy asoslant to‘g'nisida” va amaldagi qomm
hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa me’yoriy hujjatlar.

5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o‘z vaqtida tayyorlash uchun bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan har bir kun
uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to‘laydi, ammo jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.

5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo‘yicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to‘lammagan taqdirda. “Buyurtmachi” kechiktirilgan har bir kun uchun bajarilgan ishlar giymatining 0,4%
miqdorida jarima to‘laydi, ammo kechiktirilgan to‘lov miqdorining 50%dan oshmaydi.

5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo‘lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob’yekt bo‘yicha
manzilli dastur tasdiqlangandan so‘ng shatnomaga ko‘shimcha kelishuv asosida o‘zgartiriladi.

5.6. Mazkur shartnoma bo‘yicha barcha to‘lovlar byudjetdan tegishli maqgsadlar uchun mablag‘lar ajratilgandan
so‘ng moliyalashtiriladi va “Buyurtmachi” byudjetdan mablag‘larning o'z vagtida ajratilmasligi bilan bog‘liq
kechigish nchun javobgar hisoblanmaydi,

5.7. Agar bajarilgan ishda (bosqichlarda) nugsonlar aniglansa, bajaruvchi ularni bepul bartarf etishga majburdir.
Agar bajarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig‘i, texnik shartlar bo‘yicha standartlarga
javob bermasa, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul gilishdan va to‘lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar narxining 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo‘q ((sifati yo‘qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk)}, agar ish, xizmatlar allaqachon to*langan bo‘lsa, belgilangan tartibda to‘langan summalarning gaytarilishini
talab gilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar uchun jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chigarish uchun to‘lov so‘rovi bank muassalariga ish va xizmatlaming sifatsizligi to‘g‘risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar o‘n kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chigarish uchun to‘lov so‘rovi yuborilgan bo‘lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo‘lgan
barcha masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu hagda boshqga tomonni bir oylik yozma ravishda
ogohlantiradi.

5.9. Ushbu kelishuv bilan bog’liq barcha kelishmovchiliklar, muzokaralar yo‘li bilan hal etiladi. Agar kelishuvga
erishilmasa, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda igtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.
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5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chigilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish turlari va xajmlari
o’rtasidagi aniqlangan tafovut bo’yicha vujudga kelgan moliyaviy zararlar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
to’liq qoplab beriladi.

6 MODDA
Shartnoma muddati.
6.1. Ushbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g‘aznchilik bo‘limida ro‘yxatdan o‘tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya’ni 2022 yil 31 dekbrgacha amal giladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi uchun taraflarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘igan ikki nusxada tuzilgan bo‘lib, ulardan biri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g‘aznchilikdan belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkaziladi.

7 MODDA
Qo‘shimcha shartlar.
7.1. Tomonlar o‘zaro bitim asosida bekor gilishga haglidirlar.
7.2. Qayta ro‘yxatdan o‘tkazish, gayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
o‘zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar ushbu gayta ro‘yxatdan o‘tkazish,
gayta tashkil etish natijasida hosil bo‘lgan yuridik shaxsga o*tkazadi.

8 MODDA
Fors-major holatlari.
8.1. Tomonlar ushbu shartnomada qabul gilingan majburyatlarni qisman yoki to‘liq bajarmaganligi uchun
javobgarhkdan ozod qilimishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar,yong‘in,toshqin, zilzila,
tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors major holatlari) bo‘lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
9 MODDA
Tomonlaming yuridik manzillari va rekvizitlari.
9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko‘rsatuvchi bank o‘zgargan tagdirda, tomonlar uch kun ichida bir-birlarini
yozma ravishda xabardor gilishlari shart.

Bajaruvchi: Buyurtmachi:

Nomi: « SAM PROJEKT BUNYODKOR MUX » Nemi: Samarqgand viloyat hokimligi
Manzil: Samargand sh. Nabiyva kucha 3 uy Injiniring kompaniyasi.

h/r: 20208000605 108999001 Manzili: Samarqgand sh. Ko’ksaroy maydoni 2 uy
Bank nomi: Samargand sh. AT Xalg Banki Bank nomi: Markaziy bank Toshkent shaxar
Vilovati filiali Bosh boshkarmasi XKKM

MFO: 01005 B Sh/R:

STIR: 336627639 MFO: 00014

OKED: 96130 ‘% STIR: 201212655

QQS to"lovehi kodi: 5/ TFUT: 70220

Tea +99893- 725-66»5\6 : x ??0_35 ¢ Tel: 66-231-10-93; 66-235-47-97

Bosh direkter A.llmuratov

Nomi: Moliya vazirligi Gaznachiligi, Samarqand
viloyat g‘aznachilik boshkarmasi

X/R: 23402000300100001010

Bank nemi: Markaziy bank XKKM Toshkent
shaxar boshganmasi

Manzil: Sam shaxar Kuksaroy maydoni Nel

Stir (INN): 201 122 919

MFO: 00014

OKONX: 97 160

Tel: 233-68-53, 231-11-52



