



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 13-22

между ПТМ "ШУКУРЖОН" и Коракаллоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 15190000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 301821860354017109501018002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов**			Всего
	(соответствующий код бюджетной классификации)			
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	15 190 000,00			15 190 000,00
Декабрь				
Всего за год	15 190 000,00			15 190 000,00

Всего 15190000,00 сум

Пятнадцать миллионов сто девяносто тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статьи расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы которой необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(Handwritten signature)
(подпись)

Исмаилов П
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(Handwritten signature)
(подпись)

Нажимов Б
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 13-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

«16» 11 2022 год.

г. Нукус

Инжиниринговая Компания Службы Единого Заказчика при Совете Министров Республики Каракалпакстан, именуемый в дальнейшем Первого Заместителя Директора «Заказчик» в лице Исмаилова П., действующего на основании положения, с одной стороны, и ПТМ «Shukurjon» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Янгибаева Р., действующего на основании устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **«Строительство административного здания МСГ «Хизр эли» Амударьинского района РК.»**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет – **15 190 000 сум (Пятнадцать миллионов сто девяносто тысяча сум)**, в том числе НДС – 15% = **1 981 304,35 сумов** (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, топосъемка и геология, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ, кадастр)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания»

СФЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 30182186035401709501018002

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014


Иманов П.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ПТМ «SHUKURJON»

АКБ Агробанк р/с:

№20208000200416977001 КОД. МФО

00619, ИНН. 200376420 ОКОНХ 66000

ОКЭД 71110 Инд.230700 г. Мангит ул.

Завкий -37 тел./ факс 515-11-29


Янгибаев Р.
М. П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист 



«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И.Ниязов



«16» 11 2022- год

ПРОТОКОЛ № 241

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки
рабочего проекта по объекту «Амударье тумани "Хизр эли" МФЙ маҳалла худудидан
янгидан маъмурий бино куриш.»

2022-год «16» 11

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180896 от 11 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Амударье тумани "Хизр эли" МФЙ махалла худудидан янгидаан маъмурий бино куриш.» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. «ШИУ SHUKURJON» на сумму - 15 190 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Председатель комиссии:



П. Исмаилов

Члены комиссии



Г. Утарова



О. Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К. Сапаров

Секретарь



О. Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180896 на приобретение "Хизр эли" МФЙ маҳалла ҳудудидан янгидан маъмурий бино қуриш.

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 09:52

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 180896.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	"Хизр эли" МФЙ маҳалла ҳудудидан янгидан маъмурий бино қуриш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 545 000.00
Стартовая сумма	16 545 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan	18	Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
jamiyati		ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги				

Критерий №2 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	7	Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)	7	Экспертная		

Критерий №3 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳачи бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳачи техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	18	Лойиҳачи бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкilotлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳачи техникаларининг	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		баллари 50% камайтирилад Лойихалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар				

Критерий №4 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	5	Файл юкланди	5	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	5	Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот	5	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	7	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)	7	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобиляти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха хамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк рарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха хамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк рарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб	25	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	20	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	16 545 000.00	16 100 000.00 UZS	16 100 000.00	00.00	16 100 000.00	10.11.2022 12:09:47	9.43478
ШИУ SHUKURJON	16 545 000.00	15 190 000.00 UZS	15 190 000.00	00.00	15 190 000.00	10.11.2022 09:36:49	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	90	9.43478	99.43478
ШИУ SHUKURJON	90	10	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180896 от 11.11.2022 года на приобретение "Хизр эли" МФЙ маҳалла худудидан янгидан маъмурий бино қуриш. определила победителем:

ШИУ SHUKURJON
200376420

и резервный исполнитель: "GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati (200357199)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва мазмуни	Куранинг бошланғич ва тугаланиш йили	Локация кўрсаткичи	Объектнинг ҳужум қилинган ва янги қурилган ёки таъмир қилинган қисми (тақрибан қисمни аниқ кўрсатиш)	01.01.22 й. ҳақига билинган қийметнинг бошقا таъкидлари	01.01.22 й. ҳақига билинган қийметнинг бошқа таъкидлари	01.01.21 й. ҳақига билинган қийметнинг бошқа таъкидлари	2022 йил учун қандайдир бўлишлари мумкин бўлган				2022 йилда		01.01.22 й. ҳақига билинган қийметнинг бошқа таъкидлари	01.01.21 й. ҳақига билинган қийметнинг бошқа таъкидлари	01.01.20 й. ҳақига билинган қийметнинг бошқа таъкидлари	01.01.19 й. ҳақига билинган қийметнинг бошқа таъкидлари	
								Жами капитал қўшилганлари	Куранинг эскирилган қисми	Жаҳо	Бўриштирилган қийметлари		Мулкнинг қиймати					Активнинг қиймати
											Жанг	Жумладан, қийметнинг қиймати						
6	Пироз МФЙ ҳудудидagi кўчаларнинг йўлакларини қуриш	2022 йил	1 км															
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудудидagi 470 хонадага 10 текстар томографини сўғиргани учун навоё бўҳонага туфайли сўғиратила қурамоқда қилинган	2022 йил	объект															
1	Чўмбой тумани																	
	Каравон МФЙ ҳудудидagi "Ата юрт" кўчасида 350 та хонадон, "Жанг доғури" кўчасида 209 та хонадон, "Аспидбет бекет" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар таъмир қилинган. Ушбу қурамоқда 2 млн тулган ериштирилган унинг қиймати шунингдек аҳолининг туғилган вақтида қийметини қўшиб қўрилган, кучи бўлиши таъминлангани ва ҳудудда ҳисобатчилик ва қурулбуржларнинг соди олинишида яздам бергани	2022 йил	2 км															
1	Шўманай тумани																	
1	Шўманай тумани Мадоният махсус фуқаролар йилғини бинолаши қуриш	2022 йил	объект															
4	Элликқалъа тумани																	
1	Ифтихор МФЙ та янгидан махсус учун бино қуриш	2022 йил	объект															
2	"Иксо" махсус фуқаролар йилғини бинолаши қуриш	2022 йил	объект															
3	"Пахталик" МФЙ бинолаши қуриш	2022 йил	объект															
4	"Нобол" махсус фуқаролар йилғини бинолаши қуриш	2022 йил	объект															



"Қорғоғон" Корхона-қўشма корхонаси
 Қорғоғон тумани бўғиқчилик бўлими
 "И-қорғоғон" қўшма корхонаси директори
 2022 йил "

"Қорғоғон" Корхона-қўшма корхонаси
 Қорғоғон тумани бўғиқчилик бўлими
 Малик назариди
 2022 йил "

"Қорғоғон" Корхона-қўшма корхонаси
 Қорғоғон тумани бўғиқчилик бўлими
 2022 йил "

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
DAVLAT ARHITEKTURA
VA QURILISH
QO'MITASI



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО АРХИТЕКТУРЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ

100011, Toshkent sh., Abay ko'chasi, 6
tel. 244-15-95, faks: 244-05-76
web: davarh.gov.uz

100011, г. Ташкент, ул. Абая, 6
тел. 244-15-95, факс 244-05-76
e-mail: davarh@inbox.uz

№ 711 / 109-03

"28" 02 20 15

На № 3
от 26.02.2013г.

Директору
ПТМ "SHUKURJON"
Ш. Бекмуратову

Настоящим Госархитектстрой сообщает, что согласно Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур» от 17 июля 2012 года № УП- 4453 ранее полученная Вами лицензия от 19 июня 2009 года № 000985 считается бессрочной.

Первый заместитель
председателя

А.Тохтаев

А. Тохтаев

244-04-07

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

000985

Мазкур лицензия билан "SHUKURJON" ШИУ _____ га

Уй-жой-хўжалик, кичик хўжалик ва сув хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекс _____
(Рухсат эълон қилинган тўра)
лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик _____ билан
тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш _____

шугулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили): _____

Қорақўлнингiston Республикаси Амударё тумани Мангит шаҳри Қипчоқ, 32

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги идентификация рақами: 200376420

Лицензия берилган сана: 2009 й. 19 июн

Лицензия амал қилиш муддати: 2013 й. 29 феврал гача.

Реестр бўйича тартиб рақами: № АЛ-385

Ваколатли шахс _____
(Исми, шарифи, фамилияси)

_____ (имзо)



Лицензия амал қилиш муддати: _____ й. _____ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс _____
(Исми, шарифи, фамилияси)

_____ (имзо)

13.7

Ушбу лицензия шартномаси билан бирга ҳақиқий ҳисобланади.