



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 24

между ООО "UNIVERSAL PROEKT-SMETA" и Коркаллоногистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 12440000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 301821860354017109501018008

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4390300		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	12 440 000,00		12 440 000,00
Декабрь			
Всего за год	12 440 000,00		12 440 000,00

Всего 12440000,00 сум

Двадцать миллионов чetyреста сорок тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышесказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Исмаилов П.
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Нажимов Б.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

Получил работник заказчика _____

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР №24

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«16» 11 _____ 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «Универсал проект смета» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора А.Нажиматдинов, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Установка уличных освещении по улицам Ж.Кайыпбергенов, Беглер беги, Бердах, Жиен жырау, Е.Хожаев и Е.Еримьетов на территории МСГ «Маденият» в Кегейлийском районе.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя **стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

II. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 12 440 000 сум (двенадцать миллионов четыреста сорок тысяча) сум 00 тийин в том числе НДС – 15% = 1 622 608,70 сум (один миллион шестьсот девять два тысяча шестьсот восемь) сум 70 тийин. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4,6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:
«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 3018218603540171095918008
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014



Исмаилов П.

«Исполнитель»
ООО «UNIVERSAL PROEKT-SMETA»

Адрес: РК г. Нукус
Ул. Гарезсизлик 65
р/счет: 20208000704990387001
Банк Нукусский ф-л АКБ
«Капиталбанк»
МФО: 01038
ИНН: 302353682
ОКОНХ: 66000 ОКЕД: 70220



А.Нажиматдинов

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И.Ниязов



«16» 11 2022- год

ПРОТОКОЛ № 252

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту «Кегейли тумани "Маденият" МФЙ худудидаги "Ж.Қайпбергенов", "Беглер Беги", "Бердах", "Жиен жыраў" ва "Е.Хожаев", "Е.Еримбетов" кўчаларига тунги ёритичлар ўрнатиш.»

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

Г.Утарова

О. Нурымбетов

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180825 от 11 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 30182186035401710950108008
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014



Исмаилов П.

«Исполнитель»

ООО «UNIVERSAL PROEKT-SMETA»

Адрес: РК г. Нукус
Ул. Гарезсизлик 65
р/счет: 20208000704990387001
Банк Нукусский ф-л АКБ
«Капиталбанк»
МФО: 01038
ИНН: 302353682
ОКОНХ: 66000 ОКЕД: 70220



А.Нажиматдинов

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180825 на приобретение Кегейли тумани "Маденият" МФЙ ҳудудидаги "Ж.Қайпбергенов", "Беглер Беги", "Бердах", "Жиен жыраў" ва "Е.Хожаев", "Е.Еримбетов" кўчаларига тунги ёритичлар ўрнатиш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 10:37

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 180825.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Кегейли тумани "Маденият" МФЙ ҳудудидаги "Ж.Қайпбергенов", "Беглер Беги", "Бердах", "Жиен жыраў" ва "Е.Хожаев", "Е.Еримбетов" кўчаларига тунги ёритичлар ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 612 000.00
Стартовая сумма	13 612 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL	20	Ташкилот	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati		хакида умумий				
ООО АДИБЕК НУКУС	20	умумий маълумотлар	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш (курулиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	7	Лойиҳалаш (курулиш) майдонини кўрганлик	7	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	7	Свидетельство об осмотре	7	Экспертная		

Критерий №3 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	5	ёрдамчи лойиҳа	5	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	5	ёрдамчи лойиҳа ташкилот	5	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	18	оргтехника	18	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	18	оргтехника	18	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	7	ташкilot	7	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	7	ташкилий тузилмаси	7	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдориға қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	25	моляви	25	Экспертная		
ООО АДИБЕК НУКУС	25	Финансовые показатели	25	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	18	иш тажрибаси	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО АДИБЕК НУКУС	18	Объекты	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО АДИБЕК НУКУС	13 612 000.00	13 000 000.00 UZS	13 000 000.00	00.00	13 000 000.00	10.11.2022 18:04:03	9.56923
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	13 612 000.00	12 440 000.00 UZS	12 440 000.00	00.00	12 440 000.00	09.11.2022 18:31:02	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО АДИБЕК НУКУС	90	9.56923	99.56923
"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati	90	10	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180825 от 11.11.2022 года на приобретение Кегейли тумани "Маденият" МФЙ худудидаги "Ж.Қайпбергенов", "Беглер Беги", "Бердах", "Жиен жыраў" ва "Е.Хожаев", "Е.Еримбетов" кўчаларига тунги ёритичлар ўрнатиш определила победителем:

"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati
302353682

и резервный исполнитель: ООО АДИБЕК НУКУС (205685950)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва мавзуси	Қўрилган йил	Объект ҳудудиди (кватираси)	Объектнинг умумий қиймати (барча тармақлари)	01.01.22 й. қиймати бўлган қисм	01.01.22 й. қиймати бўлган қисм	01.01.21 й. қиймати бўлган қисм	01.01.21 й. қиймати бўлган қисм	2022 йил ўрта ҳисобига қўрилган объектлар				2021 йилнинг умумий қиймати				Қўрилган объектнинг умумий қиймати
									Жами қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Жами қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	2022 йилнинг умумий қиймати		2021 йилнинг умумий қиймати		
													Жами қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Жами қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	
1	Объектлар номи ва мавзуси	2	Объект ҳудудиди (кватираси)	Объектнинг умумий қиймати (барча тармақлари)	01.01.22 й. қиймати бўлган қисм	01.01.22 й. қиймати бўлган қисм	01.01.21 й. қиймати бўлган қисм	01.01.21 й. қиймати бўлган қисм	Жами қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Жами қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	2022 йилнинг умумий қиймати	2021 йилнинг умумий қиймати	Қўрилган объектнинг умумий қиймати		
3	"Кераматонистон" ШФЙ ҳудудидagi "Майшанли" ва "Атжон" кўчаларига 60 локда туғилган бунёдкорлик объектларини қуришни	2022 йил	60 локда						500,000	482,613	17,387				тегиш		
4	"Туркистан" МФЙ ҳудудидagi "Туркистан" кўчасини 2,5 км, ва "Асан Бегимов" кўчасини 1,2 км, жами 3,7 км бўлган кўчаларни янгидан қуришни ва 120 та туғилган бунёдкорлик объектларини қуришни	2022 йил	1,2 км						500,000	482,613	17,387				тегиш		
5	Мўйинок туғилган "Жайхон" МФЙ ҳудудидagi "А.Тоғур" кўчаси бўйидаги спорт майдонини қуришни	2022 йил	объект						1 164,000	1 115,856	48,144				тегиш		
6	"Талик-Улак" МФЙ ҳудудидagi "Ақсақал" кўчасига 0,4 га майдонга "тақсон" боллар уйи мейдончаси"ни қуришни	2022 йил	объект						600,000	578,430	21,570				тегиш		
7	"Дўстлик" МФЙ ҳудудидagi кўчаларни туғилган бунёдкорлик объектларини қуришни	2022 йил	объект						200,000	189,163	10,837				тегиш		
8	Иккунча шахри "Ташар жон" МФЙ ҳудудидagi мейдончага 5 Доносилов 3, Доносилов 1, 7/5 уй, 8/11 уй, 8/13 уй, 8/15 уй, 9/1 уй, 9/2 уй, 9/3 уй, 9/4 уй, 8/1 уй, 8/4 уй, 8/6 уй, 8/7 уй, 8/8 уйларини олдидagi боллар мейдончаси қуришни	2022 йил	объект						364,000	348,263	15,737				тегиш		
9	Шахобой гузары МФЙ ҳудудидagi газон спорт мейдончасини қуришни	2022 йил	объект						7 795,700	7 514,037	281,663				тегиш		
10	"Елчи абад" МФЙ ҳудудидagi спорт мейдончасини қуришни	2022 йил	объект						300,000	288,980	11,020				тегиш		
11	Қосқоқ МФЙ ҳудудидagi спорт мейдончасини қуришни	2022 йил	объект						300,000	288,980	11,020				тегиш		
12	Қадулар МФЙ 87 локда боллар спорт мейдончасини қуришни	2022 йил	объект						100,000	92,347	7,653				тегиш		
13	Байтерек МФЙ ҳудудидagi Бегим кўчасини боллар мейдончасига берилган футбол стадионини таъмирлаб газон қилишни қуришни	2022 йил	объект						150,000	145,155	4,845				тегиш		
14	Қуёلبас аули МФЙ ҳудудидagi П.Сейтов кўчаси бойдаги 16,18 хун казган жойлар олдидagi боллар мейдончасини қуришни таъмирлашни	2022 йил	объект						400,000	386,097	13,903				тегиш		
15	Қосқоқ МФЙ ҳудудидagi спорт зал бунёдчасини қуришни	2022 йил	объект						100,000	95,597	4,403				тегиш		
16	Алтай МФЙ ҳудудидagi 4 та боллар мейдончасини қуришни	2022 йил	объект						3 000,000	2 903,220	96,780				тегиш		
17	Қадулар МФЙ Присили гузары кун қоватли уйлар олдидagi ва Гаали кўчаси бўйида боллар мейдончаси(Тозил)спорт мейдончасини қуришни	2022 йил	объект						1 000,000	964,887	35,113				тегиш		
18	"Берекет" МФЙ А. Доносилов 11 уйдagi №36 сонли мейдончага олдидagi мейдончага таъмирлашни қуришни	2022 йил	0,5 км						1 000,000	963,887	36,113				тегиш		
19	"Халқлар дочилиги" МФЙ Н.Сариев гузары кўчасини қуришни таъмирлашни	2022 йил	объект						120,000	115,560	4,440				тегиш		
20	"Нур" МФЙ 23-кўчага гузары 1/28, 1/29, 3/12 ва А. Доносилов 2 уйи олдидagi таъмирлашни қуришни	2022 йил	объект						50,000	47,438	2,562				тегиш		
21	"Алтай" МФЙ 21-кўчага гузары А. Доносилов №9 Б уй олдидagi таъмирлашни қуришни	2022 йил	объект						35,000	32,841	2,159				тегиш		
22	Алтай гузарига 4 локда туғилган бунёдкорлик объектларини қуришни	2022 йил	объект						10,000	8,512	1,488				тегиш		

№	Объектлар номи ва мазмуни	Куранинг бошланғич ва тугаллиги	Локация кўрсаткичи	Объектнинг ҳужжатлари (назерма ва бошқа ҳужжатлар)	01.01.22 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	01.01.21 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	2022 йил учун қилинган бўлишлар асосида			2022 йилда			01.01.22 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	01.01.21 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	01.01.20 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	01.01.19 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштирилган бўлганда, бўлганда, бўлганда	
							Жами капитал қўшилганлари	Куранинг эъланиш шартлари	Жабодо	Бўлишнинг бошқа шартлари		Мулкнинг қиймати					Аксий фонд суммаси
										Жили	Жумладан, қўшилган қарздорлар						
6	Пироев МФЙ ҳудудидagi кўчаларни яшилар йўлакларини қўриш	2022 йил	1 км														
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудудидagi 470 хонадага 10 текстар темирор еририни суғурени учун насос бўҳонага туфайли суғуренишга муаммолар ҳал қилиш	2022 йил	объект														
1	Чўмбой тумани	2022 йил	2 км														
	Каравон МФЙ ҳудудидagi "Ата юрт" кўчасида 350 та хонадон, "Жанно доҳури" кўчасида 209 та хонадон, "Ашҳабет бексар" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар истиқомат қилари. Ушбу кўчаларга 2 км туғли ериштиришар уланганлигини шайқасида аҳолининг туғли вақтлари қарилганинида қўлибаник яригилиши, кучи ободлиги тинимлангани ва ҳудудда ҳиёлатчилик ва ҳуқуқбузарлиқларнинг соди олинганлида яракам бергани																
1	Шўманай тумани	2022 йил	объект														
1	Шўманай тумани Мадоният махалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022 йил	объект														
4	Элликқалъа тумани	2022 йил	объект														
1	Ифтихор МФЙ та янгидаги махалла учун бано қўриш	2022 йил	объект														
2	"Иксо" махалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022 йил	объект														
3	"Пахталик" МФЙ биносини қўриш	2022 йил	объект														
4	"Нобол" махалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022 йил	объект														



"Келишилди"
 Қорқалпоғистон Республикаси
 Маҳалла назаридати
 2022 йил " "

"Келишилди"
 Қорқалпоғистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва бېюбга қилини
 қорқалпоғистон назаридати
 2022 йил " "



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami: №8020

№9833

«27» июль 2012 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsga

«UNIVERSAL PROEKT-SMETA»

жууапкершилиги шекленген жамийети

(davlat ro'yxatiga to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:

THSh

1152

Mulkchilik shakli:

MCH

142

Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:

MHOBT

1735401

Yuridik shaxsning kodi:

KTUT

24072441

Asosiy faoliyat turi kodi:

XXTUT

66000

Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR

302353682

Qo'shimcha ma'lumotlar

Vakolatli organ rahbari

К.Аннакулов

(imzo)



Guvohnomani qabul qilish uchun tomondan to'liq qilinadi



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

001505

Маъмур лицензия билан "UNIVERSAL PROEKT-SMETA" МЧЖ

Уш-жой-ҳужага қурилиш учун объектлар ва комплекслар дойиқа-смета ҳужжатларини яратиш,

шу жумладан уларнинг муҳимлигини тармоқлари ва тизимларини дойиқлаштириши

билан

шугулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):

Қорақоғаларiston Республикаси, Нурхон шаҳар йаркентлик:65

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги

идентификация рақами: 302353682

Лицензия берилган сана: 2012 й 25 октябр

Лицензия берилган сана:

Лицензия амал қилиш мuddати:

й мuddати

гача

Реестр бўлигига тўлиқ рақами: № АЛ-667

Вакolatли шахс:

А.Р. Тохтаев

(исм, фамилия, фамилия)

Лицензия амал қилиш мuddати:

й

гача узайтирилади.

Вакolatли шахс

(исм, фамилия, фамилия)



М.У.

М.У.

Ушбу лицензия шартномаси билан бирга ҳақиқий ҳисобланади.