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1. Loyihalash uchun asos

1.1. RShTYIMning Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasining 2022 yil 16 avgustda o'tkazilgan 28- 
son yig'ilish bayonnomasi.

1.2. RShTYIMning Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasining 2022 yil 11 avgustdagi 539-son xati.

1.3. «OSIYO BAHO LOYIHA» XKning 2022 yil 19 avgustdagi 41-02/08-son xati.

1.4. Buyurtmachi tomonidan 2022 yil 11 avgustda kelishilib, tasdiqlangan smeta hujjati uchun topshiriq 
hamda unga ko'ra tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektlarning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli 
dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 
370 066,802 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 1403,972 kishi/soatni tashkil 
etadi.

2.2. Obyekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish 
materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta hujjatlarida buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga binoan 
«RShTYIMning Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi 2-qavati, stansiya sanitariya-gigiyenik
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xonalarini joriy ta'mirlash» ishlari ya ’ni, pol qoplamasini eski sopol plitkalarini buzib tashlab, yangisini 
o’rnatish, eski linoleum qoplamalarini laminat qoplamalariga almashtirish, shift va devorlarning 
shikastlangan bo’yoq qatlamini olib tashlab qaytadan bo’yash, eski gulqog'ozlarni almashtirish, eshiklarni 
almashtirish, issiq suv, sovuq suv, oqova suv ta’minoti quvurlarini fitinglari bilan o’rnatish, 
santexmoslamalarini o’rnatish, ventilyatorlarno o’rnatish, konditsionerlar o’rnatih, kabi ishlarini o’z ichiga 
oladi.

3.2. Ishchilarning bir soat uchun o’rtacha ish haqi, obyektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud 
bo’yicha quruvchilarning o’rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 
kishi-soat ko’rsatkichining joriy narxiga (so’m) ijtimoiy sug’urta to’lovlari (12%) bilan qo’shib hisoblanganda 
asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 31 086,45soat/so’m (Toshkent shahri uchun) belgilangan.

3.3. Materiallar narxi O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida qo'llaniladigan 2022 yil 2-choragi uchun 
amaldagi narxlar katalogiga muvofiq olingan.

3.4. Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27%.

3.5. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

3.6. Qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari-5%, mebel inventar 
uchun-2%.

3.7. Obyektning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 
261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob ektning muhandislik ta minoti:

4.1. Smeta hujjatlarida oqova suv, issiq suv, sovuq suv, shamollatish ta'minoti tizimlari ishlari ko'zda 
tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to g risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi «RShTYIMning Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi» va loyiha tashkiloti «OSIYO 
BAHO LOYIHA» XK bilan smeta hujjatlari kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha 
tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida 
smeta ko'rsatgichlari 20 191,798 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 349 875,004 
ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish 
mexanizmlari hamda qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish, qurilish materiallari va mahsulotlari 
uchun sarflanadigan transport xarajatlari-3%ga kamaytirilishi, smeta xisobidan mebel inventar narxi olib 
tashlanishi orqali qayta hisoblash natijasida o'zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi 
tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli 
organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob
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29-bandiga bandiga asosan, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, 
ma'lumotlaming ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab 
chiquvchi javobgar hisoblanadi.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qaroriga asosan 
Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich 
qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining 
joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan 
foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari 
bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga 
egaligi belgilangan.

6.6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha 
shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1 « RShTYIMning Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi 2-qavati, stansiya sanitariya-gigiyenik 
xonalarini joriy ta'mirlash» ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida 
kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan 
hisoblanganda 349 875,004 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- uskunalar uchun sarflanadigan transport harajatlari (2%) bilan birgalikdagi xarajatlar - 161 250,00 ming 
so'mni (QQS siz);

- qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari (3%) bilan birgalikdigi 
xarajatlari - 79 155,961 ming so'mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 40 464,634 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 1 483,417 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 20 914,662 ming so'mni;

- qurilishni sug'urtalash xarajatlari (0,32%) - 970,460 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 45 635,870 ming so'mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma 
tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi 
Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 
4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi 
tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat 
hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar 
orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: SAYDALIYEVA LAYLO XASAN QIZI
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"‘ТАСДИК,ЛАЙМАН”

БАЖАРУВЧИ ТАШКИЛО ГНИ ТАНЛАБ ОЛИШ УЧУЙ 

ТАЙЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Таылов хужжатларининг маъмуни;

1. I анлов иштирокчилари учун йурикнома

2. Техник кием

3. Нархлар кисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙУРИКНОМА



1.ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИИ КИИМ А ГИ

1.TAHJI0B ПРЕДМЕТИ. РШТЁИМнинг Тошкент шахар тез тиббий ёрдам станцияси 2- 
кавати, станция санитар-гигеник хоналари жорий таъмири, хоналарни мебель инвентар, 
оргтехника ва совутиш тизимлари билан таъминлаш хизматларини курсатиш,

1.2 Тайлов охирги киймати -  340 166 802 (Уч юз цирк; миллион бир юз олтмиш олти минг 
саккиз юз икки)сум.Ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар кабул килинмайди ва 
куриб чикилмайди.

1.3 Бажариладиган иш турлари техник топширик танлов хужжатларининг техник кисмида 
илова килинган.

Ушбу танлов якунлари буйича толиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома 
тузилади.

1.4 Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида. 

1.5Ишларни бошлаш муддати -аванс маблати утказилган кундан бошлаб хисобланади.

2.ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. РШТЁИМнинг Тошкент шахар тез тиббий ёрдам станцияси (бундан кейин 
“Буюртмачи”деб аталади.)-танлов ташкилотчиси х,исобланади.

“Буюртмачи”манзили ; Тошкент шахдр Юнусобод тумани Марказ-4 17Ауй

2.2. Танлов “Буюртмачи “томонидан танловлар утказиш буйича тузилган Харид 
комиссияси томонидан утказилади.

2.3. Танлов “Буюртмачи “томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан конунда 
белгиланган тартибда.белгиланган муддатларда утказилади.

ЗЛАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

ЗЛ.Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар 
курсатишга ихтисослашган камида 5 йил тажрибага эта булган барча юридик макомга эта 
булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2.Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади.

Танловда иштирок этиш учун иштирокчиларга куйидаги талаблар куйилади: фукаролик- 
муомала лаёкати ва шартнома тузиш ваколати;

танлов предмети кийматининг 20% микдордаги айланма маблаглари ёки курсатилган 
маблагларни такдим этиш хакидаги банк кафолати мавжудлиги;

доимий ходимлари, жумладан мухандис-техник ходимларига эта булиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чикариш базаси, машина ва 
механизмлар. кичик механизация воситаларига эта булиши;

уз айланма маблаглари билан таъминланганлиги (курсаткич 0,2 коэффициентдан кам 
бу л маган);

туловга кодирлиги (курсаткич 1,25 коэффициеитдан кам булмаган); 

танлов объектига ухшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;



бажарилган ишлар, шу жумладан уз кучи билан олдин бажарилган ишлар хажми хакидаги 
маълумотларни такдим этиш;

устав фонди микдори тугрисидаги маьлумотлар;

3.3. агар танлов предмети булган ишлар (хизматлар )ни бажариш билан боглик фаолияг 
конунчиликка биноаи лицензиялаштириши зарур булса. Танловда иштирок этиш учун 
белгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат 
этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этиш га рухсат берилмайдн;

Кайтаташкил этилиш (ажратилиши лсушилиш )тугатиш ёки банкротлик арафисида 
турганлар ;мол-мулки мусодара килинганлар.хамда муассислик келишув .молиявий 
иштирок .холдинг ва бошда шаклда ифодалангаи бевосита ташкилий -хукукий ёки бир 
бирига молиявий карамлиги мавжудлар.

4.ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ
ЭГИШ

4.1 .Иштирокчилар уз таклифларини электрон куринишда (etender.uzex.uz) портал и га 
электрон танловлар утказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар маьлумотлар 
“буюртмачи “ва “иштирокчи”ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида такдим этилиши 
мумкин.

4.3. Танлов хужжатларида куйидаги такдим этилиши лозим;

Техник кием “буюртмачи “томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган иш 
ва хизматлар курсатилиши керак;

Нархлар кисми.Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида.хизматларни бажариш 
муддатлари туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошка боглик курсаткичлар 
курсатилган булиши керак.

Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган .номерланган 
ваколатли шахе имзоси ва мухр билан тасдикданган холда ёки хар бир варагини мухрлаб 
тасдикланган холда такдим этилишлари лозим.

4.4. Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади;

Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар;

Техник таклиф .Фирменний бланкада имзоланган номерланган ва мухрланган холда;

Техник хужжатлар руйхати (брошюралар.техник паспортлар ёки ухшаш хужжатлар 
руйхати и лова килинади);

4.5. Танлов иштирокчиси;

-факат битта таклиф бериши мумкин;

-тавдим этилаётган хужжатларнинг хакикийлиги ва маълумотларнинг хакконийлиг'ига 
тулик жавобгар булади;



-таклифлар бериш муддати тугагунига кадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки 
узгартириш киритиш хукикига эта.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1 .Харид комиссияси танлов учун таклифларни кабул килиш муддатини барча 
иштирокчилар учун таълукли холда эълон килинган муддатдан яиа 5-календар кунга 
узайтириши мумкин.

5.2.Танлов муддатини узайтириш тугрисидаги карор махсус ахборот порталида 
жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОИЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тугрисидаги конун талаблариыи бузган шахслар конунчиликда 
белгиланган тартибда жавобгар буладилар.

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган белгиланган 
тартибда голиб иштирокчиларни аниклаш ва асасланган карор кабул килиш буйича 
мажбурдир.

6.3. Танлов инггирокчиси такдим этилган барча хужжатларни хакикийлиги ва тугрилига 
жавобгардир.Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда 
давлат буюртмачиси билан урнатилгаи тартибда ва муддатларда шартнома тузишга 
мажбурдир.

7. БОИЩА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида 
танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч 
кун олдин карор кабул килишша хакли. Товарни (ишни.хизматни)узгартиришга йул 
куйилмайди.Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов 
хужжатларга узгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида 10 кунга узайтириш 
керак.Шу билан бир вактда агар эълонда курсатилган ахборот узгартирилган булса.танлов 
утказиш тугрисидаги эълонга узгартиришлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидалари танлов утказиш учун эълонда 
белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга 
хдкли.Суров келиб тушган санадан икки иш купи ичида давлат буюртмачиси агар мазкур 
суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки 
кун олдин келиб тушган булса.ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши 
шарт.Танлов хужжатларининг коидаларига дойр тушунтиришлар уларнинг мазмун -  
мохиятини узгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси харид комиссиясининг барча 
аъзолари томонидан имзоланади хдмда ундан олинган кучирма у имзоланган кундан 
эътиборан уч иш купи ичида махсус ахборот порталида эълон килинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва бахолаш баённомаси 
эълон килингандаи сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига дойр 
тушунтиришларини такдим этиш тугрисида суров юборишга хакли.Давлат буюртмачиси 
бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига 
тегишли тушунтиришларини такдим этиши шарт.

7.5. Куйидаги иштирокчиларга танлашда иштирок этиш учун рухсат берилмайди.



-зарур хужжатларни белгиланган муддатда такдим этмагап;

-кайта ташкил этиш тугатиш ёки башсротлик боскичида булган;

-буюртмачи билан суд ёки хакамлик мухокамаси холатида булган;

-инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида булган ;

-соликлар ва бопща мажбурий туловларни тулаш буйича муддати утган карзларга эга 
булган;

-харид килиш хужжатлари талабларига жавоб бермайдиган малака хужжатларини такдим 
этган

7.б.Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи билан шартнома 
тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар 
асосида тузилади.

Бош шифокор муовини

^Бош хисобчи

Хужалик булими бошлиги

Каюмов Д.

Нарзуллаева Н.

Валиева Н.



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ 
ТОШКЕНТ ШАХАР 
УЧТЕНА ТУМАНИ 

«OSIYO ElAHO LOYIHA» 
ХУСУСИЙКОРХОНАСИ

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
TOSHKENT SHAHAR 
UCHTEPATUMANI 

« OSIYO BAHO LOYIHA » 
XUSUSIY KORXONASI

Тошкент шахар У чтепа тумани Чилонзор-15-9а-44 уй.
Х/р -  20208000505132158001, МФСГ 00445, АТБ «КАЛИТАЛБАНК» Тошкент шахар филиали, ИНН -  306775660 
_____________ Лицензия № АЛ-000340, берилган сана I5.11.2019 (Чекланмаган) тел +99893 121 2121______________

Локальное экспертное заключение №57767

к расчету стартовой стоимости на объекте: «RShTYIMning Toshkent shahar tez tibbiy 
yordam stansiyasi 2-qavati, stansiya sanitariya-gigiyenik xonalarini joriy ta'mirlash».

Расчет стартовой стоимости объекта с заявленной стоимостью 370 066,802 тыс.сум (с НДС 
15%)
Среднечасовая основная заработная плата с начислениями на соцстрахование (12%) - 
29102,90сум.
Общая нормативная трудоемкость представлена 1403,973чел/час.
Транспортные расходы на материалы-3%, на оборудование-2% 
Заготовительно-складские расходы на материалы-2%, на оборудование-1,2%
Прочие затраты подрядной организации -17,27%
НДС - 15%

Замечания Ответы

2.1 Локальные ресурсные ведомости 
привести в соответствие с дефектным 
актом

Замечание принято.

2.2 Нормы расходов ресурсов принять 
согласно ШНК

Замечание принято. Все виды и объёмы 
работ приведены в соответствие 
нормами ШНК.

2.3. По локальной ресурсной смете. 
п.4,10,66 принять внутренний дверной 
блок из МДФ 841583сум/м2 взамен 
1015000сум/м2 п.41 принять смеситель 
для умывальника 250000сум/шт взамен 
700000сум/шт п.67 уточнить внутренний 
дверной блок б/у поставка заказчика 
(имеющийся в здании) или 
приобретаемое? Приобретаемое принять 
450000сум/м2 взамен 1015000сум/м2 
п.70 принять кирпич М-75 
1200000сум/1000шт взамен 
2()00000сум/1000шт п.97 принять краски 
водоэмульсионые 9000000сум/т взамен 
15000000сум/т
п. 114,115 принять мастика 6522000сум/т 
взамен 1 ОООООООсум/т п.116 принять 
обои 300000сум/10м2 взамен 
360000сум/10м2 п.117 принять 
гипсокартонная плитка кнауф 
18000сум/м2 взамен 38950сум/м2

Замечание принято.



п. 166 принять плитки рядовые 
50000сум/м2 взамен 127800сум/м2 п. 179 
принять плитки керамические для полов 
70000сум/м2 взамен 175000сум/м2 
п.187 исключить звукоизоляционная 
подложка, входит в стоимость ламината 
п. 190 принять ламинированное 
напольное покрытие 95000сум/м2 взамен 
120911сум/м2.
2.4. По локальной ресурсной ведомости. 
п.9,16,38,66,75,80,169,178, 
204,213,248,253,256 принять толщину 
сплошного выравнивания стен 2мм 
взамен Змм п.29.10-29.22, 54.10-54.22, 
192.10-192.22, 226.10-226.22 исключить. 
Входит в комплект кондиционера. 
Уточнить тех.решение подключения 
кондиционера п. 128 исключить Е17-1-2- 
3, в соответствии тех.части ШНК 4.02.17­
07 п. 146 исключить 
полотенпедержатель, учтено в п. 143

Замечание принято.

Результат:
Стоимость, в договорных текущих ценах представлена в сумме -  373 013 945 тыс.сум с НДС и 
затратами на приём твердобытовых отходов.
По результатом корректировки замечаний экспертизы стоимость снижена на 23 138 941
сум с НДС и составила: 349 875 004 тыс.сум с НДС и затратами на приём твёрдобытовых 
отходов.

Директор
ЧП "OSIYO ВАНО LOYIHA" ХОЛМАТОВ Ж.



СТА РТО ВА Я  СТОИМ ОСТЬ СТРО И ТЕЛ ЬСТВА  
В Д О ГО ВО РН Ы Х ТЕКУЩ ИХ ЦЕНАХ ПО О БЪ ЕК ТУ :

СТРОЙКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАБИНЕТОВ 2-ГО ЭТАЖА ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА
ТАШКЕНТА.

№ № НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ сто им ость
(т ы с . сум)

1
Затраты  на оборудование, м ебель и инвентарь, 

с  унетом транспортны х и заготовительно-складских расходов 161 2 5 0 ,0 0 0

2
Затраты  на строительны е м атериалы , изделия и конструкции, с учетом транспортны х и 
заготовительно-складских расходов 7 9  155,961

3 З а 'р а ты  на основную  заработную  плату с  учетом  начислений на социальное страхование 4 0  4 6 4 ,6 3 4

4
Затраты  на эксплуатацию  машин и механизмов (с учетом зарплаты  м аш инистов), перевозку 
грузов 1 4 8 3 ,4 1 7

S Итого прямых затрат 282 854,611

6 Прочие затраты  производственного характер а 0 % 0 ,0 0 0

7 Прочие затраты  и расходы  Подрядчика 17,27% 2 0  9 1 4 ,6 6 3

8 Затраты  на страхование стр о и тел ьства  объектов 0 ,4 %  с  К=0,8 9 7 0 ,4 6 0

9
Затраты  доя учета ко эф ф и ц и ен та  риска, определяем ого исходя из прогнозируемого индекса 
роста цен в стр о ител ьстве  0 %

0 ,0 0 0

10 ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС 304 239,134

Н Д С 15% 4 5  6 3 5 ,8 7 0

11 ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15% 349 875,004

Прочие затраты  Заказчика 0 ,0 0 0

12
ВСЕ1ГО сто и м о с ть  с тр о и те л ь с тв а  в текущ их ценах с  НДС и прочим и 
затратам и Заказчи ка

349 875,004

В соответствии с  Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений’, стоимость строительства объекта 

является р е к е  u enj]veiyoti для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

производства работ по результатам тендерных опросов

наименование организации

наименование организации

I Г*

Ф.И.О.руководителя

Ф.И.О. руководителя


