

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 7/01

« 16 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

«КАТА-ЛО-Г» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари М.Адинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Термиз шаҳар «Фарход» МФЙ худудидаги «И.Сино» кўчасида спорт майдончаси қуриш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Термиз шаҳар «Фарход» МФЙ худудидаги «И.Сино» кўчасида спорт майдончаси қуриш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш	Дона	1	4 377 000	4 377 000
	Жами				4 377 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 4 377 000 (Тўрт миллион уч юз етмиш етти минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС сиз)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни

бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуги ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора

яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«КАТА-ЛО-Г» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш.А.Навои кучаси 44/25

Тел: +998-91-234-74-74

Х\Р: 20 208 000 605 268 246 001

ИНН: 307 656 791 ОКОНХ 41100

МҲО: 01032

АТБ Капитал банк Термиз филиали

М.Адинаев

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

А.Арамов

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«___» _____ 2022 йил /

А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 7/01-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «КАТА-ЛО-Г» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, млн.сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Термиз шаҳар «Фарход» МФЙ ҳудудидаги «И.Сино» кўчасида спорт майдончаси куриш лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш, АРТ ва мулликлик назорати ишларини бажариш	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Курилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом	144 152 569 x 2,4%=3 459 661	3 187 000
	Экспертиза учун	хизмат	1	690 000
	Топография	хизмат	1	500 000
	Жами			4 377 000

ҚҚС сиз 4 377 000 (Тўрт миллион уч юз етмиш етти минг) сумми ташкил этади.

«КАТА-ЛО-Г» МЧЖ директори:

М.Адинаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев



ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 7/01-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «КАТА-ЛО-Г» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Термиз шаҳар «Фарход» МФЙ ҳудудидаги «И.Сино» кўчасида спорт майдончаси қуриш лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш	хизмат	1	3 187 000
2	Экспертиза учун	хизмат	1	690 000
	Топография	хизмат	1	500 000
	Жами			4 377 000

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС сиз 4 377 000 (Тўрт миллион уч юз етмиш етти минг) сумми ташкил этади.

«КАТА-ЛО-Г» МЧЖ директори:

М.Адинаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Термиз шаҳар «Фарход» МФЙ ҳудудидаги «И.Сино» кўчасида спорт майдончаси қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «КАТА-ЛО-Г» МЧЖ директори М.Адинаев томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини **4 377 000 (Тўрт миллион уч юз етмиш етти минг)** сум миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Термиз шаҳар «Фарход» МФЙ ҳудудидаги «И.Сино» кўчасида спорт майдончаси қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш	30 кун давомида	4 377 000
	Жами:		4 377 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» зиммасига қолдиради.

«КАТА-ЛО-Г» МЧЖ директори:



М.Адинаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:



М.Менглиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181998 на приобретение Термиз шахар "Фарход" МФЙ худудидаги И.Сино кўчасида спорт майдончаси куриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 19:33

Закупочная комиссия Вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181998.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ худудидаги И.Сино кўчасида спорт майдончаси қуриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 940 000.00
Стартовая сумма	4 940 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARCH DESIGN SERVICE	20	Такдим етилди	5	Экспертная		
KATA-LO-G	20	Маълумот учун	10	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARCH DESIGN SERVICE	20	Такдим етилди	16	Экспертная		
KATA-LO-G	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида

10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARCH DESIGN SERVICE	20	Такдим етилди	20	Экспертная		
KATA-LO-G	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARCH DESIGN SERVICE	20	Такдим етилди	20	Экспертная		
KATA-LO-G	20	Маълумот учун	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ARCH DESIGN SERVICE	4 940 000.00	4 940 000.00 UZS	4 940 000.00	00.00	4 940 000.00	11.11.2022 12:07:07	17.72065
KATA-LO-G	4 940 000.00	4 377 000.00 UZS	4 377 000.00	00.00	4 377 000.00	11.11.2022 14:29:19	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ARCH DESIGN SERVICE	61	17.72065	78.72065
KATA-LO-G	65	20	85

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181998 от 11.11.2022 года на приобретение Термиз шахар "Фарход" МФЙ худудидаги И.Сино кўчасида спорт майдончаси қуриш лойиха-қидирув ишларини бажариш

определила победителем:

KATA-LO-G
307656791

и резервный исполнитель: ООО ARCH DESIGN SERVICE (304742434)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Түр	Объектлар номи ва мазмун	Курилыш ва бошланыш ва бойлаштыра турган объектлар	Лойыха кураги	Объектнинг умумий хаймати (шартнома асосида) жумладан, буртмачи бошка харajatларни	01.01.22 й. холатига объект колдик баймачи буртмачи бошка харajatларни	01.01.22 й. холатига йилга утувчи объектнинг моллаштыри ш колдик жумладан, буртмачи бошка харajatларни	2022 йил учун капитал кўйилмалар лимити						2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. холатига йилга утувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) колдик баймачи буртмачи бошка харajatларни	Экспертка хулосаси рақами ва санаси	Тендер (санов)лар натижасига буйича байнома рақами ва санаси	Курилыш пулрат ташкилот номи
							Жами капитал кўйилмалар			шу жумладан			Муздаг/ кушат	Асосий фонд суммаси				
							Жами капитал кўйилмалар	Курилыш - монтаж ишлари	Жикоз	Буртмачи бошка харajatларни	Жами	жумладан, саклаш харajatларни						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
3	Денов тумани "Чурли манзил" махалласи учун мамыурий бино куриш	2022 й	объект					700,000	677,233		22,767						Танлов	
4	Денов тумани "Кайтмас" МФЙ нинг мамыурий бинოსини таъмирлаш	2022 й	объект					100,000	96,386		3,614						Танлов	
5	Денов тумани "Булок замин" махалла идораси куриш	2022 й	объект					700,000	677,233		22,767						Танлов	
6	Денов тумани "Калта Карши" МФЙ биноси таъмирлаш	2022 й	объект					250,000	242,750		7,250						Танлов	
7	Денов тумани "Номзоғоҳ" МФЙ учун махалла бинოსини янгидан куриш	2022 й	объект					500,000	482,890		17,110						Танлов	
8	Жаркўрган тумани "Ўрикчи" МФЙ учун махалла бинოსини янгидан куриш	2022 й	объект					800,000	774,009		25,991						Танлов	
9	Жаркўрган тумани "А.Навоий" махалла биноси таъмирлаш	2022 й	объект					150,000	144,974		5,026						Танлов	
10	Кумкўрган тумани "Шероғи" МФЙ биноси яросиз булиб колганлиги сабабли янги бино куриш	2022 й	объект					600,000	578,967		21,033						Танлов	
11	Кумкўрган тумани "Янгибод" МФЙ идорасини янгидан куриш	2022 й	объект					100,000	96,386		3,614						Танлов	
12	Кумкўрган тумани "Тебат" МФЙда махалла идорасини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект					100,000	96,386		3,614						Танлов	
13	Олтинсой тумани "Қоратеш" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект					300,000	291,138		8,862						Танлов	
14	Олтинсой тумани "Беаболо паславон" МФЙда махалла фукаралар йигини учун янги бино куриш	2022 й	объект					400,000	386,014		13,986						Танлов	
15	Олтинсой тумани "Илок" МФЙда махалла фукаралар йигини мамыурий биноси курилишини тугаллаш	2022 й	объект					150,000	144,724		5,276						Танлов	
16	Олтинсой тумани "Экраз" МФЙда махалла фукаралар йигини мамыурий биноси куриш	2022 й	объект					800,000	774,009		25,991						Танлов	
17	Сарыосён тумани "Поччи" МФЙ махалла биноси таъмир талаб булганлиги сабабли реконструкция килиш	2022 й	объект					150,000	144,974		5,026						Танлов	

№	Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишда тошириши йили	Лойиҳа кўрнати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект кодлик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдони жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишда тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таллов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Мулдат/ кўннат	Асосий фонд суммаси				
								шў жумладан									
								Жами	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
18		Сарносенё тумани "Шахриобод" МФЙ бйноси қуриши ва жиҳозлаш	2022 й	объект				400,000	386,014		13,986						Танлов
19		Сарносенё тумани "Дийдор" МФЙ бйноси газмир талаб бўлганлиги сабабли янги бйно қуриши	2022 й	объект				200,000	193,862		6,138						Танлов
20		Шербод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини учун марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бйно қуриши	2022 й	объект				550,000	531,328		18,672						Танлов
21		Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий бйносини қайта қуриши	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991						Танлов
5		Бошқа объектлар						1 280,000	1 236,583		43,417						
1		Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пйёдалар йўлакчаси қуриши ва туниги ериткичлар ўрнатилиши	2022 й	объект				220,000	212,317		7,683						Танлов
2		Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пйёдалар йўлаги қуриши	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276						Танлов
3		Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кўчаларига еритилиш чироклари ўрнатилиши	2022 й	объект				400,000	386,914		13,086						Танлов
4		Сарносенё тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пйёдалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пйёдалар йўлаги барпо этиши	2022 й	объект				350,000	338,276		11,724						Танлов
5		Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пйёдалар йўлакчаларини янгиладан қуриши	2022 й	объект				160,000	154,352		5,648						Танлов



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона бунёдчи хизмати"
 инжиниринг қўшмағачеси директори

 А.А. Карамов
 2022 й.



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят иқтисодий
 тараксийёт ва камбағалликни қисқартиршиш
 бош бошқармаси бошқаруви ўринбасари

 А.А. Урозов
 2022 й.



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
 бошқаруви

 Ж.Нормўминов
 2022 й.