



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 11-94/22

между "Тилжойбар" МЧЖ и Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 18458000,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 301821860354017109501018010

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	18 458 000,00			18 458 000,00
Декабрь				
Всего за год	18 458 000,00			18 458 000,00

Всего 18458000,00 сум

Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч сум

00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Исмаилов.П

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нажимов.Б

Ф.И.О.

Принад работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

« » _____ 20__ г.

« » _____ 20__ г.

ДОГОВОР АС№11-94/22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«16» 11 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора П.Исмаилова, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **Каракалпакский проектно-изыскательский институт ООО "QQGAZJOYBAR"** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице Директора Б.А.Сейтназарова, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **РП «Текущий ремонт уличного освещения в ССТ «Жана кала» Канлыккульского района Республики Каракалпакстан».**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **18 458 000 (восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч) сум, в том числе НДС – 15% - 2 407 565 (два миллиона четыреста семь тысяч пятьсот шестьдесят пять) сумов.** (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30% от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

ООО "QQGAZJOYBAR"

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Д-с 301821860354017109501018010

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 20122919 МФО: 00014

Адрес: 230100, РК, г. Нукус, ул. пр Бердаха б/н;

Тел./ факс: 0*361 224 05 56; 224 03 66;

р/сч: 2020 8000 7003 1468 4001;

Банк: КК отд. Ипотека банк, г. Нукус;

МФО: 00621; ИНН: 200357199; ОКЭД: 71200.



П.Исмаилов



Б.А.Сейтпазаров

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И.Ниязов



«16» 11 2022- год

ПРОТОКОЛ № 250

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту «Конликўл тумани Жана қала ОФЙ худудидаги "Улли жипек жоли" кўчасининг 3 км гача бўлган оралиғига, Мартлик кўчасининг 570 метр, Олтин шугла кўчасининг 80 метр оралалиғига тунги кўча ёриткич чироқларини.»

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180838 от 11 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Қонликўл тумани Жана кала ОФЙ худудидаги "Улли жипек жоли" кўчасининг 3 км гача бўлган оралиғига, Мартлик кўчасининг 570 метр, Олтин шугла кўчасининг 80 метр орлалиғига тунги кўча ёриткич чироқларини» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. "GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati на сумму - 18 458 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта MASSHTAB PROEKT NUKUS MSNJ на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых

Прдседатель комиссии:



П. Исмаилов

Члены комиссии



Г.Утарова



О. Нурымбетов



Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь



О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180838 на приобретение Қонликўл тумани Жана қала ОФЙ ҳудудидаги "Улли жипек жоли" кўчасининг 3 км гача бўлган оралиғига, Мартлик кўчасининг 570 метр, Олтин шугла кўчасининг 80 метр орлалиғига тунги кўча ёритқич чироқларини

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 10:31

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 180838.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қонликўл тумани Жана қала ОФЙ ҳудудидаги "Улли жипек жоли" кўчасининг 3 км гача бўлган оралиғига, Мартлик кўчасининг 570 метр, Олтин шугла кўчасининг 80 метр орлалиғига тунги кўча ёритқич чироқларини ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	20 573 000.00
Стартовая сумма	20 573 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)	20	Экспертная		
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	20	Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	18	Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги	18	Экспертная		
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	18	Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси	18	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета хужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	7	Қурилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		материаллари манбаи хақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва хакозо билан тақдим этилиши шарт)				
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	7	Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома	7	Экспертная		

Критерий №4 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	5	Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот	5	Экспертная		
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	5	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп, асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати қиймати 500 млн.сум ва ундан кўп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп, асосий	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха хамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)				
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	25	Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот	25	Экспертная		

Критерий №6 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	18	Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		механизмлар хисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойица техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойихалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар				
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	18	Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати	18	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	7	(ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)	7	Экспертная		
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	7	Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20 573 000.00	18 458 000.00 UZS	18 458 000.00	00.00	18 458 000.00	10.11.2022 11:38:01	10
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	20 573 000.00	20 500 000.00 UZS	20 500 000.00	00.00	20 500 000.00	10.11.2022 13:15:16	9.0039

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	90	10	100
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	90	9.0039	99.0039

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180838 от 11.11.2022 года на приобретение Қонликўл тумани Жана қала ОФЙ ҳудудидаги "Улли жипек жоли" кўчасининг 3 км гача бўлган оралиғига, Мартлик кўчасининг 570 метр, Олтин шугла кўчасининг 80 метр оралиғига тунги кўча ёритқич чироқларини определила победителем:

"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati
200357199

и резервный исполнитель: MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ (309469975)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қорғалған Республика Республика мақалды бюджет набыларға хабарға амалға өмірлендірген
ҚР БК ЯЕК "Инженеринг компания" сия объектларын құрып, реконструкция қылып на капитал таъмирлеу шығарып
2022 жыл МАНИФИСТИ РҮЙХАТИ**

(жыл, күн, ай, қорғалған мақал)

№	Объектлар номи на мақалы	Құрылыс басталу күні	Дәріктелген аудан	2022 жыл уақыт капитал құрылыс шығарып							2022 жылғы федералдық таъмирлендірген				Қорғалған аудан тақырып номи				
				Жылдан құрылыс	Құрылыс қылыс шығарып	Жылдан құрылыс	Құрылыс бастау шығарып		Мәлімет құрылыс шығарып	Ақпарат құрылыс шығарып	01.01.22 жылдан бастап құрылыс шығарып	01.01.22 жылдан бастап құрылыс шығарып	01.01.22 жылдан бастап құрылыс шығарып	01.01.22 жылдан бастап құрылыс шығарып					
							Жылдан құрылыс	Жылдан құрылыс								Жылдан құрылыс	Жылдан құрылыс		
4		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60																			
3	ЖАМБІ:																		
	Амудары тумады																		
1	"Дәстем" МФЙ құрылыс Шұрып, Түркістан, Серкүрдік, Мәңгілік ел ауданында құрылыс бастаушы уақыт бастап таъмирлендірген құрылыс	2022 жыл	объект					39034,500	37626,951	1409,549									
2	"Хиэр-эл" МФЙ мақалы құрылыс хабарға амалға өмірлендірген объектісі	2022 жыл	объект					350,000	336,388	13,612									
3	"Юверя өшпек" МФЙ мақалы құрылыс хабарға амалға өмірлендірген объектісі	2022 жыл	объект					450,000	433,455	16,545									
4	"Саркөз" МФЙ Мақалы борынды 4 км пайдаланушы құрылыс	2022 жыл	4 км					4 030,000	3 887,752	142,248									
5	"Аман" МФЙ Шұрып ауданында құрылыс 0,5 км, Құрылыс құрылыс 0,5 км, Яғни хабарға амалға өмірлендірген құрылыс 700 м асфальт-бетон еткізгіш, қамалы пайдаланушы құрылыс 0,7 км құрылыс	2022 жыл	2,7 км					1 620,000	1 563,290	56,710									
6	"Деген" МФЙ Мақалында Ақтөбелік құрылыс тунгелі еткізгіш құрылыс	2022 жыл	1,2 км					450,000	434,205	15,795									
7	"Тұрғын" МФЙ Шұрып ауданында құрылыс 1 км қамалы құрылыс 0,8 км пайдаланушы құрылыс	2022 жыл	1,8 км					360,000	346,170	13,830									
8	"Керей" тумады							350,000	336,388	13,612									
9	"Мәдениет" МФЙ құрылыс "Ж.Қайыратов" "Бетлер" "Аман", "Берек", "Жаңа жер" ва "Е.Холма", "Е.Ермөсетов" құрылыс тунгелі еткізгіш құрылыс	2022 жыл	200 дона					350,000	336,388	13,612									
10	"Жайуан МФЙ Жайуан мақалында бастаушы уақыт бастап таъмирлендірген құрылыс	2022 жыл	объект					200,000	185,413	14,587									
11	"Жаңа жер" МФЙ құрылыс "Уақыт және жол" құрылыс 5 км тунгелі еткізгіш, Мәрттік құрылыс 570 метр. Оңтүстік құрылыс 80 метр құрылыс тунгелі еткізгіш құрылыс	2022 жыл	дона					792,000	756,840	35,160									
12	"Қорғалған тумады							900,000	869,670	30,330									
13	"Ата мәдениет" МФЙ құрылыс "Мәдениет", "Дружелік", "Аман", "Аман", "Дружелік", "Нұр аман", "Тұрғын", "Берек" құрылыс мақалында 83 дона тунгелі еткізгіш құрылыс	2022 жыл	80 дона					900,000	869,670	30,330									
14	"Қорғалған" МФЙ мақалында бастаушы уақыт бастап таъмирлендірген құрылыс	2022 жыл	объект					4 800,000	4 632,399	167,601									
15	"Қорғалған" МФЙ мақалында бастаушы уақыт бастап таъмирлендірген құрылыс	2022 жыл	объект					800,000	772,203	27,797									
16	"Қаш" МФЙ мақалында бастаушы уақыт бастап таъмирлендірген құрылыс	2022 жыл	объект					3 000,000	2 804,970	195,030									

Мақал: Жұмыс Республика Республика мақалында 2022 жыл 21 қазырдан бастап 2022 жыл 01 қазырдан бастап

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш босқичи	Локация қишлоғи	Объектнинг ҳаётий кўрсаткичи (назарда тутилган ҳаёт даври)	4	5	6	7	2022 йил учун қилинган бўғимлар аниқлиги			2023 йилда А-бўғимда тегишлилик			15	16	17	18	19				
									Жами капитал қўйилганлари	Қурилиш зонада ишловда	Жаҳо	Бўғимнинг бошқа қисмлари		Мулк/қурилуш қўйилган						Активий фонд қўйилган	01.01.23 й. ҳаётнинг йилнинг бошқа қисми	01.01.23 й. ҳаётнинг йилнинг бошқа қисми	01.01.23 й. ҳаётнинг йилнинг бошқа қисми
												Жами капитал қўйилганлари	Қурилиш зонада ишловда										
6	Пироев МФЙ ҳудуддаги кўчалар ливонлар бўғимлари	2022 йил	1 км						200,000	192,863	7,137								19	тегиш			
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудуддаги 470 хонадага 10 текстар томогра сиринги суғурти учун насос бўғимига туфайли суғуртишга муваппақ қилиш	2022 йил	объект						140,000	135,083	4,917									тегиш			
1	Чўпбой тумани	2022 йил	2 км						800,000	771,953	28,047									тегиш			
1	Каравон МФЙ ҳудуддаги "Ата юзу" кўчасида 350 та хонадон, "Жанно доғури" кўчасида 209 та хонадон, "Азизбек бексар" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Мусалов кўчасида 130 та хонадонлар истиқомат қилари. Ушбу кўчаларга 2 км туғли ериштирилган уланганлиги натижасида аҳолининг туғли вақтлари қарқинчан кўчирилганлиги кузатилади. Қўриқилган, қучи бўғимига тинимлангани ва ҳудудда ҳисобатчилик ва ҳуқуқбузарлиқларнинг соди олинганлиги аъзам бергани	2022 йил	2 км						1 000,000	964,387	35,613									тегиш			
1	Шўманай тумани	2022 йил	объект						1 000,000	964,387	35,613									тегиш			
4	Элликсавалда тумани	2022 йил	объект						4 000,000	3 856,748	143,252									тегиш			
1	Ифтиқор МФЙ та янгидаги маҳалла учун бано қуриш	2022 йил	объект						1 000,000	964,187	35,813									тегиш			
2	"Иксо" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022 йил	объект						1 000,000	964,187	35,813									тегиш			
3	"Пахталик" МФЙ биносини қуриш.	2022 йил	объект						1 000,000	964,187	35,813									тегиш			
4	"Нобол" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш.	2022 йил	объект						1 000,000	964,187	35,813									тегиш			

"Қорғиқоғ" Корхоналикисини Республикасини Ўзбекистан Республикасини Ҳуқуқий Қонунчилик Бюросини "Иқтисодий Ҳуқуқий" тартибдаги бўғимда 2022 йил

"Қорғиқоғ" Корхоналикисини Республикасини Малии назардаги 2022 йил

"Қорғиқоғ" Корхоналикисини Республикасини Иқтисодий тартибдаги бўғимда 2022 йил

GUVOHNOMA

YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RISIDA



Resstrdag'i taritib raqami: 2854

2004 yil "28" sentabr

Mazkur guvohnoma litras nomi

"KAZHIB" qurilish kompaniyasi

Bo'lgan yurtidik shaxsqa Nikus shahar,

INSPEKTSIYA

Hokimning 2004 yil "28" sentabr kuni 2854 sonli qaroriga

asosan davlat to'yhaqiga oliban va resstrga kiritilganligi to'g'risida berildi.

Tashkiliy huquqiy shakli

TSHS (OJFP)

Mulkchilik shakli

MSH (FC)

Pochta manzili

142

Yuridik shaxs kodli

MHOBT (COATO)

Farmog kodli

KTUT (OKROD)

Solig to'lovchining identifikatsiya raqami

15314197

Do'stimcha ma'lumotlar

6600

Vakolati rahbar D.X.Belasarov



INSPEKTSIYA

D.X. Belasarov

№ 00622093AR

D.X. Belasarov



ЛИЦЕНЗИЯ

002216

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

Мазкур лицензия билан "КГ" АЖЖОЙНАР" МЧЖ

га

Ушбу ҳужжат қурилиш учун объектлар ва қопилеклар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиб, шу объектлар саврийни мохтажликнинг тармоқлари ва тилимларини доимлаштириши

билан

шугулланишига рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):

Нусчу шаҳри, Бериш кучаси

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги

идентификация рақами: 160257199

Лицензия берилган сана: 2017 й. 24 апрел

Лицензия амал қилиш мuddати: й. мuddатига

Регистр бўйича таъйин рақами: № АЛ-318

Ваконатини шахс А.Р. Тохтаев

Лицензия амал қилиш мuddати: таърига уяқтирилди.

Ваконатини шахс

М.У.



Ушбу лицензия шартномаси билан бирга ҳақиқий ҳисобланади.