



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.11.2022 г. № 11-95/22

между "Татжойбар" МЧЖ и Коракалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 13690000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 301821860354017109501018009 (в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	13 690 000,00			13 690 000,00
Декабрь				
Всего за год	13 690 000,00			13 690 000,00

Всего 13690000,00 сум Тринадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч сум 00 тийин
сумма пропущено

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20 ____ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;
(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;
(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика
М.П.
Главный бухгалтер заказчика

Исмаилов.П
Ф.И.О.

Нижимов.Б
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____ (подпись)
« ____ » _____ 20 ____ г.
Получил работник заказчика _____ (подпись)
« ____ » _____ 20 ____ г.

ДОГОВОР АС№11-95/22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«16» 11 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора П.Исмаилова, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **Каракалпакский проектно-изыскательский институт ООО "QQGAZJOYBAR"** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице Директора Б.А.Сейтназарова, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **РП «Строительство детской площадки в МСГ «Жайхун» Канлыккульского района Республики Каракалпакстан».**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя **стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **13 690 000 (тринадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч) сум, в том числе НДС – 15% - 1 785 652 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят два) сумов.** (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30% от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

ООО "QQGAZJOYBAR"

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 301821860354017103501018009

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Адрес: 230100, РК, г. Нукус, ул. пр Бердаха б/н;

Тел./ факс: 0*361 224 05 56; 224 03 66;

р/сч: 2020 8000 7003 1468 4001;

Банк: КК отд. Ипотека банк, г. Нукус;

МФО: 00621; ИНН: 200357199; ОКЭД: 71200.

МП

П.Исмаилов

МП

Б.А.Сейтпазаров

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И. Ниязов



«16» 11 2022- год

ПРОТОКОЛ № 251

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту «Қонлиқўл тумани Жайхун МФЙ Жайхун махалласида болажонлар учун болалар майдончаси куриш.»

2022-год «16» 11

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора «Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление проектами и технического сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Etender.uzex.uz) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180831 от 11 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Қонликўл тумани Жайхун МФЙ Жайхун маҳалласида болажонлар учун болалар майдончаси қуриш» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. "GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati на сумму - 13 690 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:



П. Исмаилов

Члены комиссии



Г. Утарова



О. Нурымбетов



Ш. Абдреймов

К. Сапаров

Секретарь



О. Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180831 на приобретение Қонликўл тумани Жайхун МФЙ Жайхун махалласида болажонлар учун болалар майдончаси куриш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 10:34

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 180831.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қонликўл тумани Жайхун МФЙ Жайхун махалласида болажонлар учун болалар майдончаси куриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 587 000.00
Стартовая сумма	14 587 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	5	Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	5	Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати қиймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати қиймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб	25	Экспертная		
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	25	Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		таъминланганлиги тўғрисида маълумот				

Критерий №3 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	18	Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар	18	Экспертная		
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	18	Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати	18	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини қурганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	7	Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги хисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)	7	Экспертная		
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	7	Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома	7	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	7	(ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)	7	Экспертная		
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	7	Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси	7	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда қуйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	17	Танловда қуйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ЛСХларини бажарганлиги				
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	17	Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси	17	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)	20	Экспертная		
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	20	Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	14 587 000.00	13 690 000.00 UZS	13 690 000.00	00.00	13 690 000.00	10.11.2022 11:43:44	100
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	14 587 000.00	14 500 000.00 UZS	14 500 000.00	00.00	14 500 000.00	10.11.2022 13:17:53	94.41379

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	Прошел	100	100
MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ	Прошел	94.41379	94.41379

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180831 от 11.11.2022 года на приобретение Қонликўл тумани Жайхун МФЙ Жайхун махалласида болажонлар учун болалар майдончаси куриш определила победителем:

"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati
200357199

и резервный исполнитель: MASSHTAB PROEKT NUKUS MCHJ (309469975)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қорғалықтар мен қаржылардың мақсаттылығы туралы мәліметтер
ҚР БҚ ЯЕК "Имманити компания" сияқты компаниялардың құрылымын, реконструкциясын және капитал жұмыстарын іс жүргізуінің
2022 жыл МАНИФИСТИ РҰЙХАТЫ

(Білім, құқық, қорғалықтар)

№	Объекттардың атауы	Құрылыс басталған күні	Объект түрі	2022 жылғы жұмыстардың қорғалықтары							2022 жылғы жұмыстардың қорғалықтары				Қорғалықтардың түрі					
				Жұмыс қорғалықтары		Жұмыс қорғалықтары		Жұмыс қорғалықтары		Жұмыс қорғалықтары		Жұмыс қорғалықтары		Жұмыс қорғалықтары						
				Жұмыс қорғалықтары	Жұмыс қорғалықтары	Жұмыс қорғалықтары	Жұмыс қорғалықтары	Жұмыс қорғалықтары	Жұмыс қорғалықтары	Жұмыс қорғалықтары	Жұмыс қорғалықтары	Жұмыс қорғалықтары	Жұмыс қорғалықтары	Жұмыс қорғалықтары						
1	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	3 903,500	3762,6951	1409,549														
2	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	1 250,000	1 203,798	46,202														
3	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	350,000	336,388	13,612														
4	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	450,000	433,455	16,545														
5	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	450,000	433,955	16,045														
6	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	4 030,000	3 887,752	142,248														
7	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	1 600,000	1 544,087	55,913														
8	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	1 620,000	1 563,290	56,710														
9	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	450,000	434,205	15,795														
10	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	360,000	346,170	13,830														
11	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	350,000	336,388	13,612														
12	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	350,000	336,388	13,612														
13	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	792,000	756,840	35,160														
14	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	200,000	185,413	14,587														
15	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	900,000	869,670	30,330														
16	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	900,000	869,670	30,330														
17	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	4 800,000	4 632,399	167,601														
18	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	800,000	772,203	27,797														
19	Жұмыс қорғалықтары	2022 жыл	объект	3 000,000	2 804,970	195,030														

Қорғалықтар мен қаржылардың мақсаттылығы туралы мәліметтер 2022 жыл 01 қаңтардан бастап берілген

