

SHARTNOMA № 68/L-4/22

(Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish)

Toshkent sh.

“ 16 ” 11 2022 yil

“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK (keyingi o'rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor O.Abdunazarov bir tomondan va "RAVON LOYIHA LUX" MCHJ (keyingi o'rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor X.Abdullayev ikkinchi tomondan, budjet mablag'lari xisobidan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xujjatlarini olish ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi PQ-408 sonli qarori hamda, O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to'g'risida”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portal orqali (Lot raqami 22110012178526) e'lon qilingan va “Toshkent mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK xarid komissiyasining 2022 yil 16.11 dagi bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi **Toshkent shahar Yakkasaroy tumani A.Qaxxor MFY M.Tarobiy Damariq 2 tor Kulol Tuproq O'.Umarbekov ko'chalari** bo'yicha joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiz xulosasini olish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlarini O'zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o'tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G'aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab shartnomaning 1-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari bo'yicha davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so'ng, ishlarni bajarish muddati davrida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari.

2.1. Shartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi asosan **QQS bilan 27 000 000 (yigirma yetti million)** so'mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 1-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G'aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro'yxatdan o'tgandan so'ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining **30 foiz** miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo'yicha qolgan mablag', Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertizasi xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so'ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to'langan avans mablag'i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolinib, Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan hisob-faktura (schyot-fakturaga asosan) moliyalashtiriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so'ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent shahar moliya boshqarmasi) Toshkent shahar va tuman (shahar) xalq deputatlari qarorlariga yoki Moliya Vazirligi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko'ra ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv imzolash yo'li bilan o'zgartirish kiritish mumkin.

3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib, tegishli xujjatlar belgilangan tartibda qabul qilib olingandan keyin shartnomada belgilangan narxning hammasini Bajaruvchiga shartnomaning 2.3-bandiga asosan to'laydi.

3.2. Bajaruvchii ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni (pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatiladigan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ularning ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlari) shakillantirishda "DAVARXITEKTQURILISH" qo'mitasi tomonidan har yil choraklarda ishlab chiqilib chop qilingan narxlar bo'yicha katalogdan olgan holda xujjatlarni ishlab chiqadi va shartnomaning 1-ilovasida ko'rsatilgan muddatda ishlarni bajarib, barcha xujjatlarni Buyurtmachiga topshiradi.

3.3. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyektни ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi, yordamchi tashkilot bilan birga ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan, u berilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida, loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.4. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan xolda ishlarni tugallash muddati to'lov kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.5. Bajaruvchi loyihaning asosiy yechimlarini Buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin.

5. Konfidentsial ma'lumotlarni himoyalash.

5.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidentsial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Nizolarni xal etish.

6.1. Shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudga ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

7. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.

7.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

7.2. Shartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. Shartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

7.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

8. Fors-major.

8.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

9. Qo'shimcha shartlar.

9.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni Shartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

9.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarini bajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

9.3. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

9.4. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun shartnoma qiymatining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

9.5. To'langan penya tarafdarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

9.6. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega bo'ladi.

9.7. Shartnoma 31.12.2022 yilga qadar amal qiladi.

9.8. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

10. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK

100000.Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani

Mustaqillik shoh ko'chasi 68-uy

Tel:237-57-08

ShG'x: 302021860262697045201118009

INN: 304 893 532 OKED: 00895

O'zbekiston Respublikasi Moliya

Vazirligi G'aznachiligining

Amaliyot Boshqarmasi

xG'r: 2340 2000 3001 0000 1010

MFO 00014 INN 201129910

Direktor

O.Abdunazarov

“Bajaruvchi”

"RAVON LOYIHA LUX" MCHJ

Sergeli tumani Sergeli-7,

Shokirariq ko'chasi 82-uy

Tel: (99897) 746-41-36

X/r: 20208000005160269001

“IPOTEKA-BANK” ATB

SIRGALI FILIALI

INN: 306 997 298

MFO: 00978

Direktor

X.Abdullaev

Юрисконсульт: *[Signature]* M. Kaxorob

2022 yil "16" 11 dagi
68/L-Y/22 -sonli shartnomaga 1-ilova

Toshkent shahar Yakkasaroy tumani A.Qaxxor MFY M.Tarobiy Damariq 2 tor Kulol Tuproq O'.Umarbekov ko'chalari bo'yicha joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish

BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

ming so'm

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
	Avans miqdori				8 100.0
1	Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish	27 000.0	Shartnoma imzolangan kundan boshlab kun*	27 000.0	18 900.0
	Jami:	27 000.0		27 000.0	27 000.0

*-Belgilangan muddat shartnoma tegishli G'aznachilik amaliyot boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgandan kundan boshlab hisoblanadi

Buyurtmachi



**178526 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

16.11.2022 10:14

Комиссия раиси:

ABDUNAZAROV OYBEKJON UYG'UNJON UG'LI



Тошкент шаҳар ҳокимининг
Биринчи ўринбосари
Б.Раҳмонов
2022 й.
" " "

Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратўлиқсизлигини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар" тўғрисидаги қарори доирасида минтақавий йўллар (ички кўчалар)ни тазйирлаш юзасидан Тошкент шаҳар бўйича
МАНЗ ИЛ П И Р У Й Х А Т И



"КЕҲИЛИЛДИ"
Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси
Ш.Шукуров
2022 й.

Мил.сўмда

№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10			11		14	15	16	17	18	19	20
									2022 йил жамий капитал қўйилмалар	Курлиш- монтаж ишларининг улуғвий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16	Тошкент шаҳар жамий:		37,34					49 082,00			981,24									
1	Сергели тумани		11,82					12 617,00			252,34									
	Садокат Мўй		1,33					8 100,00			162,00									
1	Хонобод кўчасини тўлиқ реконструкция қилиш, пиледалар йўлиги қўриш, саветдор ва йўл белгилари ўрнатилш ҳамда бетон бордюрлар ўрнатилш	2022й 2023й	1,33					8 100,00			162,00							25.10.2022й №ПҚ-408	Тендер танлови асосида	
	Хонобод Мўй		1,19					1 225,00			24,50							25.10.2022й №ПҚ-408	Тендер танлови асосида	
2	Беруний асосий кўчаси бўйлаб 1,7 км (5650 кв.м.) узулида пиледалар йўлиги қўриш.	2022й 2023й	1,19					1 225,00			24,50							25.10.2022й №ПҚ-408	Тендер танлови асосида	
	Хонтепа Мўй		9,30					3 292,00			65,94							25.10.2022й №ПҚ-408	Тендер танлови асосида	
3	"Хонтепа" маҳалласида 9,3 километр узулидаги 18 та кўчага 23510 кв.м асфальт қопламаси ётқизиш.	2022й 2023й	9,30					3 292,00			65,94							25.10.2022й №ПҚ-408	Тендер танлови асосида	
2	Учтепа тумани		2,00					1 560,00			31,20									
	Латифгузар Мўй		2,00					1 560,00			31,20									
4	Латифгузар "Шароф - 0", "Шароф - 1", "Шароф - 2", "Шароф - 3", "Шароф - 4", "1-тор тўқимачи", "2-тор тўқимачи", "3-тор тўқимачи", "4-тор тўқимачи", "Маҳорат" ва "Улфизор" кўчалари	2022й 2023й	2,00					1 560,00			31,20							25.10.2022й №ПҚ-408	Тендер танлови асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати тегишли улчов birlikларда (км)	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		16	17	18	19	20	
									10	11	12	13	куватидан:	қиймати						
1	2	3	4																	
3	Яқкасарой тумани Ракатбоши МФЙ		4,88					3 135,00			62,70									
5	Ўрғазор 2-3-тор кўчаларидан Боқодир кўчасигача, Ж.Шошимий ва Асия кўчаларига асфальт етирилиши	2022й 2023й	2,50					1 625,00			32,50								25.10.2022й №ПТҚ-408	Тендер танлови асосида
7	А.Қахгор МФЙ		2,18					1 510,00			30,20									
6	М.Гаробий, Даварик 2-тор, Қўлоп Тўпроқ, Ҳ.Умарбеков кўчалари	2022й 2023й	2,18					1 510,00			30,20								25.10.2022й №ПТҚ-408	Тендер танлови асосида
4	Янги Чоштена тумани Янги Чоштена МФЙ		1 дона					15 000,00			300,00									
7	Янги Чоштена маҳалласи аҳолиси учун "Тошкент халқа автомобиль йўли"га чиқишда пиледалар учун ер ўсти пиледалар ўтиш йўлагини қуриш	2022й 2023й	1 дона					15 000,00			300,00								25.10.2022й №ПТҚ-408	Тендер танлови асосида
5	Мирзо Улугбек тумани Дархон МФЙ		3,78					4 900,00			98,00									
8	Катта-Дархон 3-тор, Катта-Дархон 1-тор, Қўмўшқон, Юқори-Дархон, Қиёт ва Қиётбод кўчалари, Катта-Дархон 1-тор ва Катта-Дархон 1, 1/А, 2, 2/А, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 уллар, Сапар бўйи кўчаси Сапар анҳори бўйида хондочлар олди қисми	2022й 2023й	3,30					2 400,00			48,00								25.10.2022й №ПТҚ-408	Тендер танлови асосида
	Шархисабз МФЙ		0,48					2 500,00			50,00									
9	Шархисабз ва Оқйўрт МФЙ оралиғидagi йўлни таъмирлаш	2022й 2023й	0,48					2 500,00			50,00								25.10.2022й №ПТҚ-408	Тендер танлови асосида
6	Чилонзор тумани Бегўлим МФЙ		0,36					1 200,00			24,00									
10	Маҳалла ҳудудида 600 кв м ички йўлларни асфальт қопламаси ва 1200 т/м бордор ўрнатилиш	2022й 2023й	0,36					1 200,00			24,00								25.10.2022й №ПТҚ-408	Тендер танлови асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачнинг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачнинг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачнинг харажатлари	2022 йил жанин келгил қўйилмавлар	Шу жумладан:				Асосий фондларни илга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳани тақабилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачнинг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	қуввати (км)	қиймати						
1																				
7	Янгибод тумани Иброт МФЙ		14,70 2,00					10 650,00 1 400,00			213,00 28,00									
11	Маҳалла кўчаларида жами 10,0 минг кв.м йўлни асфальт қилиш. Маърифат МФЙ	2022й 2023й	2,00					1 400,00			28,00							25.10.2022й №ЛК-408	Тендер танлови асосида	
12	Маҳалла ички кўчаларида жами 20,2 минг кв.м асфальт қопламаси етказиш. Катта Янгибод МФЙ	2022й 2023й	4,00					3 000,00			60,00							25.10.2022й №ЛК-408	Тендер танлови асосида	
13	Маҳалла ички кўчаларини 15 355 кв.м асфальт қопламаси етказиш. Ойдинкул МФЙ	2022й 2023й	3,00					2 150,00			43,00							25.10.2022й №ЛК-408	Тендер танлови асосида	
14	Маҳалла ички кўчаларини 6 500 кв.м асфальт қопламаси етказиш. Шоҳимардон МФЙ	2022й 2023й	1,30					1 000,00			20,00							25.10.2022й №ЛК-408	Тендер танлови асосида	
15	Маҳалла ички кўчаларида 12 360 кв.м асфальт қопламаси етказиш. Янгиюр МФЙ	2022й 2023й	2,50					1 700,00			34,00							25.10.2022й №ЛК-408	Тендер танлови асосида	
16	Маҳалла ички кўчаларини 9 800 кв.м асфальт қопламаси етказиш.	2022й 2023й	1,90					1 400,00			28,00							25.10.2022й №ЛК-408	Тендер танлови асосида	



"Тошкент шаҳар минтақавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 А. Абдуназаров
 2022 й



"Кендикент" минтақавий йулларга буюртмачи хизмати директори
 П. Исмагуллаев
 2022 й