

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№51

«16» 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Намозов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Денов тумани Нурли манзил маҳалласи учун маъмурий бино қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқ- дори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Денов тумани Нурли манзил маҳалласи учун маъмурий бино қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш	дона	1	17 826 086,96	2 673 913,04	20 500 000
	Жами	-	-	17 826 086,96	2 673 913,04	20 500 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи **20 500 000 (Йигирма миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт қучаси 3/9уй

Тел: +99899 679 52 78

ХП 20208000600559663001

МФО: 00440 ИНН: 200478278

ОКОНХ

АТБ «Ўзсаноатқурилишбанк» Сурхондарий минтақавий филиали

(имзо)

А.Намозов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30182186022401401402018014

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

(имзо)

А.Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«___» _____ 2022 йил

А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

51 -сонли СМЕТА

Лойihalаш ташкилоти: «TERMEZ MODERN PROEKT» маъсулияти чекланган жамияти
 Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Норматив хужжатларнинг номланиши	Лойиха харажатларни хисобланиши	
			ЛСХ нархининг хисоби, минг.сум	
1	2	3	4	
1	Денов тумани Нурли манзил махалласи учун маъмурий бино куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш	Уз.Р. Президентининг 2008 йил 29-апрелдаги ПҚ-847-сон “Лойиха-тадкикот ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида” ги қарори ҳамда 2019 йил 27-февралдаги Ф-5445-сон “2019 йилдаги вазирликлар, давлат кўмиталари ва бошқа давлат бошқаруви органлари фаолияти самарадорлигини ҳамда мақсадли вазифаларга эришилари баҳолашниг асосий мезонлари тўғрисида” фармоишига асосланган лойиха-тадкикот ишларини қийматини аниқлаш тартиби хақидаги Низом	518912,693x4,7% =24388,896	16 800 000
	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари			700 000
	Топосъёмка ишлари			1 000 000
	Геология ишлари			1 000 000
	ЗВОС лойиха ва экология экспертиза			1 000 000
	Жами :			20 500 000

Изох : 20 500 000 Сум - (КМИ) СМР. Курилиш монтаж ишларининг жорий нархи.

- низомнинг 2 илова
- низомнинг 3 илова
- лойиха ишлари

Шартноманинг қиймати буюртмачи келишувига асосан **20 500 000 сум**

Жами тўловга: **20 500 000 (Йигирма миллион беш юз минг) сўм**

«TERMEZ MODERN PROEKT»
 МЧЖ бошлиги:



А.Намозов

Бош хисобчи:



Сурхондарё вилояти хокимлиги
 «Ягона буюртмачи хизмати»ИК
 булим бошлиги:

« _____ » 2022 йилдаги №51 сонли Шартномага илова
КИДИРУВ ИШЛАРИГА ХАРАЖАТлар
№ 51-сонли

Лойихалаш ташилот: **“TERMEZ MODERN PROEKT” МЧЖ**

Бюуртмачи ташкилот: **Сурхлондарё вилояти “Ягона Бюуртмачи хизмати” ИК**

№	Иш хизматлар (номи)	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқиш	хизмат	1	16 800 000
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини эҳсанга кўригидан ўтказиш харажатлари	хизмат		700 000
3	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	1 000 000
5	АТТБ(ЗВОС)	хизмат	1	1 000 000
	Жами			20 500 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха кидирув бажариш бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштиради.

Шартноманинг қиймати Бюуртмачининг келишуви асосида ККС билан **20 500 000 (Йигирма миллион беш юз минг) сўми** ташкил этади.

“Termez Modern Proekt” МЧЖ раҳбари

А.Намозов

“Ягона Бюуртмачи хизмати” ИК
бўлим бошлиғи

М.Менглиев

« ___ » _____ 2022 йилдаги 51 -сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув

БАЁННОМАСИ

Денов тумани Нурли манзил маҳалласи учун маъмурий бино қуриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК бошлиғи: **А.Арамов** ва "Бажарувчи" томонидан «**TERMEZ MODERN PROEKT**» МЧЖ директори **А.Намозов** томонлар уртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нарҳини **20 500 000 (Йигирма миллион беш юз минг) сўм (ҚҚС билан)** микдорида келишганимизни тасдиқлаймиз. Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нарҳини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади. Ушбу баённома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги ўзаро ҳисоб қитоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

ТАКВИМИЙ РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нарҳи,сум
		Бошланиш ой,йил	Тугатилиш ой,йил	
1	2	3	4	5
1	Денов тумани Нурли манзил маҳалласи учун маъмурий бино қуриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш	10 кун		20 500 000
	100% лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариб бериш			
	Жами:			20 500 000

Жами: 20 500 000 (Йигирма миллион беш юз минг) сўм (ҚҚС билан)

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

Бошлиғи:



А.Намозов

Буюртмачи ташкилотнинг

Бошлиғи:



А.Арамов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181835 на приобретение Денов тумани Нурли манзил махалласи учун маъмурий бино куриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 21:19

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181835.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани Нурли манзил махалласи учун маъмурий бино куриш

	лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 200 000.00
Стартовая сумма	21 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	малумот	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	малумот	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиха ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	21 200 000.00	20 500 000.00 UZS	20 500 000.00	00.00	20 500 000.00	10.11.2022 22:09:32	20
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	21 200 000.00	21 000 000.00 UZS	21 000 000.00	00.00	21 000 000.00	11.11.2022 09:54:56	19.52381

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	80	20	100
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	60	19.52381	79.52381

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181835 от 11.11.2022 года на приобретение Денов тумани Нурли манзил махалласи учун маъмурий бино қуриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш определила победителем:

TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ
200478278

и резервный исполнитель: KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ (306488639)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш ва бошланғич фаёаланишга топширилган йили	Лойиҳа қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бошқа харажатлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қолдиқ жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар димитги						01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бурғутмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳуқуқли рақам ва саноати	Теңдер (таъло)лар натижасига буйича байнома рақами ва саноати	Қурилиш гуҳрат ташхилот номи		
							Жами капитал қўйимлар			шў жумладан							2022 йилда фаёаланишга топширилган	
							Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисос	Бурғутмачи бошқа харажатлари	Жами	жумладан, секлиш харажатлари					Муҳлат/ қураст	Асосий фонд суммаси
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19		
6	Мақтабгача таълим ташхилоти						1 710,000	1 657,220		52,780								
1	Денов тумани "Лўлон" МФЙдаги 3-сонли бошлар бгччасини таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750		7,250						Таълов		
2	Қизилқум тумани "Мустанқиллик" мақаласидаги маъжуд 14-сонли Седович панелили Давлат мақтабгача таълим ташхилотида хўжалик биноларини қуриш	2022 й	объект				500,000	486,990		13,010						Таълов		
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙдаги 5-сонли мақтабгача таълим ташхилотида бошлар ўйингоҳи қуриб бериш	2022 й	объект				100,000	96,786		3,214						Таълов		
4	Узун тумани "Ўрмончи" МФЙ ҳудудидан 65 ўринли Бошлар бгччаси барпо этиш қуриш	2022 й	объект				700,000	676,433		23,567						Таълов		
5	Шурчи тумани "Наврўз" МФЙдаги 18-сонли ДМТТнинг иситиш тизимини таъмирлаш	2022 й	объект				120,000	116,041		3,959						Таълов		
6	Шурчи тумани "Бобур" МФЙдаги 47-сонли мақтабгача таълим ташхилотини юқори қучиланган электр энергия таъминоти билан таъмирлаш	2022 й	объект				40,000	38,220		1,780						Таълов		
2	Спорт объектлари						750,000	725,691		24,309						Таълов		
1	Жарқурғон тумани "Бобур" МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш	2022 й	объект				600,000	580,967		19,033						Таълов		
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ ҳудудидан И.Сино кўчасида спорт майдончаси қуриш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276						Таълов		
21	Мақалла идоралари						9 250,000	8 944,528		305,472						Таълов		
1	Ангор тумани "Хомкон" мақалла идорали 1975-йилда қурилган бўлиб хозирги кунда яроқсиз ҳолатга келиб қолганини себоби бинони янғидан замонавий қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991						Таълов		
2	Денов тумани "С.Оллоғер" МФЙ биноси ва мақалла гузарни қуриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767						Таълов		

Түр	Объектлар номи ва мазмун	Курилыш ва бошланыш ва бойлаштыра турган объектлар	Лойыха кураги	Объектнинг умумий хаймати (шартнома асосида) жумладан, буртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига объект колдик байрати жумладан, буртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига йилга утувчи объектнинг молиялаштири ш колдикти жумладан, буртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал кўйилмалар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. холатига йилга утувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) колдик киймати жумладан, буртмачи бошка харажатлари	Экспертка хулосаси рақами ва санаи	Тендер (санов)лар натижасига буйича байнома рақами ва санаи	Курилыш пулрат ташкилот номи
							Жами капитал кўйилмалар			шу жумладан			Муздаш/ кушат	Асосий фонд суммаси				
							Жами капитал кўйилмалар	Курилыш - монтаж ишлари	Жикоз	Буртмачи бошка харажатлари	Жами	жумладан, саклаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
3	Денов тумани "Чурли манзил" махалласи учун мамыурий бино куриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767							Танлов	Танлов
4	Денов тумани "Кайтмас" МФЙ нинг мамыурий биносини таъмирлаш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов	Танлов
5	Денов тумани "Булок замин" махалла идораси куриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767							Танлов	Танлов
6	Денов тумани "Калта Карши" МФЙ биноси таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750		7,250							Танлов	Танлов
7	Денов тумани "Номзоғох" МФЙ учун махалла биносини янгидан куриш	2022 й	объект				500,000	482,890		17,110							Танлов	Танлов
8	Жаркўрган тумани "Ўрикчи" МФЙ учун махалла биносини янгидан куриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов	Танлов
9	Жаркўрган тумани "А.Навоий" махалла биноси таъмирлаш	2022 й	объект				150,000	144,974		5,026							Танлов	Танлов
10	Кумкўрган тумани "Шероғи" МФЙ биноси яросиз булиб колганлиги сабабли янги бино куриш	2022 й	объект				600,000	578,967		21,033							Танлов	Танлов
11	Кумкўрган тумани "Янгиобод" МФЙ идорасини янгидан куриш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов	Танлов
12	Кумкўрган тумани "Тебат" МФЙда махалла идорасини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов	Танлов
13	Олтинсой тумани "Коратеш" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				300,000	291,138		8,862							Танлов	Танлов
14	Олтинсой тумани "Беаболо паславон" МФЙда махалла фукаралар йигини учун янги бино куриш	2022 й	объект				400,000	386,014		13,986							Танлов	Танлов
15	Олтинсой тумани "Илок" МФЙда махалла фукаралар йигини мамыурий биносини курилишини тугаллаш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276							Танлов	Танлов
16	Олтинсой тумани "Экраз" МФЙда махалла фукаралар йигини мамыурий биносини куриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов	Танлов
17	Сариосён тумани "Поччи" МФЙ махалла биноси таъмир талаб булганлиги сабабли реконструкция килиш	2022 й	объект				150,000	144,974		5,026							Танлов	Танлов

№	Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва бошланишига фойдаланишига топшириши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таллов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муздот/қувват					Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, савлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18		Сарносенё тумани "Шахриобод" МФЙ бйноси қуриши ва жиҳозлаш	2022 й	объект			400,000	386,014		13,986								Танлов
19		Сарносенё тумани "Дийдор" МФЙ бйноси газмир талаб бўлганлиги сабабли тамирлаш	2022 й	объект			200,000	193,862		6,138								Танлов
20		Шербод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини учун марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект			550,000	531,328		18,672								Танлов
21		Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий бйносини қайта қуриши	2022 й	объект			800,000	774,009		25,991								Танлов
5		Бошқа объектлар					1 280,000	1 236,583		43,417								
1		Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пйёдалар йўлакчаси қуриши ва туниги ериткичлар ўрнатилиши	2022 й	объект			220,000	212,317		7,683								Танлов
2		Денов тумани "Буғуқ келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пйёдалар йўлаги қуриши	2022 й	объект			150,000	144,724		5,276								Танлов
3		Денов тумани "Буғуқ келажак" МФЙ кўчаларига еритилиш чироклари ўрнатилиши	2022 й	объект			400,000	386,914		13,086								Танлов
4		Сарносенё тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пйёдалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пйёдалар йўлаги барпо этиши	2022 й	объект			350,000	338,276		11,724								Танлов
5		Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пйёдалар йўлакчаларини янгиладан қуриши	2022 й	объект			160,000	154,352		5,648								Танлов



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона бунёдчи хизмати"
 инжиниринг қўшмағачеси директори

 А.А. Карамов
 2022 й.



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят иқтисодий
 тараксийё ва камбағалликни қисқарттириш
 бош бошқармаси бошқаруви ўринбосари

 А.А. Урозов
 2022 й.



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
 бошқаруви

 Ж.Нормўминов
 2022 й.