

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 54

« 16 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Arch Design Service” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **А.Менглибаев**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ягона буюртмачи хизмати ИК, бошлиғи **А.Арамов** бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, Низоми асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Кумқўрғон тумани «Шерози» МФЙ биноси яроксиз булиб қолганлиги сабабли янги бино куриш лойиҳа-смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Кумқўрғон тумани «Шерози» МФЙ биноси яроксиз булиб қолганлиги сабабли янги бино куриш лойиҳа-смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	дона	1	17 121 739	2 568 261	19 690 000
	Жами	-	-	17 121 739	2 568 261	19 690 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 19 690 000 (Ун туккиз миллион олти юз туксон минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш

киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

“Arch Design Service” МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Таракиёт к.
Тел+998-99-249-09-12
Х/Р 2020 8000 8007 4868 9001
ИНН: 304742434 ОКОНХ: 66000
МФО: 00446 ККСК: 322010031406
АТБ «Туронбанк» Термиз филиали



А. Менглибаев
(имзо)



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30/12/2022
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҚККМ
х/р: 23402000300100001010


А. Арамов
(имзо)



Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«___» _____ 2022 йил / А. Музафаров



ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 54-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Arch Design Service» МЧЖ
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, млн.сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Кумкўрғон тумани «Шерози» МФЙ биноси яроксиз булиб колганлиги сабабли янги бино куриш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш, барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, АРТ ва муаллифлик назорати	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Курилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом	600 000 000 x 3,0 % =18 000 000	15 000 000
	Техник курик			1 000 000
	Экспертиза учун			690 000
	Топография			1 000 000
	Геология			1 000 000
	АТТБ ва экологик экспертиза учун			1 000 000
	Жами			19 690 000

ҚҚС билан 19 690 000 (Ун туккиз миллион олти юз туксон минг) сумни ташкил этади.

«Arch Design Service» МЧЖ директори:



А.Менглибаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:



М.Менглиев

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ га

№ 54-сонли

Лойихалаш ташкилоти: «Arch Design Service» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	Кумкўрғон тумани «Шерози» МФЙ биноси яроксиз бўлиб колганлиги сабабли янги бино қуриш лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, АРТ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	15 000 000
2	Техник курик	Хизмат	1	1 000 000
3	Экспертиза учун	Хизмат	1	690 000
4	Топография	Хизмат	1	1 000 000
5	Геология	Хизмат	1	1 000 000
6	АТТБ ва экологик экспертиза учун	Хизмат	1	1 000 000
	Жами			19 690 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан **19 690 000** (Ун туккиз миллион олти юз туксон минг) сўмни ташкил этади.

«Arch Design Service» МЧЖ директори:

А.Менглибаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ бўлим/бошли:

М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Қумқўрғон тумани «Шерози» МФЙ биноси яроксиз булиб колганлиги сабабли янги бино куриш лойиха-смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш амалга ошириш ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «Arch Design Service» МЧЖ директори А.Менглибаев томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **19 690 000 (Ун туккиз миллион олти юз туксон минг)**сум миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Қумқўрғон тумани «Шерози» МФЙ биноси яроксиз булиб колганлиги сабабли янги бино куриш лойиха-смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш амалга ошириш	30 кун давомида	19 690 000
	Жами:		19 690 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

Директор А.Менглибаев

Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 182012 на приобретение Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙ биноси яроксиз булиб колганлиги сабабли янги бино куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 19:16

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 182012.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙ биноси яроксиз булиб колганлиги

	сабабли янги бино куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	19 690 000.00
Стартовая сумма	19 690 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARCH DESIGN SERVICE	20	Тақдим етилди	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	1	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARCH DESIGN SERVICE	20	Тақдим етилди	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	4	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARCH DESIGN SERVICE	20	Тақдим етилди	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	3	10	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARCH DESIGN SERVICE	20	Тақдим етилди	18	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	2	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	19 690 000.00	19 680 000.00 UZS	19 680 000.00	00.00	19 680 000.00	10.11.2022 16:40:30	20
ООО ARCH DESIGN SERVICE	19 690 000.00	19 690 000.00 UZS	19 690 000.00	00.00	19 690 000.00	09.11.2022 10:39:50	19.98984

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	53	20	73
ООО ARCH DESIGN SERVICE	78	19.98984	97.98984

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 182012 от 11.11.2022 года на приобретение Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙ биниси ярқисиз булиб қолганлиги сабабли янги бино қуриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш белгиледи қўриб олинган:

ООО ARCH DESIGN SERVICE
304742434

и резервный исполнитель: ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ (200472974)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Тўр	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланishi ва бошланишига фойдаланишига топшириши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг (аёлга ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
									Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муздаги қувват					Асосий фонд суммаси
												Жами	Жумладан, савлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
18	Сарбосиё тумани "Шахриобод" МФЙ бېноси қуриши ва яхшилаш	2022 й	объект				400,000	386,014		13,986								Таъло	
19	Сарбосиё тумани "Дийдор" МФЙ бېноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект				200,000	193,862		6,138								Таъло	
20	Шербод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект				550,000	531,328		18,672								Таъло	
21	Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий бېносини қайта қуриши	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991								Таъло	
5	Бошқа объектлар						1 280,000	1 236,583		43,417									
1	Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пиледалар йўлакчаси қуриши ва туяги ериткичлар ўрнатилиши	2022 й	объект				220,000	212,317		7,683								Таъло	
2	Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пиледалар йўлаги қуриши	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276								Таъло	
3	Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига еритиш чироклари ўрнатилиши	2022 й	объект				400,000	386,914		13,086								Таъло	
4	Сарбосиё тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пиледалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пиледалар йўлаги барпо этиши	2022 й	объект				350,000	338,276		11,724								Таъло	
5	Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пиледалар йўлакчаларини янгиладан қуриши	2022 й	объект				160,000	154,352		5,648								Таъло	



“КИРИТИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 “Ягона бунёдчи хизмати”
 инжиниринг қўшмағачи директори
 А.А. Карамов
 2022 й.



“КЕЛИШИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят иқтисодий
 тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш
 бош бошқармаси бўлими ўринбосари
 А.А. Урозов
 2022 й.



“КЕЛИШИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
 бошлиғи
 Ж.Нормўминов
 2022 й.