

## ШАРТНОМА ШАКЛИ

### ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 53

« 16 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Arch Design Service” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Менглибаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ягона буюртмачи хизмати ИК, бошлиғи А.Арамов бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, Низоми асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

#### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Қумқўрғон тумани «Янгиобод» МФЙ идорасини янгидан қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш ошириш амалга ошириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи   | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Нархи     | НДС 15% | Умумий нархи |
|---|---|---------------|---------|-----------|---------|--------------|
| 1 | Қумқўрғон тумани «Янгиобод» МФЙ идорасини янгидан қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш | дона          | 1       | 2 947 826 | 442 174 | 3 390 000    |
|   | <b>Жами</b>   | -             | -       | 2 947 826 | 442 174 | 3 390 000    |

#### 2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 3 390 000 (Уч миллион уч юз тўқсон минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

#### 3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

#### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби



4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

## **5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи руҳсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизадан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

## **6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш



киритишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

## 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

“Arch Design Service” МЧЖ  
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақийёт к.  
Тел+998-99-249-09-12  
ХҲР 2020 8000 8007 4868 9001  
ИНН: 304742434 ОКОНХ: 66000  
МФО: 00446 ККСК:322010031406  
АТБ «Туронбанк» Термиз филиали

(имзо)

А.Менглибаев

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона  
буюртмачи хизмати” ИК  
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5  
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги  
ИНН: 201122919Б\К: 00014  
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ  
х/р: 23402000300100001010

(имзо)

А.Арамов

**Юрист визаси:** Мен, Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишligини аниқладим.

« \_\_\_\_\_ »

2022 йил

/ А.Музафаров



ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 53-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Arch Design Service» МЧЖ  
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

| № | Иш ва харажатлар номланиши   | Асос  | ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, млн.сум | Умумий нарх минг, сум |
|---|--|---|--|-----------------------|
| 1 | 2  | 3   | 4  | 5                     |
| 1 | Кумқўрғон тумани «Янгиобод» МФЙ идорасини янгидан қуриш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш, барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, АРТ ва муаллифлик назорати | Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом | 100 000 000 x 2,5 %<br>=2 500 000            | 2 000 000             |
|   | Техник курик   |   |  | 700 000               |
|   | Экспертиза учун  |   |  | 690 000               |
|   | Жами   |   |  | 3 390 000             |

ҚҚС билан 3 390 000 (Уч миллион уч юз тўқсон минг ) сумни ташкил этади.

«Arch Design Service» МЧЖ директори:



А.Менглибаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев





**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ га**

**№ 53-сонли**

Лойихалаш ташкилоти: «Arch Design Service» МЧЖ  
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

| № | Иш (хизмат)лар номи  | Ўлчов бирлиги | Микдори | Нархи     |
|---|--|---------------|---------|-----------|
| 1 |  |               |         |           |
| 1 | Қумқўрғон тумани «Янгиобод» МФЙ идорасини янгидан қуриш лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, АРТ ва муаллифлик назорати | Хизмат        | 1       | 2 000 000 |
| 2 | Техник курик   | Хизмат        | 1       | 700 000   |
| 3 | Экспертиза учун  | Хизмат        | 1       | 690 000   |
|   | Жами   |               |         | 3 390 000 |

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан **3 390 000** (Уч миллион уч юз тўқсон минг) сўмни ташкил этади.

«Arch Design Service» МЧЖ директори:



А.Менглибаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:



М.Менглиев



### БАЁННОМАСИ

Қумқўрғон тумани «Янгиобод» МФЙ идорасини янгидан қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш ошириш амалга ошириш ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «Arch Design Service» МЧЖ директори А.Менглибаев томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нарҳини **3 390 000 (Уч миллион уч юз тўқсон минг)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нарҳини узғариши ва меҳнат иш ҳақининг узғариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.


### КАЛЕНДАР РЕЖА

| № | Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари   | Ишнинг бажарилиш муддати | Ишнинг ҳисоб нарҳи, сум |
|---|---|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2   | 3                        | 4                       |
| 1 | Қумқўрғон тумани «Янгиобод» МФЙ идорасини янгидан қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш | 30 кун давомида          | 3 390 000               |
|   | Жами:   |                          | 3 390 000               |

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.


Бажарувчи ташкилотнинг

Директор А.Менглибаев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 182024 на приобретение Қумқўрғон тумани "Янгиобод" МФЙ идорасини янгидан куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 19:04

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |   |   |  |
|------------------------------|---|---|--|
| <b>Председатель комиссии</b> | ARAMOV ASLIDIN<br>XXX                     | Директор  | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | XOLOV UTKIRJON<br>ABDUXAKIMOVICH          | Бирламчи рухсат<br>берувчи, лойиҳа<br>ҳужжатлари ва танлов<br>ҳужжатларини тайёрлаш<br>бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | MENGLIYEV<br>MIRSALOM<br>MIRZAYEVICH      | Бирламчи рухсат<br>берувчи, лойиҳа<br>ҳужжатлари ва танлов<br>ҳужжатларини тайёрлаш<br>бўлими бошлиғи         | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | CHORSHANBIYEV<br>ERKIN<br>ABDINAZAROVICH  | Танлов савдоларини<br>ташқил этиш ва ҳўжалик-<br>шартнома<br>муносабатлари бўлими<br>бошлиғи                  | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | DJUMMAYEV<br>RAXMATJON<br>GAYRATOVICH     | Молиялаштириш,<br>маркетинг, манзилли<br>дастурларни тайёрлаш<br>бўлими бошлиғи                               | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | MAMADAMINOV<br>ABDURAIM<br>MAXAMADIYEVICH | Бош мухандис  | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 182024.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

|   |   |
|---|---|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>        |
| Подробное описание                          | Қумқўрғон тумани "Янгиобод" МФЙ идорасини янгидан куриш |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 | лойиха-қидирув ишларини бажариш |
| Количество товара               | 1.00                            |
| Единица измерения               |                                 |
| Цена товара (услуги) за единицу | 3 390 000.00                    |
| Стартовая сумма                 | 3 390 000.00                    |
| Валюта                          | UZS                             |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиха ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО ARCH DESIGN SERVICE</b> | 20        | Тақдим етилди      | 18             | Экспертная |            |         |
| <b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>        | 20        | 1                  | 18             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойихаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиха таклифи), лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО ARCH DESIGN SERVICE</b> | 20        | Тақдим етилди      | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ</b>        | 20        | 4                  | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида



жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника  | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО ARCH DESIGN SERVICE | 20        | Тақдим етилди      | 20             | Экспертная |            |         |
| ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ        | 20        | 3                  | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника  | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО ARCH DESIGN SERVICE | 20        | Тақдим етилди      | 20             | Экспертная |            |         |
| ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ        | 20        | 2                  | 10             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника  | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ        | 3 390 000.00    | 3 380 000.00 UZS   | 3 380 000.00                     | 00.00                  | 3 380 000.00         | 10.11.2022 16:52:04 | 20                      |
| ООО ARCH DESIGN SERVICE | 3 390 000.00    | 3 390 000.00 UZS   | 3 390 000.00                     | 00.00                  | 3 390 000.00         | 09.11.2022 10:35:00 | 19.941                  |

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника  | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ        | 53                              | 20                             | 73            |
| ООО ARCH DESIGN SERVICE | 78                              | 19.941                         | 97.941        |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 182024 от 11.11.2022 года на приобретение Қумқўрғон тумани "Янгиобод" МФЙ идорасини янгидан куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:



ООО ARCH DESIGN SERVICE  
304742434

и резервный исполнитель: ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ (200472974)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                                 | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | ARAMOV ASLIDIN XXX                     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH         | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH        | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | MAMADAMINOV ABDURAIM<br>MAXAMADIYEVICH | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП







| Т/р | Объектлар номи ва мақсади   | Қурилиш ва бошланғич фаёдаланишга топширилган йили | Лойиҳа қураётган | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйимлар димитги |                         |       |                             |      |      | 01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертга ҳуқуқли рақам ва саноати | Теңдер (таъло)лар натижасига бўйича байнома рақами ва саноати | Қурилиш гуҳрат ташкилот номи |                                     |                     |
|-----|---|--|------------------|--|--|---|--|-------------------------|-------|-----------------------------|------|------|---|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|     |   |  |                  |  |  |   | Жами капитал қўйимлар                  |                         |       | шундан                      |      |      |   |                                    |   |                              | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                     |
|     |   |  |                  |  |  |   | Жами капитал қўйимлар                  | Қурилиш - монтаж ишлари | Жисос | Буюртмачи бошқа харажатлари | Жами | Жами |   |                                    |   |                              | Муздаг/ қуяг                        | Асосий фонд суммаси |
| 1   | 2   | 3  | 4                | 5  | 6  | 7   | 8                                      | 9                       | 10    | 11                          | 12   | 13   | 14  | 17                                 | 18  | 19                           |                                     |                     |
| 6   | Мақтабгача таълим ташкилоти   |  |                  |  |  |   | 1 710,000                              | 1 657,220               |       | 52,780                      |      |      |   |                                    |   |                              |                                     |                     |
| 1   | Денов тумани "Лўлон" МФЙдаги 3-сонли болалар боғчасини таъмирлаш  | 2022 й   | объект           |  |  |   | 250,000                                | 242,750                 |       | 7,250                       |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |
| 2   | Қизилқум тумани "Мустанқилик" маҳалласидаги маъмул 14-сонли Седович панели Давлат мақтабгача таълим ташкилотига ҳужалик биноларини қуриш            | 2022 й   | объект           |  |  |   | 500,000                                | 486,990                 |       | 13,010                      |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |
| 3   | Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙдаги 5-сонли мақтабгача таълим ташкилотига болалар ўйингоҳи қуриб бериш   | 2022 й   | объект           |  |  |   | 100,000                                | 96,786                  |       | 3,214                       |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |
| 4   | Узун тумани "Ўрмончи" МФЙ ҳудудидан 65 ўринли Болалар боғчаси барпо этиш қуриш  | 2022 й   | объект           |  |  |   | 700,000                                | 676,433                 |       | 23,567                      |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |
| 5   | Шурчи тумани "Наврўз" МФЙдаги 18-сонли ДМТТнинг янгиланган тизимини таъмирлаш   | 2022 й   | объект           |  |  |   | 120,000                                | 116,041                 |       | 3,959                       |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |
| 6   | Шурчи тумани "Бобур" МФЙдаги 47-сонли мақтабгача таълим ташкилотини юқори кучланиш электр энергия таъминоти билан таъмирлаш                         | 2022 й   | объект           |  |  |   | 40,000                                 | 38,220                  |       | 1,780                       |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |
| 2   | Спорт объектлари  |  |                  |  |  |   | 750,000                                | 725,691                 |       | 24,309                      |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |
| 1   | Жарқурғон тумани "Боғур" МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш  | 2022 й   | объект           |  |  |   | 600,000                                | 580,967                 |       | 19,033                      |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |
| 2   | Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ ҳудудидан И.Сино кўчасида спорт майдончаси қуриш  | 2022 й   | объект           |  |  |   | 150,000                                | 144,724                 |       | 5,276                       |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |
| 21  | Маҳалла идоралари   |  |                  |  |  |   | 9 250,000                              | 8 944,528               |       | 305,472                     |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |
| 1   | Ангор тумани "Хомкон" маҳалла идораси 1975-йилда қурилган бўлиб хозирги кунда яроқсиз ҳолатга келиб қолганини себоби бинони янгидан замонавий қуриш | 2022 й   | объект           |  |  |   | 800,000                                | 774,009                 |       | 25,991                      |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |
| 2   | Денов тумани "С.Оллоёр" МФЙ биноси ва маҳалла гузарни қуриш   | 2022 й   | объект           |  |  |   | 700,000                                | 677,233                 |       | 22,767                      |      |      |   |                                    |   | Таълов                       |                                     |                     |





| №  | Тўр   | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланishi ва бошланишига фойдаланишига топшириши йили | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект кодлик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдаги йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдони жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити |                         |        |                             |                              | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                     | 01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси | Тендер (таллов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи |
|----|---|---------------------------|--|----------------|--|--|--|---|-------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------|
|    |   |                           |  |                |  |  |  | Жами капитал қўйилмалар                 | Қурилиш - монтаж ишлари | Жихоз  | Буюртмачи бошқа харажатлари |                              | Муздан/ қувват                      | Асосий фонд суммаси |  |                                      |  |                              |
|    |   |                           |  |                |  |  |  |   |                         |        | Жами                        | жумладан, савлаш харажатлари |                                     |                     |  |                                      |  |                              |
| 1  | 2   | 3                         | 4  | 5              | 6  | 7  | 8  | 9                                       | 10                      | 11     | 12                          | 13                           | 14                                  | 15                  | 16   | 17                                   | 18   | 19                           |
| 18 | Сарбоснэ тумани "Шахриобод" МФЙ бйноси қуриши ва жиҳозлаш   | 2022 й                    | объект   |                |  |  | 400,000  | 386,014                                 |                         | 13,986 |                             |                              |                                     |                     |  |                                      |  | Танлов                       |
| 19 | Сарбоснэ тумани "Дийдор" МФЙ бйноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли таъмирлаш   | 2022 й                    | объект   |                |  |  | 200,000  | 193,862                                 |                         | 6,138  |                             |                              |                                     |                     |  |                                      |  | Танлов                       |
| 20 | Шербод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бйно қуриши                 | 2022 й                    | объект   |                |  |  | 550,000  | 531,328                                 |                         | 18,672 |                             |                              |                                     |                     |  |                                      |  | Танлов                       |
| 21 | Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий бйносини қайта қуриши  | 2022 й                    | объект   |                |  |  | 800,000  | 774,009                                 |                         | 25,991 |                             |                              |                                     |                     |  |                                      |  | Танлов                       |
| 5  | Бошқа объектлар   |                           |  |                |  |  | 1 280,000  | 1 236,583                               |                         | 43,417 |                             |                              |                                     |                     |  |                                      |  |                              |
| 1  | Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пйёдалар йўлакчаси қуриши ва туниги ериткичлар ўрнатилиши                | 2022 й                    | объект   |                |  |  | 220,000  | 212,317                                 |                         | 7,683  |                             |                              |                                     |                     |  |                                      |  | Танлов                       |
| 2  | Денов тумани "Буғук келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пйёдалар йўлаги қуриши                     | 2022 й                    | объект   |                |  |  | 150,000  | 144,724                                 |                         | 5,276  |                             |                              |                                     |                     |  |                                      |  | Танлов                       |
| 3  | Денов тумани "Буғук келажак" МФЙ кўчаларига еритилиш чироклари ўрнатилиши   | 2022 й                    | объект   |                |  |  | 400,000  | 386,914                                 |                         | 13,086 |                             |                              |                                     |                     |  |                                      |  | Танлов                       |
| 4  | Сарбоснэ тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пйёдалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пйёдалар йўлаги барто этиши | 2022 й                    | объект   |                |  |  | 350,000  | 338,276                                 |                         | 11,724 |                             |                              |                                     |                     |  |                                      |  | Танлов                       |
| 5  | Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пйёдалар йўлакчаларини янгиладан қуриши                                | 2022 й                    | объект   |                |  |  | 160,000  | 154,352                                 |                         | 5,648  |                             |                              |                                     |                     |  |                                      |  | Танлов                       |



**"КИРИТИЛДИ"**  
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
 "Ягона бунёдчи хизмати"  
 инжиниринг қўшмачаси директори  
 \_\_\_\_\_  
 А.А. Карамов  
 2022 й.



**"КИРИТИЛДИ"**  
 Сурхондарё вилоят иқтисодий  
 тараксий ва камбағалликни қисқарттириш  
 бош бошқармаси бошқаруш ўринбасари  
 \_\_\_\_\_  
 А.А. Урозов  
 2022 й.



**"КИРИТИЛДИ"**  
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси  
 бошлиғи  
 \_\_\_\_\_  
 Ж.Нормўминов  
 2022 й.