
Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash чсhчп

12 / 1,1,-| -sonli SHARTNOMA

Samarqand shahri. к 16 > поуаЬr 2022у1|.

Sаmаrqапd viloyati hoНmligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi o'rinlarda KBuyurtmachi> deb
yuritiladi) direktori A.Ilmuratov bir tomondan, <<IVIOYOROUГINAHR ARCH DESIGN) MCHJ (keyingi
o'rinlarda "Bajaruvchi" deb yuritiladi) Bosh direktori B.S.Bahronov ikkinchi tomondan, O'zbekiston
Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma mачzчsi ча tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va "Bajaruvchi" Samarqand viloyati, Samarqand shahri Хumо МFY
markazida joylashgan sport zalni ta'mirlash ob'yekti uchun loyiha oldi ча loyiha-smeta hujjatlarini (ART,
ekologiya, topo-xarita, geoligaya, binoni texnik xolatni o'rganish va ishchi loyiha) ni amalga oshirish ishlarini
o'z zimmasiga oladi: "Когхопаlаr ча bino va inshootlarning kapital qurilishi uchun loyiha hujjatlarini tuzish,
ishlab chiqish, tasdiqlash artibr'(SHNQ)1.03.01-08 yil va boshqa mеуоriу hujjatlar bilan tartibga solinadi.
1.2, O'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo'limi,
O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari toog'risida"gi qonuni va
l998 yil 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo'llaydilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son <Loyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish сhоrа-tаdЬirlагi
to'g'risidogi qаrоri hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son к2019 yilda vazirliklar, davlat qo'mitalari va
boshqa davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to'g'risidogi farmoyishiga asosan "Ob'yektlarni shartnomaviy joriy паrхlаrdа
qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari tartibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil9 sentyabrda 3l80 raqami bilan ro'yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari uchun loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiqlash иrtibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq
bajaradi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish uсhuп asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shartnoma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shаrtпоmа tцzish taklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, tomonlar 10 kun ichida ularni hal qilish
сhоrаlаriпi ko'radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan
qo'shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o'zgartilishi
mumkin.

2. ТоmопIаrпiпg maj buriyatlari.

2. l. Bajaruvchining majburiyatlari:
2.|.|. Tasdiqlangan loyiha topshirig'iga, buyurtmachining qurilish поrmаlаri va qoidalari va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qаrоrlаrпi berish uchun taqvim
jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.
2.1.2. Shаrtпоmа imzolangandan va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shаrtпоmа shartlari bilan
belgilangan topshiriq uchun dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kчп ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish чсhuп ma'lumotlarni
taqdim etish kerak.
2.1.4 Buprtmachi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib
turadi va davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni Ьаrсhа manfaatdor tashkilotlar bilan (Аrхitеkturа Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo'shimcha talablar taqdim etilgandan so'ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6.Ishchi loyihani ishlab chiqishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli orgrralarining muloxazalarini
inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kiritish.
2.|.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda xatolar va noto'g'ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o'zmablag'lari xisobidan bajardi.



2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uсhuп loyiha-smeta hujjatlarini Иqdim etish.
2.|,9. Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha sharxlar bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (shаrхlаrпi bekor qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun
loyiha-smeta xujj atlarini qayta taqdim etish.
2.1.10. Вuуurtmасhi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan Ьаrсhа tцzatishlar va tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
huijatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.
2.1.||. Bajaruvchi "Buyurtmachidan" yozna so'rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob
yuborish.
2.|.l2. QMQ 1.0З.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob'yektda dala nazorati bilan
ta'minlash.
2.1.1З, Buyurtmachining birinchi so'roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob'yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig'i ishlarida yuzaga kelgan mчаmmоlаrпi hal qilish.
2.|.l4. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.
2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning Ьir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot
ishlarining maxsus tчrlаri loyhalarni amalga oshirishda tцrli xil maslфat yordami va boshqalar) bajarish uchun
xoJaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo'yicha o'ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
2.2.2, Buyrmachining aybi tufayli to'lovlar kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash uchun manbali materiallar
taqdim etilmagan bo'lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qаrоrlаrпi
bosqichma-bosqich berish jadvalini kо'riЬ chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.
2.2.З. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.
2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:
2.З.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan учklаrпi o'z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani fuzish чсhuп zarur bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni beradi.
2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab l0 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko'rib chiqish.
2.3.З. Bajaruvchiga shartnoma ko'zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda yordam berish.
2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to'g'risida o'z vaqtida хаЬаr ча tuzatishni
talab qilish.
2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 15kundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining афi bilan davlat ekspertizasi чсhuп taqdim etilmagan
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 оу o'tkach yakuniy to'lovni talab qilish
xuquqini beradi.
2.З,6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning sharxlari bilan Ьеrgапdа u davlat ekspertizasi shагхlаriпi
tuzatish uchun ishchi loyihani bajaruvchiga учЬоrаdi.
2.3.7. Bajaruvchining fuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so'ng uni yakuniy еksреrt xulosasi uchun
davlat ekspertizasiga topshirish.
2.З.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma sо'rоч olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
2.4, Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чсhчп davlat ekspertizasiga topshirish.

3 Shartnomaning qiymati ча ishlarni moliyalashtirish shartlari.

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi elektron

e'londagi tanlov natijasida aniqlangan ча xarid komissiyasining (180б93 -sonli tanlov loti bo'yicha xarid
komissiyasining bayonnomasi) bilan tasdiqlangan loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining
qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo'yicha 7 000 000 (etti million) sо'mпi QQS siz tashkil etadi,

3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari uchun sharftromaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida ауапs2022
yil manzilli dastur tasdiqlanganidan so'ng, to'lash majburiyatini oladi, ushbu ob'yekt bo'yicha shartnoma
G'amachilik boshqarmasidan o'tkazilgandan va byudjetdan mablag' kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan
loyihalash ishlari uсhuп qolgan sчmmа bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to'lanadi. Byudjetdan
mablag' ajratish, yakuniy to'lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin am alga oshriladi.
З.3. Shartnoma bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mumkin:

- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o'zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;
- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to'xtatilganda;
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- shartnoma tomonlaming kelishuviga binoan.

4- Ъhlаrпi topshirish va qаЬчl qilish taЁibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig'i talablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to'liq hajmda fugagandan sо'пg, "Bajaruvchi" "Bulrurtmachi"ga Ьаrсhа schyot-fakfuralar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko'rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to' plamini yuboradi.
4.З. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
narxlarda smeta bilan to'liq hajmda
- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo'yadi;
-ushbu shartnoma shartlariga muvofi q to' laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to' g' risida уuЬоrаdi.
4.4. Bajarilishi zаrur bo'lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda,
"Bu5rurtmachi" kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatrroma tuzadi, unda zаrчr yaxshilanishlarning asosli
ro'yxati ча ulami bajarish muddatlari ko'rsatilgan va Иsdiqlash чсhчп "Bajaruvchi"ga yuboriladi.
4.5. Аgаr ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo'lishining mчqаrrаrligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlans4 tоmопlаr 3 ish kuni ichida uning to'xtabib turishi
to'g'risida хаЬаrdоr qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shart.

5 Тоmопlаrпiпg javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zararni qoplamaslik holatlaridan tashqari, Ьаrсhа holatlarda,
O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qonunga muvofiq javobgar bo'ladilar.
"Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to'g'risida" ча amaldagi qonun
hujj atlarida паzаt da tutilgan boshqa me' yoriy hujj atlar.
5.2. Loyiha-smeta hufjatlarini o'z vaqtida tayyorlash чсhчп bajaruvchi Ьuуurmасhigа kechiktirilgan hаr bir kun
uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, аmmо jarimaning umumiy
miqdoribajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kеrаk.
5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo'yicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to'lanmagan taqdirda. "Buyurtmachi" kechiktirilgan hаr bir kчп чсhчп bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to'laydi, alnmo kechiktirilgan to'lov miqdorining 5O%dan oshmaydi,
5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo'lim 3-bandida nazardatutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob'yekt bo'yicha
manzilli dastur tasdiqlangandan so'ng shatnomaga ko'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.
5.6. Mazkur shartnoma bo'yicha Ьаrсhа to'lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar uchun mablag'lar ajratilgandan
so'ng moliyalashtiriladi va "Bu5rurtmachi" byudjetdan mablag'larning o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog'liq
kechiqish uchun javobgar hisoblanmaydi.
5.7. Аgаr bajarilgan ishda (bosqichlarda) nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bepul Ьаrtаrf etishga majburdir.
Аgаr bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizrrratlar loyihalash topshirig'i, texnik shartlar bo'yicha standartlarga
javob Ьеrmаsа, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan va to'lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar паrхiпiпg 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo'q ((sifati yo'qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk), аgаr ish, xizmatlar allaqachon to'langan bo'lsa, belgilangan tartibda to'langan summalarning qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar uchun jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chiqarish uchun to'lov so'rovi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifatsizligi to'g'risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Аgаr o'n kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chiqarish uchun to'lov sо'rочi yuborilgan bo'lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan
Ьаrсhа masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni bir oylik yozma ravishda
ogohlantiradi.
5.9. Ushbu kelishuv bilan bog'liq Ьаrсhа kelishmovchiliklar, mчzоkаrаlаr yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishuvga

erishilmasa, nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.
5.10, Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish turlari va xajmlari
o'rtasidagi aniqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zarar|ar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
qoplab beriladi.
5.11. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun berilgan taklif
kunidan kechiktirilgan hаr bir kun uсhuп 2% miqdorida buyurtmachiga jarima to'laydi, ammo jarimaning
umumiy miqdori shartnoma qiymatining 5O%dan oshmasligi kerak.



6 Shartnoma muddati.

6.1. Ushbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznchilik bo'limida rо'ухаtdап o'tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya'ni 2022 yi| З l dekbrgacha amal qiladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi uсhuп Иrаflаrпi javobgarlikdan ozod qilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki пчsхаdа tuzilgan bo'Iib, ulаrdап biri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g'aznchilikdan belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkaziladi.

7 Qo'shimcha shаrtlаr.

7.1, Tomonlar о'zаrо bitim asosida Ьеkоr qilishga haqlidirlar.
7.2, Qayta ro'yxatdan o'tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
о'zgаrishlаr yuzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar ushbu qayta ro'yxatdan o'tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo'lgan 1uridik shaxsga o'tkazadi.

8 Fоrs-mаjоr holatlari.

8.1. Tomonlar ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganligi uchun
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fоrs-mаjоr holatlari (ИЬЬiу hodisalar,yong'in,toshqin, zi|zi|a,
tabbiy ofat, falokat, portlashlm va boshqa fors mаjоr holatlari) bo'lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosita ta'sir ko'rsatadi.

9 Тоmопlаrпiпg yuridik manzillari va rekvizitlari.
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko'rsatuvchi bank o'zgargan taqdirda, tomonlar uch kun ichida bir-birlarini
yozma ravishda хаЬаrdоr qilishlari shart.

Bajaruvchi:
Nomi: "MOVOROLINNAHR ARCH DESIGN"
McHJ
Manzil: Samarqand sh. Shota Rustaveli ko'chasi
34В uy 52 xonadon
h/r: 2020 8000 0050 797з 7001
Bank поmi: АТВ *TRAST BANK" Sam.sh.
МFо:01097
STIR; з06 4з8 098
OKED:66000

Тел: +998 97 з9з 9'7 00

Bosh direktor В.S.Ваhrопоч

Nomi: Moliya vazirligi Gaznachiligi, Samarqand
vi loyat g' aznachilik boshkarmasi
ХlRз 2З 4020003 00 1 0000 1 0 1 0
Bank поmi: Markaziy bank ХККМ Toshkent
shaxar boshqarmasi
Manzil: Sam shaxar Kuksaroy maydoni Nэl
Stir (INN): 201l |2291.9
МFо: 00 0l4
OKONX:97 160
Tel: 23З-68 -53, 2зl -l 1-52

Buyurtmachi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi
Inj iniring kompaniyasi.
Manzili: Samarqand sh. Ko'ksaroy maydoni 2 uy
Bank nomi: Маrkаziу bank Toshkent shахаr
Bosh boshkarmasi хккм
Sh/R:
MFO:00014
STIR:201^212655
IFUT:70220
Tel: 66-23l- З; з5-47-97

Dirskюr А.Ilmчrаtоч
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