
Loyiha oldi ча loyiha-smeta hujjatlarini tаууоrlаsh чсhчп

12111-5 -sonli SHARTNOMA
Samarqand shahri. к 16 > поуаЬr 2022yiL

Sаmаrqапd viloyati hoНmligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi o'rinlarda <Buyurtmachi> deb
yuritiladi) direktori A.Ilmuratov Ьir tomondan, <<IVIOYOROUГINAHR ARCH DEýIGN) MCHJ (keyingi
о'riпlаrdа "Bajaruvchi" deb yuritiladi) Bosh direktori B.S.BahTonov iКinchi tomondan, O'zbekiston
Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi sharfrtomani tuzdilar:

1. Shаrtпоmа mavzusi va tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va "Bajaruvchi" Samarqand viloyati, Samarqand shahri Jarkent ko'chasi
б5-119 хопаdопlаr maydonidan bolalar sроrt maydoni qurish ob'yekti uchun loyiha oldi va loyiha-smeta
hujjatlarini (ART, ekologiya, topo-xarita, geoligaya, binoni texnik xolatni o'rganish va ishchi loyiha) ni amalga
oshiгish ishlarini o'z zimmasiga oladi: "Коrхопаlаr ча bino va inshootlarning kapital qurilishi чсhчп loyiha
hujjatlarini tuzish, ishlab chiqish, tasdiqlash Иrtibi" (SHNQ)1.0З.01-08 yil va boshqa meyoriy hujjatlar bilan
tartibga solinadi.
1.2, O'z majburiyatlarini bajarishda tоmопlаr O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining З7-Ьо'limi,
O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik sцbektlari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'risida"gi qonuni va
1998 yil 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo'llaydilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son Kloyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada Иkomillashtirish chora-tadbirlari
to'g'risidugi qаrогi hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son к2019 yilda vazirliklar, davlat qo'mitalari va
boshqa davlat boshqaruvi оrgапlаri faoliyati sammadorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to'g'risidugi farmoyishiga asosan "Ob'yektlarni shartnomaviy joriy narxlarda
qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlmi harajatlari Иrtibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sепtуаЬгdа 3180 гаqаmi bilan ro'yxatga olingan va ushbu shаrtпоmа, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari чсhчп loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiqlash ИrtiЬgа soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qопuп hujjatlariga muvofiq
bajaradi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish uсhчп asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish uchun taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shartnoma Ьеruчсhi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shartnoma fuzish taklifidir.
1.7. Аgаr kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, tomonlar 10 kчп ichida ularni hal qilish
choralarini ko'radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan
qo'shimcha bitimda baИfsil Ьауоп etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon uchun ham majburiydir va ularning roziligi bilan o'zgartilishi
mumkin.

2. Тоmопlаrпiпg maj Ьчriуаtlагi.

2. 1 . Bajaruvchining majburiyatlaгi:
2.|.l. Tasdiqlangan loyiha topshirig'iga, buyurtmachining qurilish поrmаlаri va qoidalari va ushbu

shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qarorlarni Ьеrish uсhuп taqvim
j advaliga muvofi q ishlarni baj arish.
2.1.2. Shartnoma imzolangandan va qurilish поrmаlаri va qoidalari, shuningdek ushbu sharfiroma shartlari bilan
belgilangan topshiriq uсhчп dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kчп ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish uchun ma'lumotlarni
taqdim etish kerak.
2.1.4 Вчучrtmасhi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib
turadi va davom ettiradi.
2.1.5, Loyihaviy-smeta hujjatlami Ьаrсhа mапfааtdоr tashkilotlar bilan (Аrхitеktчrа Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo'shimcha йlаЬlаr taqdim etilgandan so'ng

muvofiqlashtiriladi.
2.1.6. Istrchi loyihani ishlab chiqishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli orgnalarining muloxazalarini

inobatga olish ча ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kiritish.



2.|.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda xatolar va notoog'ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o'zmablag'lari xisobidan bajardi.
2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uсhчп loyiha-smeta hujjatlarini иqdim etish.
2.|.9. Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha shаrхlаr bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (sharxlarni bekor qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish uchun
loyiha-smeta xujjatlarini qayt taqdim etish.
2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati оrgапlаri tomonidan amalga oshirilgan Ьаrсhа tuzatishlar va fuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan иrtibda taqdim etadi.
2.|.l|. Bajaruvchi "Bu5rurtmachidan" уоzпа so'rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichidayozmajavob
уuЬоrish.
2.1,12. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kаlепdаr jadvaliga binoan) ob'yektda dala nazorati bilan
ta'minlash.
2.|.|З. Buyurtmachining birinchi so'roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob'yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig'i ishlarida yuz,aga kelgan mчаmmоlаrпi hal qilish.
2.|.|4. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlаrпi buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.
2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot
ishlarining maxsus tчrlаri loyhalarni amalga oshirishda tцrli xil maslahat yordami va boshqalar) bajarish uchun
xo'jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shаrtпоmаlаrпi tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo'yicha o'ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
2.2.2. B1,1yurmachining aybi tufayli to'lovlar kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash чсhчп manbali materiallar
taqdim etilmagan bo'lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qarorlarni
bosqichma-bosqich berish jadvalini ko'rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.
2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin baj arish.
2.3. Buyurtmachining maj buriyatlari:
2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o'z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish чсhчп zаrчr bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni beradi.
2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib Ьеrishпi ko'rib chiqish.
2.3,3. Bajaruvchiga shartnoma ko'zda tutilgan hajm va shаrtlаrdа ishlarni bajarshda уоrdаm berish.
2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to'g'risida o'z vaqtida хаЬаr ча tuzatishni
talab qilish.
2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab l5kundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi uchun taqdim etilmagan
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 оу o'tkach yakuniy to'lovni talab qilish
xuquqini beradi.
2,3.6.Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning sharxlari bilan berganda u davlat ekspertizasi shаrхlаriпi
fuzatish чсhчп ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.
2.3.7, Bajaruvchining fuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi uchun
davlat ekspertizasiga topshirish.
2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma sо'rоч olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan sharfrromada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
2.4. Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чсhчп davlat ekspertizasiga topshirish.

3 Shartnomaning qiymati ча ishlarni moliyalashtirish shartlari.

3.1. Маzkuг shartnoma bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlar, Etender,uzex.uz partalidagi elektron

e'londagi tanlov natijasida aniqlangan ча xarid komissiyasining (180бб4 -sonli tanlov loti bo'yicha xarid
komissiyasining bayonnomasi) bilan tasdiqlangan loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini Иyyorlash ishlarining

qiymati, mualliflik nazorati bilan birga smeta bo'yicha 15 000 000 (o'n besh million) so'mni QQS siz Иshkil
etadi.

3,2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari чсhuп shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida ауапs2022
yil manzilli dаstчr tasdiqlanganidan so'ng, to'lash majburiyatini oladi, ushbu ob'yekt bo'yicha shartnoma

G'aznachilik boshqarmasidan o'tkazilgandan va byudjetdan mablag' kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan
loyihalash ishlari чсhчп qolgan sчmmа bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to'lanadi. Byudjetdan

mablag' ajratish, yakuniy to'lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin аm alga oshriladi.
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3.3. Shartnoma bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mumkin:
- Loyiha-smeta hujjatlari уоК unga kiritilgan o'zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;
- buyurtmachining Иshabbusi bilan ish to'xtatilganda;
- shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.

4- Ishlarni topshirish va qаЬчl qilish tartibi.

4.1, Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlmini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig'i Иlablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to'liq hajmda tugagandan so'ng, "Bajaruvchi" "Bu5rurtmachi"ga Ьшсhа schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko'rsatilgan holda чсh nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to' plamini yuboradi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolafrroma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
паrхlаrdа smеИ bilan to'liq hajmda
- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolafiromaga imzo qo'yadi;
-ushbu shartnoma shartlariga muvofiq to' laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to' g'risida yuboradi.
4.4. Bajarilishi zаrчr bo'lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rаd etilgan taqdird4
"Buyurtmachi" kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zarur yaxshilanishlarning asosli
ro'yxati va ularni bajarish muddatlari ko'rsatilgan va tasdiqlash чсhчп "Bajaruvchi"ga yuboriladi.
4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo'lishining mчqаrrаrligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa" tomonlar 3 ish kuni ichida uning to'xtabib furiýhi
to'g'risida хаЬаrdоr qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shаrt.

5 Tomonlarning javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zаrаrпi qoplamaslik holatlaridan tashqari, Ьаrсhа holatlarda,
O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qопuпgа muvofiq javobgar bo'Iadilar.
"TadbiTkorlik sub'yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to'g'risida" ча amaldagi qonun
hujj atlarida паzаrdа tutilgan boshqa mе' уоriу hujj atlar.
5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o'z vaqtida tаууоrlаsh чсhчп bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan hаr bir kun
uchun majburiyatning Ьаjаrilmаgап qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, аmmо jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.
5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo'yicha loyihalash ishlarining 100% tayyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to'lanmagan taqdirda. "Bu5rurtmachi" kechiktirilgan hаr Ьir kun чсhчп bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to'laydi, аmmо kechiktirilgan to'lov miqdorining 5O%dan oshmaydi.
5,4. Ushbu shartnomaning 3-bo'lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob'yekt bo'yicha
manzilli dаstчr tasdiqlangandan so'ng shaftomaga ko'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.
5.6. Маzkчr shartnoma bo'yicha Ьаrсhа to'lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar uchun mablag'lar ajratilgandan
so'ng moliyalashtiriladi va "Buyurtmachi" byudjetdan mablag'larning o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog'liq
kechiqish чсhчп j avobgar hisoblanmaydi.
5.7. Аgаr bajarilgan ishda (bosqichlarda) nuqsonlar aniqlansa" bajaruvchi чlаrпi bepul Ьаrtаrf etishga majburdir.
Agar bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig'i, texnik shartlar bo'yicha standartlarga
javob bermasa, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan ча to'lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar паrхiпiпg 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo'q ((sifati yo'qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk), аgаr ish, xizmatlar allaqachon to'langan bo'lsa, belgilangan tartibda to'langan summalarning qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifatsiz xizrrratlar чсhчп jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chiqarish uchun to'lov sо'rочi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifatsizligi to'g'risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin l0 kчпdап kechiktirmay taqdim etiladi. Agar o'n kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chiqarish чсhчп to'lov so'rovi yuborilgan bo'lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan
Ьаrсhа masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, Ьu haqda boshqa tomonni bir oylik yozma ravishda
ogohlantiradi.
5.9. Ushbu kelishuv bilan bog'liq Ьаrсhа kelishmovchiliklm, mчzоkаrаlаr yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishuvga
erishilmasa, nizolar qопчп hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.
5.10. Аgаrdа, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish tчrlаri va xajmlari
o'rtasidagi aniqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zаrаrlаr, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
qoplab beriladi.
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t 5.11. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun berilgan taklif

kunidan kechiktirilgan hаr bir kun чсhuп 2% miqdorida buyurtmachiga jarima to'laydi, аmmо jarimaning
umumiy miqdori shartnoma qiymatining 50%dan oshmasligi kerak.

6 Shartnoma muddati.

6.1, Ushbu shartnoma tоmопlаr imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznchilik bo'limida rо'ухаtdап o'tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya'ni 2022 yilr 31 dekbrgacha amal qiladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi чсhчп taraflarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma Ьir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzilgan bo'lib, ulаrdап biri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g'aznchilikdan belgilangan tartibda rо'ухаtdап o'tkaziladi.

7 Qo'shimcha shartlar.

7.1. Тоmопlаr oбzaro bitim asosida bekor qilishga haqlidirlar.
7.2. QaYa rо'ухаtdап o'tkмish, qayta tashkil etish yoki Ьuуurtmасhi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
o'zgarishlar ylzaga kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar ushbu qayta ro'yxatdan o'tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo'lgan yuridik shaxsga o'tkмadi.

8 Fоrs-mаjоr holatlari.

8.1. Tomonlar ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlami qisman yoki to'liq bajarmaganligi uchun
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fors-major holatlari (tabbiy hodisalar,yong'in,toshqin, zilzilla,
tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors mаjоr holatlari) bo'lsao чshЬч holatlar sharhroma bajarilishiga
bevosita ta' sir ko' rsatadi.

9 Тоmопlаrпiпg yuridik manzillari ча rekvizitlдri.
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko'rsatuvchi bank o'zgargan taqdirda, tоmопlаr uch kuп ichida Ьir_Ьirlаriпi
yozma ravishda хаЬаrdоr qilishlari shart.

Bajaruvchi:
Nomi: "MOVOROIJNNAHR ARCH DESIGN"
McHJ
Manzil: Samarqand sh. Shota Rustaveli ko'chasi
34В uy 52 xonadon
hlr: 2020 8000 0050 797з 7001
Bank nomi: ATB "TRAST BANK" Sam.sh.
МFо:01097
STIR: 306 4з8 098
OKED:66000

Тел: +998 97 393 97 00

Bosh dirеktоr B.S.Bahronov

Nomi: Moliya vMiTligi GMnachiligi, Samarqand
viloyat g' aznachilik boshkarmasi
XtRz 23 402000з 00 l 0000 1 0 1 0
Bank поmi: Markaziy bank ХККМ Toshkent
shахаr boshqarmasi
Manzil: Sam shaxar Kuksaroy maydoni Nэ1
Stir (INN): 20| 1229|9
МFо: 00 014
OKONX:97 160
Tel: 233-68 -5з, 2з1-1 1 -52

Вчучrtmасhi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi
Inj iniring kompaniyasi.
Manzili: Samarqand sh. Ko'ksaroy maydoni 2 uy
Bank nomi: Markaziy bank Toshkent shахаr
Bosh boshkarmasi хккм
ShlR:
МFо:00014
STIR:201,2|2655
IFUT:7a220
Tel: б6_23 1 - l 0-93 ; 66-2З5-47 -97

Direktor A.Ilmuratov
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