

« 15 » ноябр 2022 йил

Термиз шаҳар.

"GO CLASSIC BUSINESS" МЧЖ, бундан буён "Иш бажарувчи" деб аталувчи, раҳбари Т.Абраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Термиз шаҳар Мактабгача таълим бўлими, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари С.Турдиева, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган «Термиз шаҳар Гулистон маҳалласи Фидокор кўчаси 1-уй 22-сонли ихтисослаштирилган давлат мактабгача таълим ташкилоти иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари» иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси ҚҚС билан (204347826 + 30652174 ҚҚС) 235 000 000 (икки юз ўттиз беш миллион) сўмни ташкил этади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1 Шартнома умумий суммасининг 30% миқдорида 20 иш кунини «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликка ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк кунини давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметада, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш қиритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан кундан бошлаб, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган 30 кун муддатда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 12 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасида шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣй наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонунӣй қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиӣй ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиӣй офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома ғазначиликда рўйхатдан ўтган қундан бошлаб қучга қиради ва 31 декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. бўлиб банк ҳисоб-қитобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

"GO CLASSIC BUSINESS" МЧЖ

Жарқўрғон т, Жарқўрғон қўчаси 22Б-уй

Х/Р: 20208000405427655001

ИНН: 308784404

АТБ Микроқредитбанк Жарқўрғон филиали

Б/К: 00333



РАХБАР

Т. Абраев

Юрист визаси: Мен

лоийҳаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣй базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

Термиз шаҳар Мактабгача таълим
Бўлими

Термиз шаҳар А.Навоӣй қучаси 29-уй

ШХВ: 100022860224017091100251002

ИНН: 305149750

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошқент шаҳар Марқазий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

РАХБАР

С. Турдиева



«14» 11 2022 йил / /

Термиз шаҳар Гулистон маҳалласи Фидокор кўчаси 1-уй 22-сонли ихтисослаштирилган давлат мактабгача таълим ташкилоти иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, тыс. сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	180 089,426
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	2 980,086
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	17 126,645
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	531,690
	ИТОГО	200 727,847
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -17,54 %	3 619,979
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	204 347,826
6	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ -15 %	30 652,174
	ВСЕГО	235 000,00

Шартнома умумий суммаси 235 000 000 (икки юз ўттиз беш миллион) сумми ташкил килади

"Бажарувчи"

"GO CLASSIC BUSINESS" МЧЖ

Жаркўрғон т, Жаркўрғон кўчаси 22Б-уй

ИНН: 308784404

МФО: 00333

Х/Р: 20208000405427655001

"Микрокредитбанк" АТБ Жаркўрғон ф.

"Заказчик"

Термиз шаҳар Мактабгача таълим
булими

Термиз шаҳар А.Навоий кўчаси 29-уй

ШХВ: 100022860224017091100251002

ИНН: 305149750

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

Рахбар



Т.Абраев

М.П.

С.Гурдиева

М.П.



**Термиз шаҳар Гулистон маҳалласи Фидокор кўчаси 1-уй 22-сонли ихтисослаштирилган давлат мактабгача таълим
ташкилоти иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**

N п.п.	Наименование работы	Основная заработата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	Оборудование, сум	ИТОГО
1	2	4	5	6		7
1	Котлы	17 126,6	531,7	2 838,2	129 478,3	149 974,8
2	Дизельный генератор KDE11SS				47 080,0	47 080,0
	ИТОГО	17 126,6	531,7	2 838,2	176 558,3	197 054,8
	Транспортные расходы на материалов-5%, складские расходы 2%			141,9	3 531,2	3 673,1
	ИТОГО	17 126,6	531,7	2 980,1	180 089,4	200 727,8

"Исполнитель"

"GO CLASSIC BUSINESS" МЧЖ раҳбари



Т.Абраев

"Заказчик"

**Термиз шаҳар Мактабгача таълим
бўлими мудираси**



С.Турдиева

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1037,42	16508,8825	17 126 644,88
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			17 126 644,9
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0135	72 437,00	977,90
2	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,839	1 081,00	906,96
3	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	1,065	68 000,00	72 420,00
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,2945	150 368,00	345 019,38
5	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,037	1 000,00	37,00
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,42	3 080,00	1 293,60
7	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,729	5 800,00	10 028,20
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,7195	58 742,00	101 006,87
	Итого по строительным машинам	СУМ			531 689,9
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	5,1	334 550,03	1 706 205,15
2	ВОДА	М3	14,07	760,00	10 693,20
3	ВОДА	М3	0,01415	760,00	10,75
4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0009	8 200 000,00	7 380,00
5	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,00125	585 600,00	732,00
6	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0402	20 604 000,00	828 280,80
7	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,01675	10 000 000,00	167 500,00
8	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0014	10 696 652,00	14 975,31
9	РОГОЖА	М2	4,41	-	0,00
10	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	16,75	-	0,00
11	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,011	3 200 000,00	35 200,00
12	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	2,24	30 000,00	67 200,00
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			2 838 177,2
<i>Оборудование</i>					
1	МОДУЛЬНО ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКИ МАРКИ МТУ -200 Т/Г	ШТ	1	129 478 260,90	129 478 260,90
	Итого по оборудованию	СУМ			129 478 260,90

"Исполнитель"

"GO CLASSIC BUSINESS" МЧЖ рахбари

Т.Абраев

"Заказчик"

Термиз шаҳар Мактабгача таълим бўлими мудираси

С.Турдиева

Термиз шаҳар Гулистон маҳалласи Фидокор кўчаси 1-уй 22-сонли ихтисослаштирилган давлат мактабгача таълим ташкилоти иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишлари

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 2

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП					
Оборудование					
1	ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР KDE11SS	шт	1	47 080 000,00	47 080 000,00
Итого по оборудованию		СУМ			47 080 000,00

"Исполнитель"

"GO CLASSIC BUSINESS" МЧЖ рахбари



Т.Абраев

"Заказчик"

Термиз шаҳар Мактабгача таълим
бўлими мудираси



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

ZP6653151216

1. Loyi haning turi : Shartnoma
2. Loyi haning nomi: **22-sonli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlari**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Termiz shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 14.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Termiz shahar yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:**



A.A.Mengliyev

14.11.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 175511 на приобретение Termiz shaxar "Guliston" maxallasi Fidokor ko'chasida 1-uyi 22-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binolari isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlari

Способ проведения электронный

Дата 10.11.2022

Время рассмотрения 10.11.2022 21:48

Закупочная комиссия Термиз шаҳар Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YODGOROV XAYRULLO NURULLAYEVICH	Ҳисобчи	Термиз шаҳар мактабгача таълим булими
Секретарь комиссии	PARDAYEVA SURAYYO JO'RAYEVNA	Kadrlar bo'yicha mutaxassis	Termiz shahar MTB
Член комиссии	DAVRANOV SHAVKAT BOBAMURAT O'G'LI	AKT mutahasisi	Bolim
Член комиссии	ALIYEV G'OLIB TURAYEVICH	Bo'lim mudiri	Termiz shahar MTB
Член комиссии	JUMAYEV JAVOXIR NORQURBON O'G'LI	TA'MINOTCHI	Termiz shahar MTB
Член комиссии	Bozorova Aziza Abdumominovna	Taminotchi	Bolim

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.11.2022 года № лота 175511.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту системы отопления, сан узла
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту системы отопления, Термиз шаҳар 22-ИМТТ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	249 147 055.00
Стартовая сумма	249 147 055.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Тижорат банкларидан муддати утган муаммоли кредит карзлари картотека-2 мавжуд булмаслиги керак

Тип: Бинарное значение

Описание: Тижорат банкларидан муддати утган муаммоли кредит карзлари картотека-2 мавжуд булмаслиги керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	20	1	20	Экспертная		
CHEGARA NBS MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 ДСИ мажбурий туловларидан карздорлиги булмаслиги керак

Тип: Бинарное значение

Описание: ДСИ мажбурий туловларидан карздорлиги булмаслиги керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	20	1	20	Экспертная		
CHEGARA NBS MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Пудратчи ташкилоти гувохномаси юклансин

Тип: Бинарное значение

Описание: Пудратчи ташкилоти гувохномаси юклансин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	20	1	20	Экспертная		
CHEGARA NBS MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи ташкилоти ишчи ходимлари руйхати солик органларидан QR код билан тасдиклансин

Тип: Бинарное значение

Описание: Пудратчи ташкилоти ишчи ходимлари руйхати солик органларидан QR код билан тасдиклансин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	20	1	20	Экспертная		
CHEGARA NBS MCHJ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №5 Охирги 3 йилда шунга ухшаш объектларда бажарган ишларидан ижобий хулосаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда шунга ухшаш объектларда бажарган ишларидан ижобий хулосаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	20	1	20	Экспертная		
CHEGARA NBS MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	249 147 055.00	235 000 000.00 UZS	235 000 000.00	00.00	235 000 000.00	09.11.2022 15:41:43	30
CHEGARA NBS MCHJ	249 147 055.00	238 500 000.00 UZS	238 500 000.00	00.00	238 500 000.00	10.11.2022 14:49:26	29.55975

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	70	30	100
CHEGARA NBS MCHJ	69.3	29.55975	98.85975

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 175511 от 10.11.2022 года на приобретение Termiz shahar "Guliston" maxallasi Fidokor ko'chasida 1-uyi 22-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binolari isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlari определила победителем:

MCHJ GO CLASSIC BUSINESS
308784404

и резервный исполнитель: CHEGARA NBS MCHJ (305496424)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YODGOROV XAYRULLO NURULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV JAVOXIR NORQURBON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	Bozorova Aziza Abdumominovna	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**175511 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

14.11.2022 10:32

Комиссия раиси:

YODGOROV XAYRULLO NURULLAYEVICH

Общество Органиченной Отвественностью
«TERMIZ ILMU LOYINA»
города Термез Сурхандарьинской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР ГУЛИСТОН МАХАЛЛАСИ
ХИДОКОР КУЧАСИ 1-УЙ 22-СОНЛИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН
ДАВЛАТ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

Книга _____

Термез-2022 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР ГУЛИСТОН МАХАЛЛАСИ
ХИДОКОР КУЧАСИ 1-УЙ 22-СОНЛИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН
ДАВЛАТ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

(ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ)

Директор

ООО «**TERMIZ ILMIY LOYIHA**»



А.ТУРСУНОВ

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР ГУЛИСТОН МАХАЛЛАСИ ХИЛОКОР КУЧАСИ 1-УЙ 22-
СОҢЛИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ДАВЛАТ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ ИСЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	19 375,281
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	531,690
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	2 980,086
4	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛИ И ПРОВОДА	0,000
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	180 058,826
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	202 945,883
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	4 014,390
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	662,273
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА %	0,00
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	207 622,546
11	НДС 15%	31 143,382
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 5%	10 381,127
13	ИТОГО	249 147,055

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Гл. инженер:



Х. Хасанов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР ГУЛИСТОН МАХАЛЛАСИ ХИДОКОР КУЧАСИ 1-УЙ 22-СОНЛИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ДАВЛАТ МАКТАБГАЧА
ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	КАБЕЛИ И ПРОВОДА	ОБОРУД-Е	ИТОГО
1	КОТЛЫ	19 376 281,28	631 889,90	2 838 177,22	-	129 478 280,90	152 223 409,29
2	ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР KDE11SS	-	-	-	-	47 060 000,00	47 060 000,00
	ИТОГО	19 376 281,28	631 889,90	2 838 177,22	-	176 528 280,90	152 223 409,29
	ВСЕГО	19 376 281,28	631 889,90	2 838 177,22	-	176 528 280,90	152 223 409,29
	Транспорт привозных материалов матер. 5%, каб.1,5%, оборуд. 2%			141 908,86	-	3 530 565,22	3 672 474,08
	ВСЕГО	19 376 281,28	631 889,90	2 980 086,08	-	180 058 826,12	155 695 883,36

СОСТАВИЛ:



[Handwritten signature]

Умаров Ш.

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР ГУЛИСТОН МАХАЛЛАСИ ХИДОКОР КУЧАСИ 1-УЙ 22-СОҒЛИ
ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ДАВЛАТ МАКТАБГАҶА ТАЪЛИМ ТАНКИЛОТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТ КОТЛЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметное наименование

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозируемом)	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	8,00	9,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1037,42	18 676,41	19 375 281,26
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			19 375 281,26

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0135	72 437,00	977,90
3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	0,839	1 081,00	906,96
4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ.-Ч	1,065	68 000,00	72 420,00
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,2945	150 368,00	345 019,38
6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,037	1 000,00	37,00
7	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ГРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПа (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПа (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,42	3 080,00	1 293,60
8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО	МАШ.-Ч	1,729	5 800,00	10 028,20
9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,7195	58 742,00	101 006,87
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			531 689,90

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
10	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	5,1	334 550,03	1 706 205,15
11	9210	ВОДА	МЗ	14,07	760,00	10 693,20
12	9219	ВОДА	МЗ	0,01415	760,00	10,75
13	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0009	8 200 000,00	7 380,00
14	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,00125	585 600,00	732,00
15	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК	Т	0,0402	20 604 000,00	828 280,80
16	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,01675	10 000 000,00	167 500,00
17	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0014	10 696 652,00	14 975,31
18	35516	РОГОЖА	М2	4,41	-	-
19	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	16,75	-	-
20	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,011	3 200 000,00	35 200,00
21	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	2,24	30 000,00	67 200,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			2 838 177,22

КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
22	3605	ВОЗВРАТ МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 50КВТ	ШТ	2		
ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:			СУМ			

ОБОРУДОВАНИЕ						
23	1513	МОДУЛЬНО ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКИ МАРКИ МТУ -200 Т/Г	ШТ	1	129 478 260,90	129 478 260,90
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			129 478 260,90

СОСТАВИЛ



Форма N 5

СУРХОНДАРҒ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР ГУЛИСТОН МАХАЛЛАСИ ХИДОКОР КУЧАСИ 1-УЙ 22-СОНИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ДАВЛАТ МАКТАБГАЧА
ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1-1

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТ КОТЛЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п.п.	Шифр номера работ и затрат по ресурсам	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. КОТЛЫ					
1	E1801-002-09	ДЕМОНТАЖ МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 100КВТ	КОТЕЛ	1,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,686	43,686
1.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,273	2,273
1.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,42	0,42
1.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,729	1,729
1.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,687	1,687
2	C13605	ВОЗВРАТ МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 50КВТ	ШТ	2,0000	
3	I513	МОДУЛЬНО ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКИ МАРКИ МТУ -200 Т/Т	ШТ	1,0000	
4	E65-022-01	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	3,3500	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	291,6	976,86
4.2	9210	ВОДА	М3	4,2	14,07
4.3	10956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,012	0,0402
4.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,005	0,01675
4.5	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	5	16,75
5	E0601-001-20 ДОП.3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ИЗ БВ 7,5	100М3	0,0500	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	16,874
5.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0135
5.3	403	ВИРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0,839
5.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	21,3	1,065
5.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,0195
5.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,037
5.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,0325
5.8	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	5,1
5.9	9219	ВОДА	М3	0,283	0,01415
5.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0009
5.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,00125
5.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,0014
5.13	35516	РОГОЖА	М2	88,2	4,41
5.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,011
5.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСЕК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	2,24

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1037,42

СОСТАВИЛ



Утвердил

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР ГУЛИСТОН МАХАЛЛАСИ ХИДОКОР КУЧАСИ 1-УЙ 22-СОҢЛИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ДАВЛАТ
 МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
 (локальная ресурсная смета)

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на единицу	общая
					6,00	7,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР KDE115S	шт	1	47 080 000,00	47 080 000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ			47 080 000,00

СОСТАВИЛ





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**СУРХОНДАРЁ ВІЛОЯТИ ТЕРМИЗ ШАХАР ГУЛИСТОН МАХАЛЛАСИ ХИДОКОР КУЧАСИ 1-УЙ
22-СОНЛИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ДАВЛАТ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. КОТЛЫ					
1	E1801-002-09	ДЕМОНТАЖ МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 100КВТ	КОТЕЛ	1,0000	
2	C13605	ВОЗВРАТ МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 50КВТ	ШТ	2,0000	
3	1513	МОДУЛЬНО ТЕПЛОВОЙ УСТАНОВКИ МАРКИ МТУ -200 Т/Г	ШТ	1,0000	
4	E65-022-02	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	3,3500	
5	E0601-001-20 ДОП.3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ИЗ БВ 7,5	100М3	0,0500	
		ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР KDE11SS	ШТ	1,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

ТЕРМИЗ ШАХАР МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ
БУЛИМИ ХЎЖАЛИК ИШЛАРИ БЎЛИМИ МУДИРИ

ИБРАГИМОВ ДОСТОН ИЛХОМ УГЛИ

ТЕРМИЗ ШАХАР МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ
БУЛИМИ БОШ ХИСОБЧИСИ БУТАЯРОВ

САЙДУЛЛА САФАРОВИЧ

„Термиз Илмий Лойиҳа“ МЧЖ

Т.С.

Турсунов Анвар





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:26-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67092

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Termiz shahar "Guliston" maxallasi Xidokor ko'chasida 1-uyi 22-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binoiarini joriy ta'miriash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati Termiz shahar maktabgacha ta'limi b'olimi"

Bosh loyihachi - "Termiz Ilmiy loyixa "MChj

Litsenziya L-523963 19.09.2022yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'miriash

Murojaat raqami: № 64610

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi tomonidan 08.09. 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan loyixa-smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu ishchi loyihada, Surxondaryo viloyati Termiz shahar Guliston maxallasi Xidokor ko'chasi 1-uy 22-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining binoiarini joriy ta'miriash ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosida binoni isitish tizimini va elektr energiya na'minotini yaxshilash maqsadida quyidagi asosiy ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

-eski qozonlarni demontaj qilib o'rniga yangi MTU-200 qozonini urnatish.

-isitish radiatorlarini tozalash va qayitadan o'rnatish.

- binoni uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida dizel-generator o'rnatish.

Joiy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- loyixalash topshirig'i tasdiqlanib kelishildi va ijrochilar tomonidan imzolandi va unda keltirilgan yechimlar bajariladigan joriy ta'mirlash yechimlariga mos keltirildi,
- nuqsonlar dalolatnomasi belgilangan tartibda rasmiylashtirildi
- resurs ko'rsatkichlari narxlar joriy narxlar bayonoma asosida qabul qilindi,

Taqdim etilgan ishchi loyixaning smeta qiymati – 262 371.518 ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati 13 224.463 ming so'm miqdorida kamaytirilib -249147.055 ming sum

tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -207 622.546 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i – 31 143.382 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari -10 381.127 ming.so'm.

Kamayishga ayrim ish xajmlariga va resurs xarajatlariga aniqlik kiritilganligi, resurs ko'rsatkichlarining narxi aniqlashtirilishi natijasida erishildi.

Ta'mirlash ishlari boshlashdan oldin buyurtmachi va loyixachi bilan birgalikda buyurtmachi xarajatlariga belgilangan tartibda aniqlik kiritilgan

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma narxidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Termiz shahar Guliston maxallasi Xidokor ko'chasi 1-uyi 22-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini binolarini joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Raxmonov Shuhrat Jumayevich