

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 54

« 16 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Keng ko’lam loyiha” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Бойназаров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Шўрчи тумани Бўстон МФЙ 3-мактаб с/залини таъмирлаш, мактаб жиҳозларини янгилаш, мактаб атрофини девор билан ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги адабиётлар билан таъминлаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи ҚҚСсиз
1	Шўрчи тумани Бўстон МФЙ 3-мактаб с/залини таъмирлаш, мактаб жиҳозларини янгилаш, мактаб атрофини девор билан ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги адабиётлар билан таъминлаш лойиҳа-кидирув ишларини	дона	1	11 904 000-00	11 904 000-00
<b>Жами</b>				<b>11 904 000-00</b>	<b>11 904 000-00</b>

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартном аумумий нархи ҚҚСсиз 11 904 000-00 (Ўн бир миллион тўққиз юз тўрт минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиганишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 30 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.



4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

## **5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари: Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, кўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга кўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон қўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## **6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қилинишига йул қўйилмайди.

## **7. Низоларни хал этиш тартиби**

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроСага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.



## 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 20\_\_ йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

«Ишбажарувчи»НОМИ: «Keng ko'lam loyiha» МЧЖ  
МАНЗИЛ: Термизт. Тинчликкучаси-252  
Тел:99 586 12 67  
ХҲР: 202080000050 8767 6001  
ИНН: 306 488 639 МФО: 01045 ОКОНХ: 41100  
Банк: АТБ «Узсаноатқурулишбанк Сурхондарё  
минтакавий филиали

РАХБАР:  Б.Бойназаров

(имзо)



«Буюртмачи»  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи  
хизмати» ИК  
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5  
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017092100075055  
ИНН:200474347 ОКОНХ:97400  
ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:  
201122919БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ  
х/р: 23402000300100001010

  
А.Арамов



(имзо)

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқлади.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ йил /  А.Музафаров





**СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга**

**54-сонли СМЕТА**

Лойихалаш ташкилоти: “Keng ko’lam loyiha” МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Бажариладиган иш (хизмат)лар номи	Асос	ЛСХ Нархининг тўғридан тўғри хисоби,сум	Умумийнаrx сум
1	2	3	4	5
1	Шўрчи тумани Бўстон МФЙ 3-мактаб с/залини таъмирлаш, мактаб жихозларини янгилаш, мактаб атрофини девор билан ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги адабиётлар билан таъминлаш лойиха-кидирув ишларини	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 ракам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг кийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом Мураккаблик даражаси II-тоифа 3 700 000, 0 /270 000=13 703,7 БХМ миқдориди к=2,5%(3 илова 6 банди)	500 000 ,00 x 2,5%=12 500 000	7 904 000,00
2	Топосъемка ишлари			1 500 000-00
3	АТТБ (ЗВОС) лойиха ва экология экспертиза			1 500 000-00
4	Геология ишлари			1 000 000-00
	<b>Жами</b>			<b>11 904 000-00</b>

ҚҚСсиз 11 904 000-00 (Ўн бир миллион тўққиз юз тўрт минг) сўмни ташкил этади

“Keng ko’lam loyiha”  
МЧЖ директори:  Р.Бойназаров.

«ЯБХ» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:

 М.Ментлиев



**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ҲАРАЖАТЛАРИга  
№54-сонли**

**Лойihalаш ташкилоти: “Кенг Кўлам Лойиха” МЧЖ**  
**Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати”ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	7 904 000,00
2	Топосъёмка ишлари	Хизмат	1	1 500 000,0
3	АТТБ (ЗВОС) лойиха ва экология экспертиза	Хизмат	1	1 500 000,0
4	Геология ишлари	Хизмат	1	1 000 000,0
	<b>Жами:</b>			<b>11 904 000,00</b>

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС сиз **11 904 000-00 (Ўн бир миллион тўққиз юз тўрт минг) сўмни** ташкил этади.

“Кенг Кўлам Лойиха” МЧЖ раҳбари:



*[Handwritten signature]*

**Р.Т.Бойназаров**

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
ЛҚИ бўлим бўлим бошлиғи:



**М.Менглиев**



### БАЁННОМАСИ

Шўрчи тумани Бўстон МФЙ 3-мактаб с/залини таъмирлаш, мактаб жихозларини янгилаш, мактаб атрофини девор билан ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги адабиётлар билан таъминлаш лойиха-кидирув ишларини имзо чекувчилар «Буюртмачи» Сурхондарё вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК бўлим бошлиғи М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан “**Keng ko'lam loyiha**” МЧЖ директори Р.Бойназаров томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш **11 904 000-00 (Ўн бир миллион тўққиз юз тўрт минг) сўмни сўмни** ташкил этади сўм ККС сиз микдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Шўрчи тумани Бўстон МФЙ 3-мактаб с/залини таъмирлаш, мактаб жихозларини янгилаш, мактаб атрофини девор билан ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги адабиётлар билан таъминлаш лойиха-кидирув ишларини	30-кун давомида	<b>11 904 000-00</b>
	<b>Жами:</b>		<b>11 904 000-00</b>

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

“Keng ko'lam loyiha”

МЧЖ директори:

 Р.Бойназаров.

М.ў.



«ЯБХ» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:

 М.Менглиев

М.ў.



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181670 на приобретение Шўрчи т Бўстон МФЙ 3-мактаб с/залини таъмирлаш, мактаб жиҳозларини янгилаш, мактаб атрофини девор билан ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги адабиётлар билан таъминлаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 15:42

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 181670.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
---	--

Подробное описание	Шўрчи т Бўстон МФЙ 3-мактаб с/залини таъмирлаш, мактаб жиҳозларини янгилаш, мактаб атрофини девор билан ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги адабиётлар билан таъминлаш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 690 000.00
Стартовая сумма	13 690 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиха ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	малумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жиҳозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	15	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение



Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	13 690 000.00	13 685 000.00 UZS	13 685 000.00	00.00	13 685 000.00	10.11.2022 22:13:26	17.39715
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	13 690 000.00	11 904 000.00 UZS	11 904 000.00	00.00	11 904 000.00	10.11.2022 17:03:21	20

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	65	17.39715	82.39715
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	75	20	95

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181670 от 14.11.2022 года на приобретение Шўрчи



т Бўстон МФЙ 3-мактаб с/залини таъмирлаш, мактаб жиҳозларини янгилаш, мактаб атрофини девор билан ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги адабиётлар билан таъминлаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ  
306488639

и резервный исполнитель: TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ (200478278)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП









Түр	Объектлар номи ва мазмун	Курилыш ва бошланыш на фойдаланишта тошпирилган йили	Дойиха куваги	Объектнинг умумий хаймати (шартнома асосида) жумладан, буртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ бўлмаган буртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилга утувчи объектнинг молиялаштири ш қолдиғи жумладан, буртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилга утувчи объектнинг молиялаштири ш қолдиғи жумладан, буртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити					2022 йилда фойдаланишга тошпирилган		01.01.23 й. ҳолатига йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буртмачи бошка харажатлари	Экспертка ҳулосаси рақами ва санаси	Тешир (саналар) нарқисига бўйича байном рақами ва санаси	Курилыш пулрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйималар	Курилыш - монтаж ишлари	Жикоз	шу жумладан		Мулла/ кушат	Ассий фонд суммаси				
											Буртмачи бошка харажатлари	Жами						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
3	Денов тумани "Нурли манзил" махалласи учун мамыурий бино куриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
4	Денов тумани "Кайтмас" МФЙ нинг мамыурий биносини таъмирлаш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
5	Денов тумани "Булок замин" махалла идораси куриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
6	Денов тумани "Калта Карши" МФЙ биноси таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750		7,250							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
7	Денов тумани "Номзоғоҳ" МФЙ учун махалла биносини янгидан куриш	2022 й	объект				500,000	482,890		17,110							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
8	Жаркўрган тумани "Ўрикчи" МФЙ учун махалла биносини янгидан куриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
9	Жаркўрган тумани "А.Навоий" махалла биноси таъмирлаш	2022 й	объект				150,000	144,974		5,026							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
10	Кумкўрган тумани "Шероғи" МФЙ биноси яросиз булиб қолганиги сабабли янги бино куриш	2022 й	объект				600,000	578,967		21,033							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
11	Кумкўрган тумани "Янгибод" МФЙ идорасини янгидан куриш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
12	Кумкўрган тумани "Тебат" МФЙда махалла идорасини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
13	Олтинсой тумани "Қоратеш" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				300,000	291,138		8,862							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
14	Олтинсой тумани "Беабола паславон" МФЙда махалла фукаралар йигини учун янги бино куриш	2022 й	объект				400,000	386,014		13,986							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
15	Олтинсой тумани "Илок" МФЙда махалла фукаралар йигини мамыурий биносини курилишини тугаллаш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
16	Олтинсой тумани "Экраз" МФЙда махалла фукаралар йигини мамыурий биносини куриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи
17	Сариосён тумани "Поччи" МФЙ махалла биноси таъмир ташаббулчилиги сабабли реконструкция қилиш	2022 й	объект				150,000	144,974		5,026							Танлов	Курилыш пулрат ташкилот номи



№	Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишда тошириши йили	Лойиҳа кўламини	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект кўламини буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишда тоширилгани		01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилой	Буюртмачи бошқа харажатлари	Мўлдат/қувват	Асосий фонд суммаси				
								шў жумладан									
18		Сарбосон тумани "Шахриобод" МФЙ бېноси қуриши ва яхшилаш	2022 й	объект				400,000	386,014								Таъло
19		Сарбосон тумани "Дийдор" МФЙ бېноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект				200,000	193,862								Таъло
20		Шербод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фойдалангани олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект				550,000	531,328								Таъло
21		Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий бېносини қайта қуриши	2022 й	объект				800,000	774,009								Таъло
5		Бошқа объектлар						1 280,000	1 236,583								
1		Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пиледалар йўлакчаси қуриши ва тунги ериткичлар ўрнатилиши	2022 й	объект				220,000	212,317								Таъло
2		Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пиледалар йўлаги қуриши	2022 й	объект				150,000	144,724								Таъло
3		Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига ериткич чироклари ўрнатилиши	2022 й	объект				400,000	386,914								Таъло
4		Сарбосон тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пиледалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пиледалар йўлаги барпо этиши	2022 й	объект				350,000	338,276								Таъло
5		Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пиледалар йўлакчаларини янгиладан қуриши	2022 й	объект				160,000	154,352								Таъло



“КИРИТИЛДИ”  
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
 “Ягона бунёдчи хизмати”  
 инжиниринг қўшмағачи директори  
 А. Карамов  
 2022 й.



“ҚЕЛИШИЛДИ”  
 Сурхондарё вилоят иқтисодий  
 тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш  
 бош бошқармаси бошқаруви ўринбосари  
 А. Урозов  
 2022 й.



“ҚЕЛИШИЛДИ”  
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси  
 бошлиғи  
 Ж. Нормўминов  
 2022 й.