

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№53

« 16 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Keng ko’lam loyiha”МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Бойназаров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма Қизирик тумани "Мустақиллик" маҳалласидаги мавжуд 14-сонли Сендвич панелли Давлат мактабгача таълим ташкилотида хужалик бинолари куриш лойиҳа-кидирув ишларини бажаришбажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчовбирлиги	Миқдори	Нархи	Умумийнархи ҚҚСсиз
1	Қизирик тумани "Мустақиллик" маҳалласидаги мавжуд 14-сонли Сендвич панелли Давлат мактабгача таълим ташкилотида хужалик бинолари куриш лойиҳа-кидирув ишлари	дона	1	10 339 000-00	10 339 000-00
	Жами			10 339 000-00	10 339 000-00

2.Бажариладиган ишхажминингнархиваумумийқиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи ҚҚСсиз 10 339 000-00(Ўн миллион уч юз ўттиз тўққиз минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати,нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1.Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари: Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, кўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик нозрати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга кўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қилишга йул қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 20__ йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Ишбажарувчи»НОМИ: «Keng ko'lam loyiha» МЧЖ
МАНЗИЛ: Термизт. Гинчликкучаси-252
Тел: 99 586 12 67
Х/Р: 202080000050 8767 6001
ИНН: 306 488 639 МФО: 01045 ОКОНХ: 41100
Банк: АТБ «Ўзсаноатқурулишбанк Сурхондарё минтақавий филиали

РАХБАР:  Бойназаров
(имзо)




«Буюртмачи»
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122919БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
х/р: 23402000300100001010


(имзо) А. Арамов



Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«__» _____ 20__ йил /  А. Музафаров



2022 йил “___” _____ даги 53-сонли ШАРТНОМАга илова

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

53-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: “Keng ko’lam loyiha” МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Бажариладиган иш (хизмат)лар номи	Асос	ЛСХ Нархининг тўғридан тўғри хисоби,сум	Умумийнарс сум
1	2	3	4	5
1	Қизирик тумани "Мустақиллик" маҳалласидаги мавжуд 14-сонли Сендвич панелли Давлат мактабгача таълим ташкилотида хужалик бинолари қуриш лойиха-қидирув ишлари	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом Мураккаблик даражаси II-тоифа 3 700 000, 0 /270 000=13 703,7 БХМ микдорида к=2,5%(3 илова 6 банди)	500 000 ,00 x 2,5%=12 500 000	6 339 000,00
2	Топосъёмка ишлари			1 500 000-00
3	АТТБ (ЗВОС) лойиха ва экология экспертиза			1 500 000-00
4	Геология ишлари			1 000 000-00
	Жами			10 339 000-00

ҚҚСсиз 10 339 000-00 (Ўн миллион уч юз ўттиз тўққиз минг) сўмни ташкил этади

“Keng ko’lam loyiha”
МЧЖ директори:  Р.Бойназаров .

«ЯБХ» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:

 М.Менглиев

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ҲАРАЖАТЛАРИга
№53-сонли**

**Лойихалаш ташкилоти: “Кенг Кўлам Лойиха” МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати”ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	6 339 000,00
2	Топосъёмка ишлари	Хизмат	1	1 500 000,0
3	АТТБ (ЗВОС) лойиха ва экология экспертиза	Хизмат	1	1 500 000,0
4	Геология ишлари	Хизмат	1	1 000 000,0
	Жами:			10 339 000,00

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС сиз **10 339 000-00**
(Ўн миллион уч юз ўттиз тўққиз минг) сўми ташкил этади.

“Кенг Кўлам Лойиха” МЧЖ раҳбари:

Р.Т.Бойназаров

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК
ЛҚИ бўлим бўлим бошлиғи:

М.Менглиев

2022 йил “ ” даги 53-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Қизирик тумани "Мустақиллик" маҳалласидаги мавжуд 14-сонли Сендвич панелли Давлат мактабгача таълим ташкилотида хужалик бинолари қуриш лойиҳа-қидирув ишлари имзо чекувчилар «Буюртмачи» Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан **“Keng ko'lam loyiha”** МЧЖ директори Р.Бойназаров томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқариш **10 339 000-00 (Ўн миллион уч юз ўттиз тўққиз минг)** сўмни ташкил этади сўм ККС сиз миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сўм
1	2	3	4
1	Қизирик тумани "Мустақиллик" маҳалласидаги мавжуд 14-сонли Сендвич панелли Давлат мактабгача таълим ташкилотида хужалик бинолари қуриш лойиҳа-қидирув ишлари	30-кун давомида	10 339 000-00
	Жами:		10 339 000-00

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

“Keng ko'lam loyiha”


МЧЖ директори:

 Р.Бойназаров.

м.ў.



«ЯБХ» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:

 М.Менглиев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181697 на приобретение Қизириқ тумани "Мустақиллик" маҳалласидаги мавжуд 14-сонли Сендвич панелли Давлат мактабгача таълим ташкилотида хужалик бинolari куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 15:27

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 181697.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Қизириқ тумани "Мустақиллик" маҳалласидаги мавжуд 14-сонли Сендвич панелли Давлат мактабгача таълим ташкилотида хужалик бинолари куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	11 890 000.00
Стартовая сумма	11 890 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	15	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	малумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиха ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида

10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	11 890 000.00	11 885 000.00 UZS	11 885 000.00	00.00	11 885 000.00	10.11.2022 22:16:22	17.3984
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	11 890 000.00	10 339 000.00 UZS	10 339 000.00	00.00	10 339 000.00	10.11.2022 15:13:25	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	65	17.3984	82.3984
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	75	20	95

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181697 от 14.11.2022 года на приобретение Қизириқ тумани "Мустақиллик" маҳалласидаги мавжуд 14-сонли Сендвич панелли Давлат мактабгача таълим

ташкilotида хужалик бинолари куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ
306488639

и резервный исполнитель: TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ (200478278)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва бошланishi фойдаланишда тошириши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар лимити				2022 йилда фойдаланишда тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
									Жами капитал қўйилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилой	Буюртмачи бошқа харажатлари	Мўлдат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
18		Сарносенё тумани "Шахриобод" МФЙ бېноси қуриши ва яхшилаш	2022 й	объект				400,000	386,014									Таъло
19		Сарносенё тумани "Дийдор" МФЙ бېноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли таъмирлаш	2022 й	объект				200,000	193,862									Таъло
20		Шеробод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фойдалангани олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект				550,000	531,328									Таъло
21		Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий бېносини қайта қуриши	2022 й	объект				800,000	774,009									Таъло
5		Бошқа объектлар						1 280,000	1 236,583									
1		Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пиледалар йўлакчаси қуриши ва тунги ериткичлар ўрнатилиши	2022 й	объект				220,000	212,317									Таъло
2		Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пиледалар йўлаги қуриши	2022 й	объект				150,000	144,724									Таъло
3		Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига еритилиш чироклари ўрнатилиши	2022 й	объект				400,000	386,914									Таъло
4		Сарносенё тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пиледалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пиледалар йўлаги барпо этиши	2022 й	объект				350,000	338,276									Таъло
5		Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пиледалар йўлакчаларини янгиладан қуриши	2022 й	объект				160,000	154,352									Таъло



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона бунёдчи хизмати"
 инжиниринг қўшмағачи директори

 А.А. Карамов
 2022 й.



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят иқтисодий
 тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш
 бош бошқармаси бошқаруви ўринбосари

 А.А. Урозов
 2022 й.



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
 бошлиғи

 Ж.Нормўминов
 2022 й.