



16.11.2022 даги

Туроб хусусий савдо фирмаси ва Дехқонобод туман тиббиёт бирлашмаси (Центр) ўртасида 30000000,00 сўм умумий суммага тузилган 761-4-57-ТВ/2022 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	30 000 000,00			30 000 000,00
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>30 000 000,00</b>			<b>30 000 000,00</b>

Боб  
Шахсий ғазна ҳисобварақ

054

400322860102127073101054003

сўмда

Жами 30000000,00 сўм

Ўттиз миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 9000000,00 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан 30 % 2022 йил ноябрь ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан оғига \_\_\_\_\_% жорий оғининг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар оғда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар оғ доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш қолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.У.

*(Signature)*

(имзо)

Амиров Шавкат Йулдашович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бон бухгалтери

*(Signature)*

(имзо)

Адилов Хайдар Саламович

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг  
ҳодими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

« 16 » XI 2022 й.

« 16 » XI 2022 й.



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Дехқонобод туман тиббиёт бирлашмаси

бошлиғи

Ш.Й.Амиров

15.11.2022 йил

№ 09

Дехқонобод тумани

Дехқонобод туман тиббиёт бирлашмасига қарашли “Дархон” врачлик пунктида жорий таъмирлаш ишлари учун танлов асосида шартнома тузиб, хизмат кўрсатишни ташкил қилиш комиссиясининг

### ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси ТТБ бошлиғи:

Ш. Амиров

АЪЗОЛАРИ:

1. М. Қурбонов
2. С. Бобоқулов
3. Х.Адилов
4. Ш. Холтўраев
- 5.

ТТБ бошлиқ муовини  
Хўжалик ишлари бўйича муовин  
хисобчи  
қурилиш бўйича мутахассис

### Кун тартибда қуриладиган масала:

Тиббиёт бирлашмасига қарашли “Дархон” врачлик пунктида жорий таъмирлаш ишларини бажарадиган корхона билан шартнома қилиш ва шартномани тасдиқлаш тўғрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, тиббиёт бирлашмасига қарашли “Дархон” врачлик пунктида жорий таъмирлаш бўйича 2 та хусусий корхона қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар қуйидагича:

“Туроб” хусусий корхонаси

“Карвон Хаус” кичик корхонаси

Танлов конкурс бўйича 2022 йил 10 ноябрь кунда лот №175665 сонли протокол эълон қуйилгандан кейин 2 та ташкилот ўзини таклифлари билан қатнашди ва энг юқори балл «Туроб» хусусий корхонаси олди ва 2 кун муҳокамада қуйилди ҳамда бошқа эътирозлар булмагандан кейин «Туроб» хусусий фирмаси билан шартнома тузилди.

### ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯСИ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. «Туроб» хусусий фирмаси ғолиб деб топилсин.
2. «Туроб» хусусий фирмаси томонидан кўрсатиладиган жорий таъмирлаш ишлари учун шартнома тузиб, ишларнинг сифатли бажарилишини таъминлаш хўжалик мудирини С.Бобоқуловга топширилсин.
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош хисобчи Х. Адилов зиммасига юклатилсин.

Комиссия раиси:

Ш.Амиров

АЪЗОЛАРИ:

М. Қурбонов  
С. Бобоқулов  
Х.Адилов.  
Ш. Холтўраев

## PUDRAT SHARTNOMASI

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi nomidan nizom asosida ish yurituvchi rahbari Sh. Amirov, bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan "Turob" xususiy korxonasi nomidan nizom asosida ish yurituvchi rahbari F. Xolbo'tayev ikkinchi tomondan mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

### I. Shartnoma predmeti

1. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq shartnoma bo'yicha Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada joriy ta'mirlash ishlarini smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan holda bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

### II. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati.

2. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tender natijasida aniqlangan va tender komissiyasining 10.11.2022 yildagi №175665-qarori bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda QQS bilan 30 000 000 (o'ttiz million) so'mni tashkil etadi.

3. Qurilishning shartnomaviy narxlarini o'zgartirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

4. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

### III. Pudratchining majburiyatlari.

5. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 1-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50% ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- taylov natijasi bo'yicha ishlar boshlangan kundan e'tiboran obyektни 30 kunda topshirish;

- qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruktsiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish omborga joylash va saqlash;

- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida yordamchi pudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, yordamchi pudratchining nomi va manzili to'g'risida 3 ish kuni mobaynida xabardor qilish;

- yordamchi pudratchi bilan tuzilgan shartnomalar qiymati o'zgarmasdan tuzilishi belgilab qo'yilsin.

- qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish.

6. Mazkur shartnoma bo'yicha obyektни foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari, asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

qurilish maydonini qo'riqlanishini ta'minlash;  
qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash majburiyatini oladi.

7. Pudratchi obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Obyektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchuy Buyurtmachi oldida to'lik mulkiy javob beradi.

#### **IV. Buyurtmaching majburiyatlari**

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini, obyekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomaga muvofiq Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish;

- Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi;

Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha uz zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

#### **V. To'lovlar va hisob-kitoblar**

11. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizi miqdorida avans o'tkazadi, bu 9 000 000 (to'qqiz million) so'mni tashkil etadi.

12. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi

13. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni balshrish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.

14. Obyektning shartnomaviy joriy qiymatining kolgan 5 foizi uchun Buyurtmachi va Pudratchi urtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin mazkur shartnomada belgilangan kafolatli muddat tamom bo'lgandan keyin - ishlar qiymatining 5 foizigacha miqdorida, biroq moliya yili tugamasdan amalga oshiriladi.

#### VI. Ishlarni bajarish

15. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

16. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - Texnik nazoratchi tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqdiginini tekshiradi.

17. Texnik nazoratchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

18. Pudratchi Texnik nazoratchi ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik nazoratchi Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha choralar ko'radi.

19. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning 71-bandida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

20. Qurilish maydonida umumiy Tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi xisoblanadi.

21. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

22. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatioma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

23. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektiing to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z xisobidan kiritadi.

24. Pudratchi geodeziya ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

25. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

26. Pudratchi uzi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiyalar va kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga

muvofoiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

27. Alohida berkitilgan konstruktsiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bulishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Puduratchi Buyurtmachini va boshqa tegishli tashkilotlarni yozma ravishda xabardor qiladi.

28. Qabul qilinadigan konstruktsiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Puduratchi tomonidan ma'sul konstruktsiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning qurilish soxasida nazorat inspektsiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

29. Puduratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga yozuv kiritilgan holda keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

30. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu hakda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Puduratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofoiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Puduratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.

31. Agar Buyurtmachi Puduratchi va (yoki) uning yordamchi pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlansa u holda Puduratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelshilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 30 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Puduratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Puduratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

32. Puduratchi qurilish maydonini va unga tutash hududlarni, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini tozalaydi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

33. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Puduratchi ishlarni bajarish dafgarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Puduratchining uzaro munosaoatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar uz vaqtida yetkazib berilmasiligi bilan bog'lik to'xtab qolishlar, qurilish texnikasiing ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Puduratchining qaydlaridan qoniqmasa, u xolda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Puduratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.

## VI. Ishlarni qo'riqlash

34. Pudratchi ob'ektning Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riklanishini ta'minlaydi.

35. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi,

### **VII. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari**

36. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartiomaniig bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

37. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar qurilishini muxokama qiladilar.

38. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haklidir.

### **VIII. Qurilishi tugallangan obyektning qabul qilib olish**

39. Qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektning foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

40. Ob'ektning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

41. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning IV bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

42. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

### **IX. Kafolatlar**

43. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;

- loyiha hujjatlari hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

- o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlariga davlat standartlariga xamda texnik shartlariga muvofiqligini;

- ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilinishni;

ob'ekgdan foydalanganda muxandislik tizimlari va uskualarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

44. Obyekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi.

45. Agar obyektidan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

46. Mayjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u xolda Buyurtmachi mazkur shartnomaning V-bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

#### **X. Shartnomani bekor qilish**

47. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,

- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

48. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

49. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi,

50. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

51. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

52. Shartnomaning bir tomonlama bekor qiliishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundam mustasno.

#### **XI. Tomonlarning mulkiy javobgarligi**



53. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi;

- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yuriguvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

54. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda peyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

55. Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

56. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0,2 foizi miqdorida jarima to'laydi.

57. Pudratchi obyektни o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda peyaning umumiy summasi obyekt shartnomaviy joriy qiymatining 30 foizidan oshmasligi lozim.

58. Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,1 foiz miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 30 foizidan oshmasligi kerak.

59. Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlari qoplashdan ozod etmaydi

60. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilish sohasida nazorat inspeksiyasining xulosasi asosida obyektни qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

61. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan ko'lingan xarajatlarda, mol- mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

62. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

- qonun hujjatlariga muvofiq boshtsa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

63. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish obyektini bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

64. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

65. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

66. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan dollar bundam mustasno.

### **XII. Nizolarni hal etish tartibi**

67. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa, ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi.

### **XIII. Alohida shartlar**

68. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

69. Pudratchi qurilish obyektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordamchi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

70. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

71. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

72. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u xolda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haklidir.

73. Shartnoma amal qilish muddati: 2022 yil 31-dekabrga qadar .

74. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

75. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuziladi.

76. Mazkur shartnoma tegishli G'aznachilik bo'linmasidan ro'yxatdan o'tganidan so'ng huquqiy kuchga kiradi.


### **XIV. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari**

#### **“Buyurtmachi”**

Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi  
Manzili; Qarashina qo'rg'oni Guliston 5-uy  
tel/faks 75-612-13-86 75-612-16-48  
sh\zv 400322860102127073101054003  
STIR 201582251 OKED 91511  
Uzb. Resp. Moliya Vazirligi Gaznachiligi  
Gazna X/r 23402000300100001010  
Bank nomi Toshkent shahar Markaziy bank  
MFO 00014 OKED 86100  
Gaznachilik bulinmasi STIRi 201122919  
*bow ees*

#### **“Pudratchi”**

“Turob” xususiy korxonasi  
Manzili; Qarashina qo'rg'oni  
sh\zv 20208000300328294001  
STIR 201582694 OKED  
Bank nomi Agrobak Dehqonobod filiali  
MFO 00158



*Q. Xolboyev*

Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.  
Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.



Imzolovchi F.I.SH.	SHAVKAT AMIROV YULDASHOVICH
Imzolangan sana	16.11.2022 13:20
Hujjat kodi	<b>NO4511208276</b>
Hulosa kodi	<b>RO5741076564</b>

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA

RO5741076564

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Pudrat shartnomasi**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: DEHQONOBOD TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI tomonidan 14.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Dehqonobod tuman  
yuridik markazi  
markaz rahbari:



F.M.TULYAYEVA

16.11.2022

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 175665 на приобретение Дархон қурилиш**

Способ проведения электронный

Дата 10.11.2022

Время рассмотрения 10.11.2022 15:49

Закупочная комиссия Дехқонобод туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AMIROV SHAVKAT YULDASHOVICH	Бошлиқ	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси
Секретарь комиссии	ABDUMURODOV ALISHER XXX	Шартнома хисобчиси	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	BOZAROV HAKIM XUDAYBERDIYEVICH	Бошлиқ ўринбосари	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	BOBOQULOV SAYLOV XUDAYQULOVICH	Хўжалик ишлари бўйича бошлиқ ўринбосари	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	ADIROV XAYDAR SALAMOVICH	Бош хисобчи	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	YANGIBOYEV ABDIHAKIM OCHILOVICH	Хўжалик мудир	Дехқонобод тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.11.2022 года № лота 175665.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 250

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту кабинетов, коридоров, лестничных маршей, столовой и стадиона
Подробное описание	Дархон қурилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	31 141 894.00
Стартовая сумма	31 141 894.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажарилган ишлар кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: кафолат хат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KARVON-HOUS XK	100	Кафолат хати	85	Экспертная		
ЧП TUROB	100	Файл илова қилинди	92	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ва техникаси

Тип: Текстовое значение

Описание: умумий маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KARVON-HOUS XK	100	Файл илова қилинди	82	Экспертная		
ЧП TUROB	100	Файл илова қилинди	90	Экспертная		

Критерий №3 Банк, солиқ қарздорлиги йўқлиги, ноинсоф етказиб берувчилар реестрида мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KARVON-HOUS XK	100	Файл илова қилинди	88	Экспертная		
ЧП TUROB	100	Файл илова қилинди	90	Экспертная		

Критерий №4 Қатнашувчининг низоми, гувоҳнома, сертификат ва лицензияси, категорияси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотномалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KARVON-HOUS XK	100	Гувоҳнома	86	Экспертная		
ЧП TUROB	100	Файл илова қилинди	94	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
ЧП TUROB	31 141 894.00	30 000 000.00 UZS	30 000 000.00	00.00	30 000 000.00	10.11.2022 09:27:05	50
KARVON-HOUS XK	31 141 894.00	30 000 000.00 UZS	30 000 000.00	00.00	30 000 000.00	08.11.2022 19:23:53	50

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП TUROB	45.75	50	95.75
KARVON-HOUS XK	42.625	50	92.625

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 175665 от 10.11.2022 года на приобретение Дархон курилиш определила победителем:

ЧП TUROB  
201582694

и резервный исполнитель: KARVON-HOUS XK (309321614)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AMIROV SHAVKAT YULDASHOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOBOQULOV SAYLOV XUDAYQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ADIROV XAYDAR SALAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	YANGIBOYEV ABDIHAKIM OCHILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TUROB" Xususiy korxonaga

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi ro'liq nomi)

"TUROB" XK

(Yuridik shaxsning hisobdagi nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.03.2004

186

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Shaxsning soz sharti bo'yicha)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

201582694

Tashkiliy-huquqiy

Xususiy korxonaga

Joylashgan joyi:



Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumani, Karashina, Istiqlol MFY  
M.Ulug'bek ko'chasi,

Guvoohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





Республика Узбекистан  
ООО  
«JM HAMKOR LOYIHASI»

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект: Текущий ремонт здание медпункт при Дехканабадского РМО в  
кишлаке Дархон Дехканабадского района Кашкадарьинской области

## КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Директор ООО  
«JM HAMKOR LOYIHASI»:



Б.Жуманазаров

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организация-ми заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроля Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2022 год ( 2 выпуск) и на основании биржевых цен торгов.

**Стоимость Объект: Текущий ремонт здание медпункт при Дехканабадского РМО в**

**кишлаке Дархон Дехканабадского района Кашкадарьинской области текущих ценах определена в размере 31 827 016 (тридцать один миллион восемьсот двадцать семь тысяч шестнадцать) сум в текущих ценах с НДС. Определенная сметная стоимость Объект: Текущий ремонт здание медпункт при Дехканабадского РМО в**

**кишлаке Дархон Дехканабадского района Кашкадарьинской области текущих ценах является ориентировочной и не является основанием для финансирования.**

Решение об утверждении окончательной договорной цены ремонтно-строительных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление ремонтно-строительных работ.

Составил:




по объекту Текущий ремонт здание медпункт при Дехканабадского РМО в кишлаке Дархон Дехканабадского района Кашкадарьинской области

№	Наименование работ	Прямые затраты						Прямые затраты						Всего с НДС 15%
		зарплата с уч. соц. страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабелин продукции Скабх0.015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Сабх0.02	Всего прямых затрат	Прочие затраты от ст. пр.з. 19,54%	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум	
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	4537423	175887	13763596	688180	1693829	25407	1995000	39900	20884323	4080797	79888	27079908	31141894
	Итого	4537423	175887	13763596	688180	1693829	25407	1995000	39900	20884323	4080797	79888	27079908	31141894
	Прочие затраты заказчика 2,2%													685122
	Всего													31827016

Руководитель

Составил



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 985510

НА

ИЗЪЯТИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>E06-01-001-20</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,025</b>	<b>57407886,14</b>	<b>1435197,15</b>
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	8,437	22112,35	186561,90
2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	16,78	0,4195	1085	455,16
3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,0185	1531	28,32
4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,65	0,01625	91121	1480,72
5	9219	ВОДА	МЗ	0,283	0,007075	1500	10,61
6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,00045	13043000	5869,35
7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,0007	9565217	6695,65
8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,0055	3800000	20900,00
9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	2,5375	453486	1150720,73
10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	1,12	55781	62474,72
11	<b>E08-01-001-4</b>	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>МЗ</b>		<b>4</b>	<b>386902,46</b>	<b>1547609,84</b>
12	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,26	21,04	22112,35	465243,84
13	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,48	91121	43738,08
14	9219	ВОДА	МЗ	0,1	0,4	1500	600,00
15	10956	КАМНИ БУТОВЫЕ М-600	МЗ	1,03	4,12	110000	453200,00
16	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,37	1,48	395154	584827,92
17	<b>E11-01-002-03</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ</b>	<b>1МЗ</b>		<b>9</b>	<b>150568,47</b>	<b>1355116,23</b>
18	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	21,6	22112,35	477626,76
19	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	4,95	0	(0)
20	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-Ч	0,93	8,37	1531	12814,47
21	9219	ВОДА	МЗ	0,05	0,45	1500	675,00
22	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	11,52	75000	864000,00
23	<b>E11-01-002-09</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА В15 ТОЛЩИНОЙ 10 СМ</b>	<b>1МЗ</b>		<b>4,5</b>	<b>502878,75</b>	<b>2262954,38</b>
24	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	8,1	22112,35	179110,03
25	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	0,48	2,16	1085	2343,60
26	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	1,02	4,59	453486	2081500,74
27	<b>E11-01-025-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,12</b>	<b>6340420,78</b>	<b>760850,49</b>
28	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,8	11,376	22112,35	251550,09
29	9203	БРУСЧАТКА	М2	100	12	42000	504000,00
30	9219	ВОДА	МЗ	2,5	0,3	1500	450,00
31	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,43	0,0516	94000	4850,40
32	<b>E01-02-057-2</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,01</b>	<b>3405301,90</b>	<b>34053,02</b>
33	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	1,54	22112,35	34053,02
34	<b>E16-04-001-02</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ</b>	<b>100М</b>		<b>0,025</b>	<b>3740820,58</b>	<b>93520,51</b>
35	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	1,54	22112,35	34053,02
36	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,22	0,0055	91121	501,17
37	9219	ВОДА	МЗ	1,57	0,03925	1500	58,88
38	37743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ /МАНЖЕТЫ/, ДЛЯ ЧУГУНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ/ТУ 38.105895-75/	КГ	4	0,1	15000	1500,00
39	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	99,8	2,495	23009	57407,46
40	<b>C1534-10</b>	<b>ОТВОД ПВХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ</b>	<b>ШТ</b>		<b>2</b>	<b>6000,00</b>	<b>12000,00</b>
41	<b>C1534-11</b>	<b>МУФТА ПВХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ</b>	<b>ШТ</b>		<b>1</b>	<b>4000,00</b>	<b>4000,00</b>
42	<b>E09-03-012-12</b>	<b>МОНТАЖ СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X40X3 ММ</b>	<b>1Т</b>		<b>0,049</b>	<b>296193,55</b>	<b>14513,48</b>
43	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	0,32291	22112,35	7140,30
44	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09	0,00441	19973	88,08
45	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,23	0,01127	91121	1026,93
46	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	2,24	0,10976	2099	230,39
47	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,000196	21000000	4116,00
48	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,09555	15000	1433,25
49	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,0004	0,0000196	17040000	333,98
50	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,02891	5000	144,55
51	<b>C121-651</b>	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X40X3 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,049</b>	<b>15604348,00</b>	<b>764613,05</b>
52	<b>E09-03-015-1</b>	<b>МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М</b>	<b>1Т</b>		<b>0,0748</b>	<b>495176,67</b>	<b>37039,21</b>
53	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,79	1,181092	22112,35	26116,72
54	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,58	0,043384	19973	866,51
55	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,19	0,014212	91121	1295,01
56	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,67	0,050116	2099	105,19
57	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,0002244	21000000	4712,40
58	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,0374	15000	561,00
59	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,0026	0,00019448	17040000	3313,94
60	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,002244	5500	12,34
61	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,01122	5000	56,10

13	C121-651	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X40X3 ММ	Т		0,0748	15604348,00	1167205,23
14	E58-12-3	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ	100М2		0,12	503082,28	60369,87
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,8	2,256	22112,35	49885,46
14.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,1	0,012	91121	1093,45
14.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
14.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006	0,00072	13043000	9390,96
15	C113-1028-1	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ РАЗМЕРОМ 40X50 ММ	М		24	7500,00	180000,00
16	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100М2		0,12	1110059,51	133207,14
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	4,6236	22112,35	102238,66
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,41	0,2892	1586	458,67
16.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,4	0,048	91121	4373,81
16.4	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	645	77,4	300	23220,00
16.5	30148	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	9,72	300	2916,00
17	C140-5356	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ 0,4ММ	М2		13,2	64000,00	844800,00
18	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО АКСЕСУАРОВ ДЛЯ КРОВЛИ	100М		0,06	752313,20	45138,79
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	1,8846	22112,35	41672,93
18.2	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,05	0,003	0	0,00
18.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,09	0,0054	91121	492,05
18.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	Т	0,0038	0,000228	13043000	2973,80
19	C113-1012-1	ЖЕЛОВ УПРОЩЕННЫЙ А15 /410/	М		6	22000,00	132000,00
20	E15-07-017-4	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2		0,12	6647087,86	797650,54
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	18,636	22112,35	412085,73
20.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	3,21	0,3852	1586	610,93
20.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,55	0,066	1531	101,05
20.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,0828	91121	7544,82
20.5	19299	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	12,6	29000	365400,00
20.6	29982	ПОКОВКИ	Т	0,0012	0,000144	0	0,00
20.7	30315	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0028	0,000336	21000000	7056,00
20.8	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,000252	13043000	3286,84
20.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00012	13043000	1565,16
21	C113-1028-1	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ РАЗМЕРОМ 40X50 ММ	М		24	7500,00	180000,00
22	100-262	СКАМЕЙКА ГОТОВАЯ РАЗМЕРОМ 1300X400 ММ	ШТ		1	420000,00	420000,00
23	E09-06-001-2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА РЕШЕТОК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	1Т		0,06	1303932,29	78235,94
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,79	3,0474	22112,35	67385,18
23.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,41	0,0246	1531	37,66
23.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	2,03	0,1218	19973	2432,71
23.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,19	0,0114	91121	1038,78
23.5	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	1,86	0,1116	2099	234,25
23.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0033	0,000198	21000000	4158,00
23.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОобразный	М3	1,5	0,09	15000	1350,00
23.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	Т	0,0014	0,000084	17040000	1431,36
23.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,006	5500	33,00
23.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,027	5000	135,00
24	C121-653	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т		0,06	15604300,00	936258,00
25	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: , КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2		0,6	2251827,22	1351096,33
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	42,636	22112,35	942782,15
25.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,018	91121	1640,18
25.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,0246	0,01476	26400000	389664,00
25.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	1,62	10500	17010,00
26	E33-04-002-1	УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК ДЛИНОЙ ДО 9,5 М: ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА		1	89124,70	89124,70
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,33	3,33	22112,35	73634,13
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,17	0	(0)
26.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,17	0,17	91121	15490,57
27	608-60287	СТОЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛИНА 6,0 М	ШТ		1	765200,00	765200,00
28	E33-04-009-3	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ: ДО 35 ММ2 ВРУЧНУЮ	1КМ		0,14	1688565,33	236399,15
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,3	8,862	22112,35	195959,65
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,17	0,4438	0	(0)
28.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	3,17	0,4438	91121	40439,50
29	C121-661	ПРОВОД ГОСТ 839-80Е СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ СЕЧЕНИЕ 25=АС	Т		0,028	60493898,00	1693829,14
30	15102-13012	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ШФ20	100ШТ		0,04	2450000,00	98000,00
31	C1533-110	ТРАВЕРСА	ШТ		4	180000,00	720000,00
32	Щ08-03-599-1	ЩИТКИ, уСТАНАВливаемые в НиШЕ РАСПорными дубелями, МАССА щИТКА, Кг, до: 6	ШТ		1	63686,35	63686,35
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,77	2,77	22112,35	61251,21
32.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,23	0,23	1718	395,14
32.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ		0,04	45000	1800,00
33	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,016	0,016	15000	240,00
34	C1514-42	ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ		1	180000,00	180000,00
35	Щ08-03-600-1	СЧЕТЧИКИ, уСТАНАВливаемые НА гоТовом оСновАнии: одНоФазные	ШТ		1	7518,20	7518,20
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,34	0,34	22112,35	7518,20

35	C140-27310	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ			1	445000,00	445000,00
36	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	ШТ			2	36924,84	73849,67
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,56		3,12	22112,35	68990,53
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004		0,008	0	(0)
36.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,04		0,08	1586	126,88
36.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0,13		0,26	8901	2314,26
36.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049		0,098	21000	2058,00
36.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,012		0,024	15000	360,00
37	C1512-66	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25	ШТ			2	20000,00	40000,00
38	E17-01-007-01	УСТАНОВКА БАКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	10 БАКОВ			0,1	15451186,32	1545118,63
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	148,74		14,874	22112,35	328899,09
38.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	1,78		0,178	91121	16219,54
38.3	63326	БАК ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ V=1000 Л	ШТ	10		1	1200000	1200000,00
39	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС			1	316065,63	316065,63
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17		14,17	22112,35	313332,00
39.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,03		0,03	91121	2733,63
40	C130-9260	НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ С АВТОМАТИКОЙ N=1,1 КВТ	КОМПЛ			1	950000,00	950000,00
41	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100М			0,05	4470073,02	223503,65
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24		9,512	22112,35	210332,67
41.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34		0,667	18191	12133,40
41.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,22		0,011	91121	1002,33
41.4	9219	ВОДА	МЗ	0,47		0,0235	1500	35,25
42	C1530-113	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Д=20ММ	10М			0,46	73890,00	33989,40
43	C1534-50	КРАН ШАРОВОЙ Д=20 ММ	ШТ			1	20000,00	20000,00
44	C1533-180	АДАПТОР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20X1/2ММ	КОМПЛ			2	8511,00	17022,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум					22165735,75

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ  
НА

ОСНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	205,198602	22112,35	4537423,31
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,5718	0,00	0,00
			<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>СУМ</b>			<b>4537423,31</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	116	C C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,667	18191,00	12133,40
2	403	C C211-1100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	0,4195	1085,00	455,16
3	404	C C211-1301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	2,16	1085,00	2343,60
4	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,7544	1586,00	1196,48
5	762	C C202-1141	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,003	0,00	0,00
6	1147	C C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,0246	1531,00	37,66
7	1513	C C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,169594	19973,00	3387,30
8	1523	C C233-1531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,066	1531,00	101,05
9	1571	C C270-1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,0185	1531,00	28,32
10	1866	C C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-Ч	8,37	1531,00	12814,47
11	2016	C C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0,26	8901,00	2314,26
12	2499	C C-2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5808	91121,00	52923,08
13	2509	C C240-1	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,956832	91121,00	87187,49
14	2577	C C204-504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,271476	2099,00	569,83
15	2875	C C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,23	1718,00	395,14
			<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>175887,23</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1		C 608-60287	СТОЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛИНА 6,0 М	ШТ	1	765200,00	765200,00
2		C 15102-13012	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ШФ20	100ШТ	0,04	2450000,00	98000,00
3	5356	M C140-5356	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ 0,4ММ	М2	13,2	64000,00	844800,00
4	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0,12	0,00	0,00
5	9203	C C140-9203	БРУСЧАТКА	М2	12	42000,00	504000,00
6	9219	C C140-9219	ВОДА	М3	1,219825	1500,00	1829,74
7	10956	M C140-10956	КАМНИ БУТОВЫЕ М-600	М3	4,12	110000,00	453200,00
8	19299	C C111-19299	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	12,6	29000,00	365400,00
9	29110	C C111-29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	77,4	300,00	23220,00
10	29982	C C111-29982	ПОКОВКИ	Т	0,000144	0,00	0,00
11	30148	C C111-30148	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	9,72	300,00	2916,00
12	30315	C C1610-1015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000336	21000000,00	7056,00
13	30322	C C1610-1014	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0006184	21000000,00	12986,40
14	30372	C C111-162	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,000252	13043000,00	3286,84
15	30383	C C111-173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,000228	13043000,00	2973,80
16	30407	C C140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00129	13043000,00	16825,47
17	30434	C C111-30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	45000,00	1800,00
18	30484	C C111-1977	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,098	21000,00	2058,00
19	31066	C C1610-1185	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,01476	26400000,00	389664,00
20	31656	C C1610-1125	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,62	10500,00	17010,00
21	32524	C C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0007	9565217,00	6695,65
22	34241	C C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,22295	15000,00	3344,25
23	35310	C C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,00021408	17040000,00	3647,92
24	35312	C C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	Т	0,000084	17040000,00	1431,36
25	36061	C C112-61	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,0055	3800000,00	20900,00
26	37743	C C113-743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ /МАНЖЕТЫ/, ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ/ТУ 38.105895-75/	КГ	0,1	15000,00	1500,00
27	44897	C C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,008244	5500,00	45,34
28	45022	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	М3	7,1275	453486,00	3232221,47
29	45033	C C140-45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,48	395154,00	584827,92
30	45049	C C140-45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0516	94000,00	4850,40
31	45056	C	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	11,52	75000,00	864000,00
32	45077	C	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,06713	5000,00	335,65
33	50651	C C121-651	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X40X3 ММ	Т	0,1238	15604348,00	1931818,28
34	50653	C C121-653	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,06	15604300,00	936258,00
35	50661	C C121-661	ПРОВОД ГОСТ 839-80Е СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ СЕЧЕНИЕ 25=АС	Т	0,028	60493898,00	1693829,14
36	51619	C C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,12	55781,00	62474,72
37	58779	C C113-1012-1	ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ А15 /410/	М	6	22000,00	132000,00
38	58803	C C113-1028-1	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ РАЗМЕРОМ 40X50 ММ	М	48	7500,00	360000,00
39	63326	C C130-9010	БАК ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ V=1000 Л	ШТ	1	1200000,00	1200000,00
40	63809	C C130-9661	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, D=100 ММ	М	2,495	23009,00	57407,46
41	94613	C C1530-113	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ D=20ММ	10М	0,46	73890,00	33989,40

42	94785	C C1533-110	ТРАВЕРСА	ШТ	4	180000,00	720000,00
43	94855	C C1533-180	АДАПТОР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20Х1/2ММ	КОМПЛ	2	8511,00	17022,00
44	95537	C C1534-10	ОТВОД ПВХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2	6000,00	12000,00
45	95538	C C1534-11	МУФТА ПВХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1	4000,00	4000,00
46	95577	C C1534-50	КРАН ШАРОВОЙ Д=20 ММ	ШТ	1	20000,00	20000,00
47	97117	C C1544-89	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,04	15000,00	600,00
48	98531	C C1512-66	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25	ШТ	2	20000,00	40000,00
			<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>15457425,21</b>
			<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>				
1		100-262	СКАМЕЙКА ГОТОВАЯ РАЗМЕРОМ 1300Х400 ММ	ШТ	1	420000,00	420000,00
2	27310	C140-27310	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1	445000,00	445000,00
3	63703	C130-9260	НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ С АВТОМАТИКОЙ N=1,1 КВТ	КОМПЛ	1	950000,00	950000,00
4	98984	C1514-42	ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	1	180000,00	180000,00
			<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1995000,00</b>
			<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>СУМ</b>			<b>22165735,75</b>

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач РМО  
Дехканабадского района

*Ш.Амиров*  
«06» 09

Ш.Амиров  
2022 г

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: зам.главврача по строительству Ш.Холтураев, завхоз С.Бобокулов, заведующий медпункт И.Норкобилов составили настоящий акт а том что, для Текущий ремонт здание медпункт при Дехканабадского РМО в кишлаке Дархон Дехканабадского района Кашкадарьинской области требуется выполнение следующих видов работ

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,025
2	КЛАДКА СТЕН ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ	М3	4
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	1М3	9
4	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА В15 ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1М3	4,5
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100М2	0,12
6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,01
7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,025
8	ОТВОД ПВХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2
9	МУФТА ПВХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1
10	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х40Х3 ММ	1Т	0,049
11	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х40Х3 ММ	Т	0,049
12	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М	1Т	0,0748
13	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х40Х3 ММ	Т	0,0748
14	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ	100М2	0,12
15	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100М2	0,12
16	ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ 0,4ММ	М2	13,2
17	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ А15 /410/	М	6
18	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,12
19	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ РАЗМЕРОМ 40Х50 ММ	М	24
20	СКАМЕЙКА ГОТОВАЯ РАЗМЕРОМ 1300Х400 ММ	ШТ	1
21	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА РЕШЕТОК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	1Т	0,06
22	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: , КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,6
23	УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ЦЕЛЬНЫХ СТОЕК ДЛИНОЙ ДО 9,5 М: ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	1
24	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ: ДО 35 ММ2 ВРУЧНУЮ	1КМ	0,14
25	ПРОВОД ГОСТ 839-80Е СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ СЕЧЕНИЕ 25=АС	Т	0,028
26	ИЗОЛЯТОР ЛИНЕЙНЫЙ ШФ20	100ШТ	0,04
27	ТРАВЕРСА	ШТ	4
28	МОНТАЖ ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	1
29	МОНТАЖ СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1

-2-			
30	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25	ШТ	2
31	УСТАНОВКА БАКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	10 БАКОВ	0,1
32	МОНТАЖ НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ С АВТОМАТИКОЙ N=1,1 КВТ	КОМПЛ	1
33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100М	0,05
34	КРАН ШАРОВОЙ Д=20 ММ	ШТ	1
35	АДАПТОР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20Х1/2ММ	КОМПЛ	2

Составили настоящей дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации  
состав комиссии :

Зам.главврача по строительству:

Завхоз:

Заведующий медпункт:

Ш.Холтураев

С.Бобокулов

И.Норкобилов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 14-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 65238**

**Obyekt nomi** «Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi qoshidagi Darxon qishlog'idagi tibbiyot punkti binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi

**Bosh loyihachi** - "JM HAMKOR LOYIHASI" MChJ

**Litsenziya** AL-001412 14.10.2020y

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy budjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

**Qurilish turi** joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 62594

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. "Dehqonobod tuman Tibbiyot birlashmasi bosh shifokri Sh.Amirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

*umumiy qurilish - ta'mirlash ishlari:* Nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan barcha ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda - **31 141,894 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **205,199 kishi-soat.**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1 Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1.Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

### **6.1 Smeta qismi buyicha.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **31 141,894 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **31 141,894 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

**Asbob va uskunalar - 2 034,900 ming so'm;**

**Qurilish-montaj ishlari - 25 045,007 ming so'm;**

**QQS - 4 061,986 ming so'm;**

**Ishchi mexnat xarajatlari - 205,199 kishi-soat;**

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaxarsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir»

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «**Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi qoshidagi Darxon qishlog'idagi tibbiyot punkti binosini joriy ta'mirlash**» smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda – **31 141,894 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari – **205,199 kishi-soat.**

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna