



ag 30865082

113/21  
241/21

**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 15.11.2022 г. № 781

между Бекабод ТИФУК и Бекабод туман Ободонлаштириш бошқармаси на общую сумму 675434650,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 401722860272207065200110008

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	675 434 650,00			675 434 650,00
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>675 434 650,00</b>			<b>675 434 650,00</b>

Всего 675434650,00 сум

Шестьсот семьдесят пять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 202630395,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Нурматов Сойибжон Абдурашидович  
Ф.И.О.

М.П.

(подпись)

Главный бухгалтер заказчика

Эрназарова Сахиба Йигиталиевна  
Ф.И.О.

(подпись)

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

42.11.20.000 - 000.10

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 781

Бекобод тумани

2022 йил «15» ноябрь

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилиладиган Бекобод туман Ободонлаштириш бошқармаси номидан низоми асосида иш юритувчи раҳбари С.А.Нурматов бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб Бекобод ТЙФУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор Хусанов Баҳрам Адхамович иккинчи томондан туздилар;

### 1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига биноан Бекобод тумани Бўстон МФЙ Янги Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш учун лойихада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш бўйича электр монтаж ишларини бажариб топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитларни яратиш уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### 2. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

2.1 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 675 434 650 (олти юз етмиш беш миллион тўрт юз ўттиз тўрт минг олти юз эллик) сўм, шундан ҚҚС 88 100 172 (саксон саккиз миллион бир юз минг бир юз етмиш икки) сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

2.2 Ишлар қиймати узул кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно;

Қурилиш қийматининг кўпайтиришга енгил бўлмайдиган куч (форс мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

Ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

Объектнинг қурилиши бир йилда ортиққа узайтирилганда

2.3 Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлмаганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2.4 Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### 3. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун;

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг илова (лойиха ҳужжатлари, қурилиш графиклари)га мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан



бажариш ҳамда ишни буюртмачининг мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Илова (лойиха хужжатлари, қурилиш графиклари)га мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

Қурилиш майдонида техника хавфсизлиги ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналар ва асбоб ускуналар транспорт воситалари, анжомлар, преборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмли бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари ва субподрядчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун буюртмачи олдида тўлиқ мулквий жавоб беради.

#### **4. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

4. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқлик ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллагунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этишни назорат қилиш. Пудратчининг тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини икки кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига илова (лойиха хужжатлар,

қурилиш графиклари) га мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда мажбуриятини олади.

#### **5. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

5.1. Шартномалар уни имзолаган пайтдан бошлаб кучга киради.

5.2. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.3. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлари бошланган ва буюртмачи томонидан аванс маблағи молиялаштирилган кундан эътиборан 2022 йил 31 декабргача белгиланди.

5.4. Мазкур шартнома бўйича ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

## 6. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30% миқдорида аванс ўтказиши.

6.2. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

6.3. Жорий молиялаштириш амалда бажарилган ишларга мувофиқ оралик бажарилган ишлар далолатномаси имзолангандан кейин (бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин) берилган авансни пропорционал ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда объектнинг умумий шартнома қийматининг 95% миқдорда амалга оширилади. Бироқ объект топширилгунга қадар (хоким қарори, давлат қабул комиссиясининг далолатномаси, авизо) шартнома қийматининг 5%дан ошмайди.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми учун буюртмачи ва пудратчи ўртасидаги узул кесил ҳисоб китоб қилиш тугаллангандан сўнг мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат бир ой (100% қисми топширилган кундан) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5%гача миқдорида амалга оширилади.

6.5. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур объектга мулк хужжатини ўзида сақлаб қолади. Объект буюртмачига қадар топширилгунга қадар объектнинг тасодуфий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи пудратчининг зиммасида бўлади.

6.6. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 6 кун мобайнида бажармаган тақдирда пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

6.7. Буюртмачи курилиш майдонида ўз вакилини техник аудиторини тайинлайди. У Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади. Шунингдек, пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

6.8. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даврий мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

6.9. Пудратчи техник аудиторнинг ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор пудратчи томонидан ўтказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича ййиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

6.10. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI- бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришини мустақил равишда ташкил этади.



6.11. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга роя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

6.12. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

Пудратчи ўз томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификация, техник регламентларига ёки стандартларига мувофиқ бўлишни ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишник қафолатлайди.

6.13. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва брикитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва “Давлат архитектура қурилиш назорати инспекцияси” ёзма равишда хабардор қилади.

6.14. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги ва Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг “Давлат архитектура қурилиш назорати инспекцияси” билан келишган шартларда беркитиладиган ишлар текширув далолатномлари билан тасдиқланади.

6.15. Пудратчи Буюртмачининг ишларини бажариш дафтарларига киритилган ёзма рұхсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

6.16. Агар Беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса, ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очиришга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларини Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

6.17. Пудратчи қурилиш майдони ва унинг туташ кўча поласасини шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супириб, сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

6.18. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, буюртмачи ва пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб ускуналар берилиши хизматлар кўрсатилиши санаси ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узул кесил муддатига тасир қилиш мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки пудратчининг қайдларидан қониқмаса у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## **7. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ**



7.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агарда бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита тасир эта, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

7.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у ҳолда пудратчи ва буюртмачи ишларини давом этитириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қилишни муҳакама қиладилар.

7.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидир.

## **8. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

8.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олишни шартномани имзолаш санасидан амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлари тарафидан бажрилганидан кейин шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган ҳолларига биноан амалга оширилади.\

8.2. Объектлар учун фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

8.3. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган тартибда 2 нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалида бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

8.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект буюртмачининг мулкига айланади.

## **9. КАФОЛАТЛАР**

### **9.1. Пудратчи;**

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиши меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча шартларни бажариш сифатини; ўз томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш

материаллари асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларига техник регламентлар ёки стандартлигига мувофиқлиги, ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни, объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

9.2.Шартнома икки томонлама тузилади ва «15»ноябрдан 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

9.3.Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар баргараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни баргараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан баргараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни баргараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама даволатномасида қайд этилади. Агар Пудратчи бажарилгани ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни жумладан ускуналарнинг камчиликларини даволатномада кўрсатилган муддат ичда баргараф этмаса у ҳолда буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасининг пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

9.4.Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган даволатномани тузатишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда уларни текшириб чиқиш “Давлат архитектура қурилиш назорати” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судга мурожаат қилишини истесно этмайди.

## **10. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.**

### **10.1.Буюртмачи:**

Шартнома кўча қирғандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра пудратчи томонидан 6 кун кўп вақтга кечиктирилганда:

Ишларни тугатишнинг мазкур шартнома белгиланган муддати Пудратчининг айби билан кундан ортик муддатга кўпайган ҳолда пудратчи томонидан ишларни бажариш жавабгарлиги ривож этилмаганда пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондилари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бўзилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқига эга.

10.2.Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра буюртмачи томонидан 10 кундан ортик муддатга тўхат қўйилганда: буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эгадир.

10.3.Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугатилмаган қурилиш 3 кун муддатда буюртмачига берилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

10.4.Мазкур шартнома бекор қилиш қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондисига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборлади.

10.5.Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни шу жўрмалдан бой берилган фойдани тўлайди.

10.6.Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайдиган, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бўлган мўстасно.

## **11. ТОМОНЛАРНИНГ МҲЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.**

11.1.Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур дажада бажармаган тақдирда айбдор томон:



Иккинчи томонга етказилган зарарни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексида "Хужалик юритувчи фаолиятининг шартномавий ҳужужий базаси тўғрисида"ти Ўзбекистон Республикаси қонунлида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартида бошқача жавобгарликка тортулган.

11.2.Мазкур шартномага тегишли иловалардан кўрсатилган ўз мажбуриятларига ризо қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларини бузилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.1% миқдорига пеня тўлайди. Бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар, кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10%дан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озол қилмайди.

11.3.Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмининг тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортулганлиги учун буюртмачи пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.1% миқдорига жарима тўлайди.

11.4.Пудратчи объектининг ўз вақтида ништа тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун буюртмачига мудлати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0.2% миқдорига пеня тўлайди. Бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 20%дан ошмаслиги лозим. Буюртмачи томонидан топилган нўжсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартарарф этилмагани учун пудратчи буюртмачани учун мудлати ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.2% миқдорига пеня тўлайди. Бундан пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган қийматининг 50% ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озол қилмайди.

11.5.Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меърилари ва қондаларига ва иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда буюртмачи Давлат архитектура қурилиш назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортулган шунингдек пудратчидан зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100% миқдорига жарима ундириши ҳужужига эга.

11.6.Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур молдада назарда тутилган жазолардан таъқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳужжатларда мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишидан шу жумладан бош берилган фойдалан ифодаланмайдиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

11.7.Мудлати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларни бошқача тарзда зарар даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларини бажаришдан озол қилмайди.

## 12. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

12.Шартномани бажаришдан ва бекор қилишдан, шунингдек, етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўлган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда буюртмачи жойлашган манзилдаги иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.



### 13. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

13. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши курашиш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қондаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилиши ифодагайди ва қафолагайди.

“Истеъмолчи” “Етказиб берувчи”га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолагайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зимасига олади. Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари) истеъмолчи манфаатлари учун муддат юқори ташкилотлар томонидан ўзгартирилиши муносабати билан бўзилса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайди.

### 14. АЛҲОҲИДА ШАРТЛАР

14. Мазкур шартнома имзоланган кейин мазкур шартнома тегилиши бўлган томонлар ўртасидаги барча олинган ёзма ва оғзаки битимлар ёзишмағалар томонларнинг ўзаро келишувлари ўз қучини йўқотайди.

14.1. Шўдратчи қурилиш объектига ёки унинг алҳоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини буюртмачининг ёзма руҳхатсиз сўбодорчиладан ташқари бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.2. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

14.3. Буюртмачи билан шўдратчи ўртасидаги мазкур шартномадан кейин чиқмайдиған янги мажбуриятлар пайдо бўлишга олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

14.4. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 3 (уч) нусхада тузилди. У тарафлар томонидан имзоланди.

### 14. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

“БҮЮРТМАЧИ”

“ШЎДРАТЧИ”

Бекобод туман Ободонлаштириш  
бошқармаси

Манзили: Бекобод туман Гулистон МФЙ

Ғ.Ғуллом кўчаси 45 уй

Х/р 401722860272207065200110008

ИНН 200556379

Банки Марказий банк

Ўзб.Республикаси Вазирлиги Ғазначилиги

Х/р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

“Бекобод туман йўллардан фойдаланиш унитар  
корхонаси

Тош.ш.ыл Бекобод т. Зафар ш. Тошкент кўчаси

Х/р 470010860272207045193118001

ИНН: 200 556 419

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги

Ғазначилигининг Амалит бошқармаси


Х/р 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919



Б.А. Хусанов

Раёбар: С.А.Нурматов





# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'IRISIDA HUQUQIY

## XULOSA

XR4812033357

1. Loyihaning turi : Mehnat shartnoma
2. Loyihaning nomi: Pudratchi Bekobod TYFUK va Bekobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida xizmatlar ko'rsatish yu'ni Bekobod tumani Bo'ston MFY Yangi Xayot ko'chasini jorfy ta'mirlash uchun loyixada ko'zda tutilgan ob'ektni foydalanishga tayyor holda qurish bo'yicha elektr montaj ishlarni bajarish to'g'risida

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Bekobod tuman obodonlashtirish bo'yimi komonidan 15.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Bekobod tuman  
yuridik markaz  
markaz rahbari:



A.A.ISKANDAROV  
15.11.2022

«ТАСЛИКЛАЙМАН»  
Бековод тумани  
Ободонлаштириш бўш ҳаётини раҳбари



Бековод тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясига тақдим этилган рақамда лот рақами 22110012174847 ва тегишли бўлган 11.11.2022 йилдаги байъномада

**БАЙЪНОМАСИ № 27**

Комиссия раиси: **Ш.Азизов**

Аъзолари: **Ж.Мирзолиев**

**А.Қадиров**

**С.Хайиткулов**

**Ш.Мамадалиев**

**А.Ҳолиқулов**

Кун тартибда:

Давлат харидлари тўғрисидаги Конунинг 62-моддасига асосан Бековод туман Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида лот рақами 22110012174847 га тегишли бўлган 11.11.2022 йилдаги байъномада давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилганлиги тўғрисида.

Эшитилди комиссия раиси:

Лот рақами 22110012174847 га тегишли бўлган 11.11.2022 йилдаги байъномада давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди ва икки иш кунини ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаган.

**КОМИССИЯ ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

Лот рақами 22110012174847 га тегишли бўлган 11.11.2022 йилдаги байъномадаги харид комиссияси томонидан қолиб қолган иштирокчи ўртасида шартнома тузиш мақсадаги муофик деб топилди. ВЕКОВОД ТУМАН УЎЛК билан шартнома имзолансин.

Комиссия раиси: **Ш.Азизов**

Аъзолари: **Ж.Мирзолиев**

**А.Қадиров**

**С.Хайиткулов**

**Ш.Мамадалиев**

Котиб: **А.Ҳолиқулов**



№ 1100/2022/4848

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 174847 на приобретение Ташкент виллоти Бекобод тумани Бугстон МФЙ Янги Хаёт кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 09:37

Закупочная комиссия Бекобод туман Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ХАУПТКУЛОВ СИРОПДИН МУХАММАДЮНОВИЧ	техник	Бекобод туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	ХАЛЖИЛОВ АБДУМАЛП МАХКАМОВИЧ	иктисодчи	Бекобод туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	КАДИРОВ АКМАЛ АБДУСАЛОМОВИЧ	булим бошлиги	Бекобод туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	МАМАДАЛЛЕВ ШОЖИРОН РУСТАМОВИЧ	техника хавфсизлиги мухандиси	Бекобод туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	МИРСАЛЛЕВ ДАХОНГИР ТУРСУНБАЕВИЧ	бригадир	Бекобод туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	AZIMOV SHUKRAT RAHXALITONOVICH	бош мухандис	Бекобод туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 174847.  
Метод оценки предложений – Балльный метод (Весовой коэф.техника-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ташкент виллоти Бекобод тумани Бугстон МФЙ Янги Хаёт кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	747 222 956.00
Стартовая сумма	747 222 956.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. 3. Энг яхши тақлифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги иш тажрибаси ва объектини кўздан кечирилганили тўғрисида маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FAKAУON ВУНУОДКОР ISHONCH	20	743329733	19	Экспертная		
ВЕКОВОД ТУМАН УГУК	20	675434650	20	Экспертная		

Критерий №2 .1.Энг яхши таглифларни танлаш иштирокчиси хақида умумий маълумоти II.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FAKAУON ВУНУОДКОР ISHONCH	20	743329733	19	Экспертная		
ВЕКОВОД ТУМАН УГУК	20	675434650	20	Экспертная		

Критерий №3 I.2.Энг яхши таглифларни танлаш иштирокчиси молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FAKAУON ВУНУОДКОР ISHONCH	20	743329733	19	Экспертная		
ВЕКОВОД ТУМАН УГУК	20	675434650	20	Экспертная		

Критерий №4 IV. 4. Энг яхши таглифларни танлаш иштирокчиси ишларни бажаришида фойдаланган моддий-техник воситалари рухияти

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FAKAУON ВУНУОДКОР ISHONCH	20	743329733	19	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ВЕКОВОД ТУМАН УГУК	20	675434650	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ВЕКОВОД ТУМАН УГУК	747 222 956.00	675 434 650.00 UZS	675 434 650.00	00.00	675 434 650.00	09.11.2022 20:33:58	30
ООО FARAUVON BUNYODKOR ISHONCH	747 222 956.00	743 329 733.00 UZS	743 329 733.00	00.00	743 329 733.00	09.11.2022 15:14:01	27.25983

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ВЕКОВОД ТУМАН УГУК	70	30	100
ООО FARAUVON BUNYODKOR ISHONCH	66.5	27.25983	93.75983

Экзюпционная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 174847 от 11.11.2022 года на приобретение Ташкент виолыти Вековод тумани Бугстон МФИ Янги Хайт кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ВЕКОВОД ТУМАН УГУК  
200556419

и резервный исполнитель: ООО FARAUVON BUNYODKOR ISHONCH (304079278)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ХАУТЖИЛОВ СИРОЛДИН МУХАММАДЮЛОВИЧ	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	КАДИРОВ АЖМАЛ АБДУСАЛОМОВИЧ	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	МАМАДАЛЛЕВ ШОКИРДОН РУСТАМОВИЧ	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	МИРСАДЛЕВ ЛАХОНГИР ТУРСИДВААЕВИЧ	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	АЗИМОВ ШИХРАТ РАХМАТЮНОВИЧ	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

174847 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
**Баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кунли ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

15.11.2022 11:30

Комиссия раиси:



ХАҲТЖИЛОВ СИВОЛДИН МУХАММАДИЮНОВИЧ