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Loyiha oldi ча loyiha-smeta hujjatlarini tаууоrlаsh

1 82543-sonli SHARTNOMA

Samarqand shahri. -/i /-/ 2022yil.

Sаmаrqапd viloyati hoКmligi Iпjiпiriпg kompaniyasi (Keyingi о'riпlагdа KBuyurtmachi> deb
yuritiladi) direktori A.Ilmuratov Ьir tomondan, <<Individual Соmfоrб> MChJ (keyingi o'rinlarda "Bajaruvchi"
deb yuritiladi) Bosh direktori N.Amonov ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan
quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma mavzцsi ча tuzilishi.

1.1. Вчучrtmасhi ko'rsatna beradi va "Bajaruvchi" <<Sаmаrqапd viloyati, samarqand shaxridagi "Yчqоri
xo'jasoat" maxalladan oqib o'tuvchi kanalnining 300 mеtriпi rekanstruktsiya qilisb ob'yekti чсhчп
loyiha-smeta hujjatlarini va ishchi loyiha) ni amalga oshirish ishlarini o'z zimmasiga oladi: "Коrхопаlаr ча bino
ча inshootlarning kapital qurilishi чсhчп loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab chiqish, tasdiqlash tartibP
(SНNQ)I.0З.01-08 yil va boshqa mеуоriу hu]jatlar bilan artibga solinadi.
1.2. O'z majburiyatlaTini bajarishda tоmопlаr O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo'limi,
O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'гisida"gi qonuni va
l998 yil 29 iyundagi 26l-sonli qarorini qo'llaydilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son <Loyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to'g'risidogi qаrоri hamda 2019 yil 27 feyra|dagi F-5445-sоп <2019 yilda чаziгliklаг, davlat qo'mitalari va
boshqa davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
bйolashning asosiy mezonlari to'g'risidar>gi faгmoyishiga asosan "Ob'yektlarni shartnomaviy jоriу пагхlаrdа
qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari artibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 20 19 yil 9 senýabrda 3 l 80 rаqаmi bilan ro'yxatga olingan va чshЬч shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari чсhчп loyiha hu|iatlarini
fuzish, kelishish va tasdiqlash Иrtibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qопчп hujjatlariga muvofiq
bajaradi va fugatadi,
1.3. Ushbu shartnomaning аjгаlmаs qismi quyidagilardan iЬоrаt:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan Иrtibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish чсhчп asosdiг.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish чсhчп taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shаrtпоmа beruvchi tomonlardan Ьiгi tomonidan ishlab chiqilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shartnoma fuzish Иklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, tоmопlаr 10 kчп ichida ularni hal qilish
сhоrаlаriпi kо'гаdilаг.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan
qo'shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shаrtlаri ikkala tomon чсhuп ham majburiydir va ulаrпiпg roziligi bilan o'zgartilishi
mumkin.

2. Тоmопlагпiпg maj Ьчriуаtlаri.

2. 1 . Bajaruvchining maj buriyatlari:
2.1.|. Tasdiqlangan loyiha topshirig'iga, buyurtmachining qurilish поrmаlаri va qoidalari va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan Иrtibda taqdim etilgan dastlabki qаrоrlаrпi berish чсhчп taqvim
jadvaliga muvofi q ishlarni baj аrish.
2.1.2. Shаrtпоmа imzolangmrdan va qurilish поrmаlаri va qoidalari, shuningdek чshЬч shartnoma shаrtlаri bilan
belgilmrgan topshiriq чсhчп dastlabki mаtеriаllаrпi olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish чсhчп mа'lчmоtlаrпi
taqdim etish kerak.
2.1.4 Вчучrtmасhi yozma ravishda Иqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib
furadi va davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni Ьаrсhа manfaatdor tashkilotlar bilan (Аrхitеktuга Bosh boshqarmasi, DSENM,
ga4 elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati оrgапlаri bilan qo'shimcha talablar taqdim etilgandan so'ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6. Ishchi loyihani ishlab chiqishda buyurtmachining davlat паzоrаti, vakolatli оrgпаlаriпiпg muloxazalarini
inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kiritish.
2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda хаtоlаr va noto'g'ri hisob-kitoblar

aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o'zmablag'lari xisobidan Ьаjаrdi.
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2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan Ьчучrtmасhigа ekspertiza xulosasi
uchun loyiha-smeta hujjatlarini Иqdim etish.
2.|.9, Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha shаrхlаr bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli fuzatishlar va fuzatishlar kiritadi (shагхlаrпi Ьеkоr qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish чсhчп
loyiha-smeta xujj atlarini qayta taqdim etish.
2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati оrgапlаri tomonidan amalga oshirilgan Ьаrсhа tuzatishlar ча fuzatishlar ча
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng Ьаjаruчсhi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (еlеktrоп veгsiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.
2.|.ll, Bajaruvchi "Buyurtmachidan" уоzlпа sо'гоч olgan kчпdап boshlab 5 ish kuni ichidayozmajavob
учЬоrish.
2.|.l2, QMQ 1.03.07,96 ga muvofiq (dala паzогаti kalendar jadvaliga binoan) ob'yektda dala nмorati bilan
ta'minlash.
2.1.1З. Buyurtmachining birinchi so'roviga binoan tegishli mutaxasislami ob'yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig'i ishlarida yuzaga kelgan mчаmmоlаrпi hal qilish.
2.1.14. Bajaruvchi shаrtпоmа bo'yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.
2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning Ьir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot
ishlarining maxsus tчrlаri loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat уоrdаmi va boshqalar) bajarish чсhчп
xo'jaliklararo sчЬрчdrаtlаrпi tuzish. SчЬрчdrаt shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo'yicha o'ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
2.2.2. Вuуulгmасhiпiпg aybi tufayli to'lovlar kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash чсhчп manbali materiallar
taqdim etilmagan bo'lsa muйxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qаrоrlаrпi
bosqichma-bosqich berish jadvalini ko'rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va Ьчучrtmасhi bilan kelishib olish.
2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.
2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:
2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan учklаrпi o'z vaqtida yetkazib
Ьеrish sharti bilan loyihani tuzish чсhчп zаrчr bo'lgan dastlabki mа'lчmоtlаrпi Ьеrаdi.
2.3,2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kчпdап boshlab l0 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko'rib chiqish.
2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko'zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda уоrdаm Ьеrish.
2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib Ьоrish kamchiliklar to'g'risiй o'z vaqtida хаЬаr va tuzatishni
йlab qilish.
2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab lSkundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi чсhчп aqdim etilmagan
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 оу o'tkach yakuniy to'lovni talab qilish
xuquqini beradi.
2.3.6. Maxalliy еksреrt xulosalarini ishchi loyihaning shаrхlаri bilan Ьеrgапdа ч davlat ekspertizasi shагхlаriпi
tuzatish чсhчп ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.
2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va fuzatilgan ishchi loyihani olgandan so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чсhчп
davlat ekspertizasiga topshirish.
2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma sо'rоч olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
2.4. Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чсhчп davlat ekspertizasiga topshirish.

3 Shartnomaning qiymati va ishlarni moliyalashtirish shartlari.

3. l . Маzkчr shartnoma bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi elektron

e'londagi tanlov natijasida aniqlangan va хаrid komissiyasining 182543-sonli tanlov loti bo'yicha xarid
kombsiyasining bayonnomasi) bilan tasdiqlangan loyiha-smeй huf|atlarini tayyorlash ishlarining qiymati,

mualliflik nazorati bilan birga smeta bo'yicha 14 500 000 (чп to'rt million besh yuz ming) so'mni QQS bilan
birga tashkil etadi.

З.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari чсhчп shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida ауапs2022
yil manzilli dastur tasdiqlanganidan so'ng, to'lash majburiyatini oladi, чshЬч ob'yekt bo'yicha shartnoma

G'aznachilik boshqarmasidan o'tkмilgandan va byudjetdan mablag' kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan

loyihalash ishlari uсhчп qolgan sчпImа bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to'lanadi. Byudjetdan

mablag' ajratish, yakuniy to'lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.



3.3. Shаrtпоmа bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mumkin:
- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan о'zgаrtirishlаr belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;
- buyurtmachining tashabbusi bilmr ish to'xtatilganda;
- shartnoma tоmопlаrпiпg kelishuviga binoan.

4- Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig'i talablariga va
jadval shаrtlаrigа muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to'liq hajmda tugagandan so'ng, "Bajaruvchi" "Bulrurtmachi"ga Ьаrсhа schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko'rsatilgan holda чсh пчsхаdа (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to' plamini yuboradi,
4.З. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab l0 ish kuni ichida amaldagi
пагхlаrdа smeta bilan to'liq hajmda
- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajaгish dalolatnomaga imzo qo'yadi;
-чshЬч shаrtпоmа shartlariga muvofi q to' laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to' g' risida учЬоrаdi.
4.4. Bajarilishi zаrчr bo'lganligi sababli bajarilgan ishlагпi qabul qilish asosli ravishda rаd etilgan иqdirda"
"Buyurtmachi" kelishilgan vaqt ichida iКi tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zarur yaxshilanishlaгning asosli
ro'yxati va чlаrпi bajarish muddatlari ko'rsatilgan va tasdiqlash чсhчп "Bajaruvchi"ga yuboriladi.
4.5. Аgаr ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo'lishining mчqагrаrligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa" tomonlar 3 ish kuni ichida чпiпg to'xtabib turishi
to'g'risida хаЬаrdоr qilishlari ча 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shаП.

5 Tomonlarning javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik чсhчп, bajruvchi va
Ьчучrtmасhi, boshqa holatlar uchun yetkazilgan zаrаrпi qoplamaslik holatlaridan tashqari, barcha holatlarda,
O'zbekiston Respublikasining 1998 yil. 29 avgustdagi б70-1-sопli qonunga muvofiq javobgar bo'ladilaг.
"Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatining shannomaviy huquqiy asoslari to'g'risida" va amaldagi qonun
hujjatlariй паzагdа tutilgan boshqa me'yoriy hч]jаtlаr.
5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o'z vaqtida tayyorlash чсhчп bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan hаr Ьir kun
чсhчп majburiyatning bajaгilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, аmmо jarimaning umumiy
miqdori Ьаjаrilmаgап ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.
5.3. Hisob-faktuгa va sertifikatlar bo'yicha loyihalash ishlarining 100% Иyyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to'lanmagan taqdirda. "Buyurtmachi" kechiktirilgan hаr Ьir kчп чсhчп bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to'laydi, шпmо kechiktirilgan to'lov miqdorining 50%dan oshmaydi.
5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo'lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob'yekt bo'yicha
manzilli dastur tasdiqlangandan so'ng shatnomaga ko'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.
5.6. Маzkчr shartnoma bo'yicha Ьаrсhа to'lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar чсhчп mаЬlаg'lаr ajratilgandan
so'ng moliyalashtiriladi va "Bu5rurtmachi" byudjetdan mablag'larning o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog'liq
kechiqish чсhчп javobgar hisoblanmaydi.
5.7. Аgаг bajarilgan ishda (bosqichlarda) nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi чlаrпi bepul Ьаrtаrf etishga majburdir.
Аgаr bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan хizпrаtlаr loyihalash topshirig'i, texnik shаrtlаr bo'yicha standartlarga
javob Ьеrmаs4 buyurtmachi ishlari, xizrrratlarni qabul qilishdan ча to'lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar паrхiпiпg 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo'q ((sifati yo'qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk), аgаr ish, xizrrratlar allaqachon to'langan bo'lsa, belgilangan ИrtiЬdа to'lmgan sчmmаlагпiпg qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar чсhчп jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chiqarish чсhчп to'lov sо'rочi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifaъizligi to'g'risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin l0 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar о'п kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chiqarish uchun to'lov sо'rочi учЬоrilgап bo'lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan
Ьаrсhа masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni bir oylik уоапа ravishda
ogohlantiгadi.
5.9. Ushbu kelishuv bilan bog'liq Ьаrсhа kelishmovchiliklar, mчzоkаrаlаr yo'li bilan hal etiladi. Аgаr kelishuvga
erishilmasa, nizolar qопчп hujlatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.
5.10. Agarda" bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish tчrlаri va xajmlari
o'rtasidagi aniqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zаrагlаr, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
qoplab beriladi.
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5.1l. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hui|atlarini ishlab chiqish чсhчп Ьеrilgап taklif
kunidan kechiktiгilgan hаr Ьir kun uchun 2% miqdorida Ьuуurtmасhigа jarima to'laydi, аmmо jarimaning
umumiy miqdoгi shаrtпоmа qiymatining 50%dan oshmasligi kerak.

6 Shаrtпоmа muddati.

6.1. Ushbu shаrtпоmа tоmопlаr imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznchilik bo'limida rо'ухаtdап o'tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shаrtпоmа bitta moliyaviy yil uchun, ya'ni 2022yil31 dekbrgacha amal qiladi.
6.2. Shаrtпоmапiпg amal qilish muddati uning bajarilishi чсhчп tаrаflагпi javobgarlikdan ozod qilmaydi.
б.3. Ushbu shartnoma Ьir xil yuridik kuchga ega bo'lgan iКi nusxada tuzilgan bo'lib, чlаrdап Ьiri buyurtmachida
qoladi, biri bajaгuvchiga beriladi va g'aznchilikdan belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkмiladi.

7 Qo'shimcha shаrtlаг.

7.1. Тоmопlаг о'zаго bitim asosida Ьеkоr qilishga haqlidirlar.
7.2. QayИ rо'ухаtdап o'tkazish, qayta tashkil etish yoki Ьчучrtmасhi yoki bajaгuvchining maqomida boshqa
o'zgarishlar уlzлgа kelgan taqdirda, чshЬч shаrtпоmа bo'yicha majburiyatlar чshЬч qayta rо'ухаtdап o'tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo'lgan yuridik shaxsga o'tkazadi.

8 Fоrs-mаjоr holatlari.

8.1. Тоmопlаг ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganligi чсhчп
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, аgаr bu fors-major holatlari (ИЬЬiу hodisalar,yong'in,toshqin, zilzila,
tabbiy ofat, falokat, роrtlаshlаr va boshqa fоrs major holatlari) bo'lsa, чshЬч holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosiи ta'sir ko'rsatadi.

9 Тоmопlаrпiпg yuridik manzillari va гelKvizitlari.
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizrrrat ko'rsafuvchi bank о'zgаrgап Иqdirda, tomonlar чсh kчп ichida Ьir-Ьirlаriпi
yozma ravishda хаЬаrdоr qilishlari shart.

Bajaruvchi:
Nomi: Klndividual СоmfоrD MChJ
Manzil: Sаmаrqапd shahar Kuk-saroy l
Ыrz 2020 8000 604 779 860 005
Bank поmi: АКВ "Kapitalbank" Sаmаrqапd filial
МFо: 01061
STIR: з01l81598
OKED:66000
QQS to'lovchi kodi: 3 18l80023845
Тел: (6б) 233-90-85, ) 34, -66

Bosh direktor N.Amonov

Вчучrtmасhi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi
Inj iniring kompaniyasi.
Manzil: Sаmаrqапd sh. Ko'ksaroy 2
Ыrg
STIR: 20| 2l2 655; ОКОГГХз 7 0 220
Sаmаrqапd vi l, bo'yicha g'azrrachil ik boshqarmasi.
Х|Rz 23402000300 l 0000 10l 0
Markмiy bank ХККМ Toshkent shahar
Bosh boshqarmasi
МFО: 00014; STIR: 20| |229|9
т ;66-235-47-97

А.Ilmчrаtоч

A.Fayziev
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