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Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash

180294-sonli SIIARTNOMA

Samarqand shаhгi. ,rУА У/ 2022yil.

Samarqand viloyati hoКmligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi о'riпlаrdа <Вчучrtmасhil> deb
yuritiladi) dirеktоri A.Ilmuratov Ьir tomondan, <<Individrral Соmfоrб> MChJ (keyingi о'riпlаrdа "Ваjаrччсhi"
deb yuritiladi) Bosh direktori N.Amonov ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga .Боsап
quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma mavzusi ча tuzilishi.

1.1. Buyurtmachiko'rsatma beradi va "Bajaruvchi" <<Samarqand viloyati, Sаmаrqапd shaxri Sattepo massevi
Kupqavatli uy хопаdопlаriпi issiqlik manbai bilan (otopleniya) ta'minlash>> ob'yekti чсhчп loyiha-smeta
hujjatlarini va ishchi loyiha) ni amalga oshirish ishlarini o'z zimmasiga oladi: "Коrхопаlаr ча bino va
inshootlarning kapital qurilishi чсhчп loyiha hu]jatlarini tuzish, ishlab chiqish, tasdiqlash tartibr' (SHNQ)1.03.01-
08 yil va boshqa mеуоriу hujjatlar bilan tartibga solinadi.
1.2. O'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo'limi,
O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'risida"gi qonuni va
1998 yil 29 iyundagi 26l-sonli qагоriпi qo'llaydilar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son Kloyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to'g'risidogi qаrогi hamda 2019 yil 27 fevгaldagi F-5445-sоп K20l9 yilda vazirliklar, davlat qo'mitalari va
boshqa davlat boshqaruvi оrgапlаri faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vмifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to'g'risidogi farmoyishiga asosan "ОЬ'уеkllаrпi shartnomaviy joriy пагхlаrdа
qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlari hаrаjаtlагi tartibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya
vaziгligi tomonidan 2019 yil 9 senýabrda 3l80 raqami bilan ro'yxatga olingan va ushbu shartnoma" bajaruvchi
чshЬч ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari чсhчп loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiqlash Иrtibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qопчп hu]|atlariga muvofiq
bajaradi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda asdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish чсhчп asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish чсhчп taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shаrtпоmа Ьеrччсhi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shartnoma loyihasi imzolagan tаrаf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shаrtпоmа tuzish taklifidir.
1.7. Аgаr kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, tоmопlаr 10 kчп ichida ularni hal qilish
сhоrаlаriпi ko'radilar.
1.8, Ushbu shаrtпоmаgа kiritilgan о'zgаrtirishlаr va qo'shimchalar shartnomaning аjгаlmаs qismi bo'lgan
qo'shimcha bitimda batafsil Ьауоп etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shаrtlаri ikkala tomon чсhчп ham mаjЬчriуdir va ularning roziligi bilan o'zgartilishi
mumkin.

2. Тоmопlаrпiпg maj Ьчriуаtlаri.

2. 1 . Bajaruvchining maj buriyatlari:
2,|.|. Tasdiqlangan loyiha topshirig'iga, Ьчучrtrпасhiпiпg quгilish погmаlаri ча qoidalari va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qаrоrlаrпi berish чсhчп taqvim
jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.
2.1.2. Shartnoma imzolangandan va quгilish поrmаlаri va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shаrtlагi bilan
belgilangan topshiriq uсhчп dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Вuучrtmа berilgandan keyin 5 kчп ichida buyurtmachiga texnik shаrtlаrпi olish чсhчп ma'lumotlarni
taqdim etish kегаk.
2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga Ьiпоап loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib
turadi ча davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni Ьаrсhа mапfааtdоr tashkilotlar bilan (Аrхitеktчrа Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, еlеktг va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati огgапlаri bilan qo'shimcha talablar taqdim etilgandan so'ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6.Ishchi loyihani ishlab chiqishda buyurtmachining davlat паzоrаti, vakolatli оrgпаlаriпiпg muloxazalarini

inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kiritish.
2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda хаtоlаr va noto'g'ri hisob-kitoblaг

aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o'zmablag'lari xisobidan bajardi.
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2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kаlепdаr jadvaliga Ьiпоап buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
чсhчп loyiha-smeta hujjatlarini aqdim etish.
2,1.9, Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha shаrхlаr bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda" bajaruvchi
tegishli fuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (shагхlаrпi Ьеkоr qiladi) va yakuniy davlat еksреrt xulosasi olish чсhчп
loyiha-smeta xujj atlarini qayta taqdim etish.
2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati оrgшrlаri tomonidan amalga oshirilgan Ьаrсhа tuzatishlar va fuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron veгsiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.
2.|.l1. Bajaruvchi "Buyurtmachidan" yozma so'rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichidayozna javob
yuborish.
Z.|.|2. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kаlепdаг jadvaliga binoan) ob'yektda dala nazorati bilan
ta'minlash.
2.1.13. Buyurtmachining birinchi so'roviga binoar tegishli mчtдrаsislаrпi ob'yektga yuborish ча ish paytida
loyiha topshirig'i ishlarida уIzлgа kelgan mчаmmоlаrпi hal qilish.
2.|.|4. Bajaruvchi shаrtпоmа bo'yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.
2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiytadqiqot
ishlarining maxsus tчrlаri lоуhаlаrпi amalga oshirishda furli xil maslahat yordami va boshqalar) bajarish чсhчп
xo'jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo'yicha o'ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
2.2.2. Buyurmachining aybi tufayli tо'lочlаr kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash чсhчп manbali mаtеriаIlаr
taqdim etilmagan bo'lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qаrоrlагпi
bosqichma-bosqich Ьеrish jadvalini ko'rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yanýi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.
2.2.3. Shartnoma maj buriyatlarini muddatidar oldin baj arish.
2.3. Buyurtmachining mаjЬuriуаtlаri:
2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan учklаrпi o'z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani fuzish чсhчп zаrur bo'lgan dastlabki mа'lчmоtlаrпi beradi.
2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kчпdап boshlab l0 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qaytarib berishni ko'rib chiqish.
2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko'zda futilgan hajm va shаrtlаrdа ishlarni bajaгshda уоrdаm Ьеrish.
2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to'g'risida o'z vaqtida хаЬаr va fuzatishni
talab qilish.
2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab l5kчпdап kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi чсhчп taqdim etilrnagan
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 оу o'tkach yakuniy to'lovni иlаЬ qilish
xuquqini beradi.
2.3.6. Maxalliy ekspert хчlоsаlаriпi ishchi loyihaning shагхlаri bilan Ьеrgапdа ч davlat ekspertizasi sharxlarini
fuzatish чсhчп ishchi loyihani bajaruvchiga учЬоrаdi.
2.3.7. Bajaruvchining fuzatilgan va fuzatilgan ishchi loyihani olgandan so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чсhчп
davlat ekspertizasiga topshirish.
2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma sо'rоч olgan kчпdап boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko'zda futilgan maqsadlarda foydalanish.
2.4. Bajaruvchi fuzilgan shartnomaga аýоsап, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чсhчп davlat ekspertizasiga topshirish.

3 Shartnomaning qiymati ча ishlarni moliyalashtiгish shдrtlагi.

3.1. Маzkчг shаrtпоmа bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi elektron
e'londagi tanlov natijasida aniqlangan va хаrid komissiyasining 180294-sonli tanlov loti bo'yicha хаrid
komissiyasining bayonnomasi) bilan tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlarini Иууоrlаsh ishlarining qiymati,
mualliflik nazorati bilan birga smeta bo'yicha 29 500 000 (уgrmа to'qqiz million besh yuz ming) so'mni QQS
bilan birga tashkil eИdi.

З.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari чсhчп shartnomaning чmчmiу qiymatining 30 foizi miqdorida ауапs2022
yil manzilli dаstчr tasdiqlanganidan so'ng, to'lash majburiyatini oladi, чshЬч ob'yekt bo'yicha shаrtпоmа
G'aznachilik boshqarmasidan o'tkazilgandan va byudjetdan mablag' kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan
loyihalash ishlari uсhчп qolgan sчmmа bajaгilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to'lanadi. Byudjetdan
mablag' ajratish, yakuniy to'lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.



3.3. Shartnoma bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mumkin:
- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o'zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;
- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to'xtatilganda;
- shartnoma tоmопlаrпiпg kelishuviga Ьiпоап.

4- Ishlаrпi topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig'i tаlаЬlагigа va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to'liq hajmda tugagandan so'ng, "Bajaruvchi" "Bu5rurtmachi"ga Ьаrсhа sсhуоt-fаktчrаlаr va bajarilgan
ishlаr dalolatnomalari ko'rsatilgan holda чсh nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to'plamini учЬоrаdi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab l0 ish kuni ichida amaldagi
паrхlаrdа smeta bilan to'liq hajmda
- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo'yadi;
-чshЬч shаrtпоmа shartlariga muvofi q to'laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to' g' risida учЬоrаdi.
4.4. Bajarilishi zаrчr bo'lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda"
"Buyurtmachi" kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolafrroma tuzadi, чпdа zаrчr yaxshilanishlarning asosli
ro'yxati va чlаrпi bajarish muddatlari ko'rsatilgan va tasdiqlash чсhчп "Bajaruvchi"ga yuboriladi.
4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo'lishining muqarrarligi va kelgusida
loyihalash jaгayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlans4 tomonlar 3 ish kuni ichida uning to'xИbib turishi
to'g'risida хаЬаrdоr qilishlari ча 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shart.

5 Тоmопlаrпiпg javobgarligi.

5.1. Ushbu shаrtпоmа bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va
Ьчучrtmасhi, boshqa hоlаtlаr чсhчп yetkazilgan zаrаrпi qoplamaslik holatlaridan tashqaгi, Ьаrсhа holatlarda,
O'zbekiston Respublikasining 1998 yil. 29 avgustdagi б70-1-sопli qопчпgа muvofiq javobgar bo'ladilar.
"Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatining shartrromaviy huquqiy asoslari to'g'risida" va amaldagi qonun
hujjatlarida паzаrdа tutilgan boshqa mе'уоriу hujjatlar.
5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o'z vaqtida tayyorlash чсhчп bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan hаr Ьir kчп
чсhчп majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, аmmо jarimaning umumiy
miqdогi Ьаjаrilmаgап ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kеrаk.
5.3. Hisob-faktura va seгtifikatlar bo'yicha loyihalash ishlarining 100% tayyoгligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to'lanmagan taqdirda. "Bu5rurtmachi" kechiktirilgan hаr Ьiг kчп чсhчп bajarilgan ishlaг qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to'laydi, аmmо kechiktirilgan to'lov miqdorining 50%dan oshmaydi.
5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo'lim 3-bandida паzаrdа futilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob'yekt bo'yicha
manzilli dаstчr tasdiqlangandan so'ng shatnomaga ko'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.
5.б. Маzkчr shartnoma bo'yicha Ьаrсhа tо'lочlаr byudjetdan tegishli maqsadlar чсhчп mablag'lar ajratilgandan
so'ng moliyalashtiriladi va "Bu5rurtmachi" byudjetdan mablag'larning o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog'liq
kechiqish uchun jачоЬgаr hisoblanmaydi.
5.7. Agar bajarilgmr ishda (bosqichlarda) nuqsonlar aniqlansa" bajaruvchi чlаrпi bepul Ьаrtаrf etishga majburdir.
Agar bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig'i, texnik shаrtlаr bo'yicha standartlarga
javob Ьеrmаsц buyurtmachi ishlmi, xizrrratlarni qabul qilishdan va to'lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizrrratlar паrхiпiпg 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo'q ((sifati yo'qolgan jismoniy hаjmlаr), ishlаr va
hk), аgаr ish, xizmatlar allaqachon to'langan bo'lsa belgilangan tartibda to'langan summalarning qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifatsiz xiznatlar чсhчп jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan

chiqarish чсhчп to'lov so'rovi Ьапk muassalariga ish va xizrrratlarning sifaбizligi to'g'risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Аgаr о'п kunlik muddatni buzgan holda jarimani

hisobdan chiqarish чсhчп to'lov so'rovi yuborilgan bo'lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
5.8. Shаrtпоmа manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan
Ьаrсhа mаsаlаlаг hal etilgandan keyingina fugatilishi mumkin, Ьч haqda boshqa tomonni Ьir oylik yozma ravishda
ogohlantiradi.
5.9. Ushbu kelishuv bilan bog'liq Ьаrсhа kelishmovchiliklar, mчzоkаrаlаr yo'li Ьilап hal etiladi. Аgаг kelishuvga

erishilmasa" nizolar qопчп hujjatlariй belgilangan Иrtibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.

5.10. Дgшdа" bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlariйgi ish turlari va xajmlari

о'rtаsiфi aniqiangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zаrаrlаг, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan

qoplab beriladi.



5.1l. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish чсhuп Ьегilgап Иklif
kunidan kechiktirilgan hаr bir kun чсhuп 2% miqdorida buyurtmachiga jаrimа to'laydi, аmmо jarimaning
umumiy miqdori shartnoma qiymatining 50%dan oshmasligi kerak.

б shartnoma muddati.

6.1. Ushbu shаrtпоmа tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznchilik bo'limida rо'5п<аtdап o'tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil чсhчп, уа'пi2022 yil 3l dеkЬrgасhа amal qiladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi uchun Иrаflаrпi javobgaгlikdan ozod qilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma Ьir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzilgan bo'lib, чlаrdап Ьiri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g'aznchilikdan belgilangan tartibda rо'ухаtdап o'tkaziladi.

7 Qo'shimcha shаrtlаг.

7.1. Tomonlar o'zaro bitim asosida bekor qilishga hаqlidirlаr.
7,2, Qayta ro'yxatdan o'tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
o'zgarishlar yuz,aga kelgan taqdirda, чshЬu shartnoma bo'yicha mаjЬчriуаtlаr ushbu qayta rо'ухаtdап o'tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo'lgan yuridik shaxsga o'tkazadi.

8 Fоrs-mаjоr holatlaгi.

8.1. Тоmопlаr ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlami qisman yoki to'liq bajarmaganligi uchun
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, аgаr bu fоrs-mаjоr holatlari (Иbbiy hodisalar,yong'in,toshqin, zilzil'ц
Иbbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors mаjоr holatlari) bo'lsa, ushbu hоlаtlаr shаrtпоmа bajarilishiga
bevosita й'sir ko'rsatadi.

9 Tomonlarning yuridik manzillari ча гelKvizitlari.
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko'rsatuvchi bank o'zgargan Иqdirda, tоmопlаr uch kчп ichida bir-birlarini
yozma ravishda хаЬаrdоr qilishlari shart.

Ваjаrччсhi:
Nomi: Klndividual Соmfоrь MChJ
Manzil: Sаmаrqапd shahar Кчk-sагоу 1

hlrз 2020 8000 604 779 860 005
Bank nomi: АКВ "Kapitalbank" Samarqand filial
МFо: 0106l
STIR: 30l l8l598
оКЕD:6б000
QQS to'lovchi kodi: 3l8l80023845
Te.Tl: (б6) 233-90-85, (93) З4

Bosh dirеktоr N.Аmопоч

Buyurtmachi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi
Inj iniring kompaniyasi.
Manzil: Sаmаrqапd sh. Ko'ksaroy 2
hlr.rйg? /trt,O / 8 и / 70lзJ9с / gJ 24,
STIR: 20| 2l2 655; ОКОГГХz 7 0 220
Samarqand vil, bo'yicha g'aznachilik boshqarmasi.
ХlRз 23402000300 l 0000101 0
Markaziy bank ХККМ Toshkent sha}rar

Bosh boshqarmasi
МFО: 00014; STIR: 20I |229|9

5-47-97

А.Ilmчrаtоч

A.Fayziev


