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Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash чсhйп-

180235-sопП ýHARTNOMA
Samarqand shahri *//, -// 2022уil,

Sаmаrqапd viloyati hoНmligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi o'rinlarda KBuyurtmachi> deb
yuritiladi) direktori A.Ilmuratov Ьir tomondan, <<Individual Соmfоrб> MChJ (keyingi о'riпlаrdа "Ваjаrччсhi"
deb yuritiladi) Bosh direktori N.Amonov ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan
quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shаrtпоmа mavzusi ча tuzilishi.

l .l. Вчучrtmасhi ko'rsatma beradi va "Bajaruvchi" <<Samarqand shahridagi llFчrqаt" mahallasidagi Maxalla
xudцdidan oqib o'tuvchi SНааr kollektori qчччriпiпg 90 mеtr qismini yangisiga almashtirisb> ob'yekti
чсhчп loyiha-smeta hujjatlarini ча ishchi loyiha) ni amalga oshirish ishlarini o'z zimmasiga oladi: "Когхопаlаr
va bino va inshootlarning kapital qurilishi чсhчп loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab chiqish, Иsdiqlash tartibГ'
(SHNQ)1.03.01-08 yil va boshqa meyoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi.
|.2. O'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo'limi,
O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subekllari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'risida"gi qonuni va
1998 yil 29 iyundagi 2бl-sопli qаrоriпi qo'llaydilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son Kloyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada Иkomillashtirish chora-tadbirlari
to'g'risidugi qаrогi hamda 2019 yil 27 fevra|dagi F-5445-son <2019 yilda vazirliklar, davlat qo'miИlari va
boshqa davlat boshqaruvi оrgапlаri faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to'g'risidogi farmoyishiga asosan "Ob'yektlarni shartnomaviy joriy паrхlаrdа
qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari Иrtibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda 3180 rаqаmi bilan ro'yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
чshЬч ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari чсhчп loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiqlash ИrtiЬgа soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qопчп hujjatlariga muvofiq
bajaTadi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish чсhчп asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi ча muddati ishchi loyihani berish чсhчп йqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shartnoma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shаrtпоmа loyihasini kontengentga учЬоrish shartnoma tuzish taklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, tоmопlаr 10 kun ichida чlаrпi hal qilish
сhогаlаriпi ko'radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o'zgartirishlar va qо'shimсhаlаг sharfiromaning ajralmas qismi bo'lgan
qo'shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. UshЬц shartnomaning shartlari ikkalatomon uсhчп ham majburiydirva чlаrпiпg roziligi bilan o'zgartilishi
mчmkiп.

2. Тоmопlаrпiпg maj buriyatlari.

2. 1 . Bajaruvchining maj buriyatlari:
2.1.1. Tasdiqlangan loyiha topshirig'iga" buyurfrnachining qurilish поrmаlаri va qoidalari va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qаrоrlаrпi berish чсhuп taqvim
jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.
2.1.2. Shаrtпоmа imzolangandan va qurilish поrmаlагi va qoidalari, shuningdek чshЬч shartnoma shartlari bilan
belgilangan topshiriq uchun dastlabki mаtеriаllаrпi olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Вuуuгtmа Ьеrilgапdап keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish чсhчп mа'lчmоtlаrпi
taqdim etish kerak.
2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda Иqdim etilgan iltimosiga Ьiпоап loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib
furadi va davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hufjatlarni Ьаrсhа manfaatdor ashkilotlar bilan (Аrхitеkfurа Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati огgапlаri bilan qo'shimcha йlаЬlаr taqdim etilgandan so'ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6. Ishchi loyihani ishlab chiqishda buyurtmachining davlat nмorati, vakolatli оrgпаlаriпiпg muloxazalarini
inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kйtish.
2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda хаtоlаr va поtо'g'ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdiгda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o'zmablag'lari xisobidan bajardi.
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2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shагtпоmапiпg kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uchun loyiha-smeta hujjatlarini Иqdim etish.
2.1.9. Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha shаrхlаr bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlaг kiritadi (shаrхlаrпi Ьеkоr qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish чсhчп
loyiha-smeta xujj atlarini qayta taqdim eti sh.
2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan Ьаrсhа fuzatishlar ча tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o'tkмilgandan so'ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.
2.1.1l. Ваjаrччсhi "Bulrurtmachidan" уоzпа sо'rоч olgan kчпdап boshlab 5 ish kuni ichidayozna javob
yuborish.
2.|.\2. QMQ 1.0З.01.96 ga muvofiq (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob'yektda dala паzоrаti bilan
ta'minlash.
2.1.13. Buyurtmachining birinchi so'roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob'yektga учЬогish va ish paytida
loyiha topshiгig'i ishlarida yuzaga kelgan mчаmmоlаrпi hal qilish.
2.1.14. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas,
2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlaгga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish ча ilmiy-Иdqiqot
ishlarining maxsus turlari loyhalarni amalga oshirishda turli xil maslahat уоrdаmi va Ьоshqаlаr) bajarish чсhчп
xoJaliklararo subpudratlami tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo'yicha o'ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
2.2.2. Влуulгmасhiпiпg aybi tufayli to'lovlar kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash чсhчп manbali materiallar
taqdim etilmagan bo'lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qаrоrlаrпi
bosqichma-bosqich berish jadvalini kо'riЬ chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.
2.2.3. Shаrtпоmа majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.
2.3. Buyurtmachining maj Ьчгiуаtlаri:
2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangmr yuklarni o'z vaqtida yetkazib
Ьеrish shaгti bilan loyihani tuzish чсhчп zаrчr bo'lgan dastlabki mа'lчmоtlаrпi beradi.
2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qауИriЬ berishni ko'rib chiqish.
2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko'zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda уоrdаm berish.
2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to'g'risida o'z vaqtida хаЬаr va tuzatishni
talab qilish.
2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kчпdап boshlab lSkundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtrrrachining aybi bilan davlat ekspertizasi чсhчп taqdim etilmagan
ishchi loyixasi bajaгuvchiga fugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 оу o'tkach yakuniy to'lovni ИlаЬ qilish
xuquqini Ьеrаdi.
2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalaгini ishchi loyihaning shаrхlаri bilan berganda ч davlat ekspertizasi sharxlarini
tuzatish чсhчп ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.
2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va fuzatilgan ishchi loyihani olgandan so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чсhчп
davlat ekspertizasiga topshirish.
2.3.8. Вчучrtmасhi Bajaruvchining yozma so'rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
2.4. Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so'ng uni уаkчпiу ekspert xulosasi чсhчп davlat ekspertizasiga topshirish.

3 Shartnomaning qiymati ча ishlaгni moliyalashtirish shаrtlаri.

3.1. Маzkчr shartnoma bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlar, Еtепdеr.чzех.чz partalidagi elektron
e'londagi tanlov natijasida aniqlangan ча хаrid komissiyasining 180235-sonli tanlov loti bo'yicha xarid
kombsiyasining bayonnomasi) bilan tasdiqlangan loyiha-smeta hu]iatlarini tayyorlash ishlarining qiymati,
mualliflik паzоrаti bilan Ьiгgа smeta bo'yicha 4 500 000 ( tо'rt million besh yuz ming) so'mni QQS bilan Ьirgа
tashkil eиdi.

З.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari чсhчп shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida аvшs2022
yil manzilli dastur tasdiqlanganidan so'ng, to'lash majburiyatini oladi, ushbu ob'yekt bo'yicha shartnoma
G'aznachilik boshqarmasidan o'tkazilgandan va byudjetdan mablag' kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan
loyihalash ishlaгi uсhчП qolgan Sчmmа bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to'lanadi. Byudjetdan
mablag' ajratish, yakuniy to'lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.



3.3. Shаrtпоmа bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mчmkiп:
- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o'zgartirishlar belgilangan tartibda qayta Иsdiqlanganda;
- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to'xtatilganda;
- shаrtпоmа tomonlarning kelishuviga Ьiпоап.

4- Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlaгini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig'i talablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to'liq hajmda tugagandan so'ng, "Bajaruvchi" "Bu5rurtmachi"ga Ьаrсhа schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko'rsatilgan holda чсh nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to' plamini yuboradi.
4.З. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
паrхlаrdа smeta bilan to'liq hajmda
- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;
-Иqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo'yadi;
-чshЬu shаrtпоmа shartlariga muvofiq to'laydi;
-Bajaruvchi Ьаjагilgап ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to' g'risida yuboradi.
4.4. Bajarilishi zаrчr bo'lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rad etilgan taqdirda"
"Buyurtmachi" kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma fuzadi, unda zаrчr yaxshilanishlarning asosli
ro'yxati va чlаrпi bajarish muddatlari ko'rsatilgan va Иsdiqlash чсhчп "Bajaruvchi"ga yuboriladi.
4.5. Аgаr ishchi loyihani ishlab chiqish jаrауопidа sabliy natija paydo bo'lishining mчqаrrагligi va kelgusida
loyihalash jагауопiпiпg maqsadga muvofiq emasligi апiqlапsц tоmопlаг 3 ish kuni ichida uning to'xИbib turishi
to'g'risida хаЬаrdоr qilishlari ча 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shart.

5 Тоmопlаrпiпg javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajaгmaslik uchun, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa holatlar чсhчп yetkazilgan zаrаrпi qoplamaslik holatlaridan tashqari, Ьаrсhа holatlarda"
O'zbekiston Respublikasining 1998 yil, 29 avgustdagi 670-1-sonli qопчпgа muvofiq javobgar bo'ladilar.
"Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatining shartrromaviy huquqiy asoslari to'g'risida" va amaldagi qопчп
hujjatlarida паzаrdа tutilgan boshqa mе'уоriу hujj аtlаг.
5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o'z vaqtida tayyorlash uchun bajaruvchi Ьчучrmасhigа kechiktirilgan hаr Ьir kun
чсhчп majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, аmmо jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kеrаk.
5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo'yicha loyihalash ishlaгining l00% Иyyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to'lanmagan taqdirda. "Buyurtmachi" kechiktirilgan hаr Ьir kчп чсhчп bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to'laydi, аmmо kechiktirilgan to'lov miqdorining 5O%dan oshmaydi.
5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo'lim 3-bandida nazardatutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob'yekt bo'yicha
manzilli dastur tasdiqlangandan so'ng shatnomaga ko'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.
5.б. Маzkчr shartnoma bo'yicha Ьаrсhа to'lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar чсhчп mаЬlаg'lаr ajratilgandan
so'ng moliyalashtiriladi va "Bulrurtmachi" byudjetdan mablag'larning o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog'liq
kechiqish uchun jачоЬgаг hisoblanmaydi.
5.7. Аgаг bajarilgan ishda (bosqichlarda) пuqsопlаr aniqlansa, bajaruvchi чlаrпi bepul Ьаrtаrf etishga mаjЬчrdir.
Аgаr bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizrrratlar loyihalash topshirig'i, texnik shаrtlаr bo'yicha standartlarga
javob Ьеrmаsа, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan va to'lashdan bosh tortishga va Ьаjаrччсhidап
ish, xizrrratlar паrхiпiпg 25 foizgacha jаrimа undirishga haqqi yo'q ((sifati yo'qolgan jismoniy hаjmlаr), ishlar ча
hk), аgаr ish, xizmatlar allaqachon to'langan bo'lsa, belgilangan tartibda to'langan sчmmаlаrпiпg qayИrilishini
talab qilish, ishlar, sifaБiz xizmatlar чсhчп jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chiqarish чсhчп to'lov sо'гочi bank muassalariga ish va xizrrratlarning sifatsizligi to'g'risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin l0 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Аgаr о'п kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chiqarish чсhчп to'lov so'rovi yuborilgan bo'lsa" jаrimа belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan
Ьаrсhа masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni Ьir oylik yozma ravishda
ogohlantiradi.
5.9. UshЬч kelishuv bilan bog'liq Ьаrсhа kelishmovchiliklaг, mчzоkаrаlаr yo'li bilan hal etiladi. Аgаr kelishuvga

erishilmasa, nizolar qопчп hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.
5.10. Аgаrdа, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish tчrlаri va xajmlari
o'rtasidagi aniqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zаrаrlаr, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
qoplab beriladi.
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5.11. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish чсhчп berilgan taklif
kunidan kechiktirilgan hаr Ьir kun uchun 2% miqdorida buyurtmachiga jагimа to'laydi, аmmо jarimaning
umumiy miqdori shartnoma qiymatining 50%dan oshmasligi kеrаk.

б shаrtпоmа muddati.

6.1. Ushbu shartnoma tоmопlаr imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznchilik bo'limida rо'ухаtdап o'tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shаrtпоmа bitta moliyaviy yil uchun, уа'пi2022 yil 3l dekbrgacha аmаl qiladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi чсhчп tагаflаrпi javobgarlikdan ozod qilmaydi.
б.3. Ushbu shаrtпоmа Ьir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzilgan bo'lib, чlаrdап biri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g'aznchilikdan belgilangan tartibda rо'ухаtdап o'tkaziladi.

7 Qo'shimcha shartlar.

7.1. Тоmопlаг о'zаrо bitim asosida Ьеkоr qilishga haqlidirlar.
7.2. Qayta ro'yxatdan o'tkazish, qayИ tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
o'zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, чshЬч shartnoma bo'yicha mаjЬчriуаtlаr чshЬч qayta ro'yxatdan o'tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo'lgan yuridik shaxsga o'tkazadi.

8 Fоrs-mаj оr hоlаtlагi.

8.1. Тоmопlаr ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganligi чсhчп
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar Ьч fors-major holatlari (tabbiy hodisalmyong'in,toshqin, zi1.zila,
tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors mаjоr holatlari) bo'lsa" чshЬч holatlar shаrtпоmа bajarilishiga
bevosita ta'sir ko'rsatadi.

9 Тоmопlаrпiпg учridik manzillari va гelcvizitlari.
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yчridik manzil yoki xizmat ko'rsatuvchi bank o'zgargan taqdirda, tomonlar чсh kun ichida Ьir-Ьiгlаriпi
yozma ravishda хаЬаrdог qilishlari shаrt.

Bajaruvchi:
Nomi: <Individual СоmfоrD MChJ
Manzil: Samarqand shаhаr Kuk-saroy l
Ыrз 2020 8000 604 779 8б0 005
Bank nomi: АКВ "Kapialbank" Samarqand filial
МFо: 0106l
STIR: 301l81598
OKED:66000
QQS to'lovchi kodi: 3 l 81 80023 845
Тел: (6б) 233-90-85, (93) 7-98-66

Bosh direktor N.Аmопоч

Вчушrtmасhi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi
Inj iniring kompaniyasi.
Manzil: Sаmаrqапd sh. Ko'ksmoy 2
Ыr,J?lt?/8l'oi8lс /fu рZз
ýTIR: 20| 2l2 655; ОКОГГХз70220
Sаmагqапd vil, bo'yicha g'aznachilik boshqarmasi.
X/R: 2340200030010000l0 10
Markaziy bank ХККМ Toshkent shаlrаr
Bosh boshqarmasi
MFO:00014; STIR: 20l |22919

5-47-97

А.IImчrаtоч

A.Fayziev
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