Loyixa-smeta xujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun
408/53-sonli ShARTNOMA
Farg’ona sh. « [P HpAop 2022 yil

Bundan buyon “Buyurtmachi” deb ataluvchi “Farg‘ona mintagaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati”
DUK nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor Sh.Po‘latov birinchi tomondan va ikkinchi tomondan
“Bajaruvchi” deb ataluvchi “Farg’ona avtomobil yo’llarini loyihalash instituti”? MChJ direktori Llsroilov
orqali 2022 yilda Respublika byudjeti mablag’lari xisobidan Farg’ona viloyati xududida ichki yo’llarni joriy
talmirlash manziliy dasturiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar: LotNe 221 10012182471

1. Shartnoma predmeti

1.1.“Buyurtmachi” O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25.10.2022y. dagi NePQ-408-sonli
“2022-2023 vyillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar
to’g’risida” gi garoriga asosan Farg’ona viloyati Uchko’prik tumani Yulg’unzor MFY xududidagi ichki
yo’llarni joriy ta’mirlash ishlari uchun loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqgish ishlarini topshiradi,
“Bajaruvchi” esa 0°z zimmasiga oladi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari

5 1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma baxosi QQS bilan 14 500 000 (O’n to’rt million besh yuz
ming) so‘mni tashkil giladi.

2.2 “Buyurtmachi” 10 (0*n) bank kuni ichida shartnoma bahosining 30% miqdorida avans to‘lovini amalga
oshiradi.

2.3. Ishlar giymatini ko*paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda yoki
ishlar hajmi “Buyurtmachi” tomonidan ofzgartirilganda shartnoma bahosi o°zgartirilishi mumkin.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. “Bajaruvchi” ishlarni shartnoma gaznachilik boshkarmasidan ruyxatdan utgandan so’ng 5 kun
muddatda bajarishni 0‘z zimmasiga oladi.

3.2. “Bajaruvchi” loyiha smeta hujjatlari gayta hisoblangandan so‘ng loyiha hujjatlarini ekspertizadan
o‘tkazishda ishtirok etishni o‘z zimmasiga oladi.

3.3. “Buyurtmachi” ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni
“Bajaruvchi”ning so‘rovi asosida taqdim qilishi shart.

3.4. “Buyurtmachi” shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni amalga oshirish,
ishlarning shartnomada ko‘rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida “Buyurtmachi” tomonidan bajarilishi
zarur bo‘lgan ishlarni bajarish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko‘zda tutilgan magsadlarda foydalanishni 0°z
zimmasiga oladi.

“Buyurtmachi” tomonidan avans to‘lov o‘z vaqtida o‘tqazilmagan holda yoki ishni amalga oshirish uchun
zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni “Bajaruvchi”ning talabiga asosan taqdim etmaganida ishlarni
boshlash va tugallash muddati ham avans to‘lovi va ma’lumotlar berilishi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

4. Ishlarni topshirish va gabul qilish tartibi

4.1. Ishlar tugagandan so‘ng “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ga ishlarni topshirish va qabul qilish
dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. “Buyurtmachi” ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasiini olgandan so‘ng 10 kun mobaynida
ishlarni gabul qilish va “Bajaruvchi”ga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni gabul
gilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni 0z zimmasiga oladi.

Agar “Buyurtmachi” ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 kun muddat ichida “Bajaruvchi’ga
kamchiliklar ko‘rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar gabul gilingan hisoblanadi va
bunday holatda “Buyurtmachi” ishlarni topshirish-qabul ~qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini
“Bajaruvchi”ga qaytarishi shart.

4.3, “Buyurtmachi” ishlarni qabul gilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo‘lgan qo‘shimcha
ishlarning ro‘yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko*rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish magsadga muvofiq emasligi aniglansa, tomonlar
5 kun muddat ichida uni to‘xtatish togrisida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish
maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chigishi shart. Ishlarning to*xtatilishi
tomonlar uchun O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko‘zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib
keladi.



/ 4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan ishlarni to‘xtatish to‘g‘risida yozma xabar
bergan vaqt o°zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.6. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo‘yicha xulosa uchun murojaat gilishi
yoki qabul komissiyasi tashkil qgilishi mumkin.

5. Konfidensial ma’lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida “Bajaruvchi” o‘zi konfidensial hisoblanadigan ma’lumotlar ishlab chigqan
yoki ularni “Buyurtmachi”dan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo‘lishini oldini olish maqsadida tegishli
tadbir va choralar ko‘radi.

6. Qo‘shimcha shartlar

6.1. “Bajaruvchi” ishlarni muddatidan oldin bajargan holda, “Buyurtmachi” uni mazkur shartnomaning 4-
moddasiga asosan qabul qiladi va to‘la to‘lovni amalga oshiradi.

6.2. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar Kiritilishi
mumkin.

6.3. “Bajaruvchi” mazkur shartnomada ko‘rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o‘z imkoniyatlaridan kelib
chiqib, “Buyurtmachi”ni xabardor gilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni
mustaqil ravishda jalb qilish hyquqiga ega.

Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo‘yicha taraflarning shartnoma tuzishidan oldin
vujudga kelgan munosabatlariga va “Bajaruvchi”ning ob’ekt bo‘yicha bajargan ishlariga nisbatan qo‘llaniladi.

6.4. Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar
tomonlar tarafidan o‘zaro muzokara yo‘li bilan hal etiladi.

Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Igtisodiy sudda e’tiroz tartibiga
rioya qilgan holda ko‘rib chigiladi. E’tirozlar yozma ravishda taqdim gilinishi kerak va ularni ko‘rib chiqish
muddati €’tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi. Mazkur shartnoma bo‘yicha
nizo kelib chiqgan xollarda qonunda belgilangan tartibda hal gilinadi.

6.5. “Buyurtmachi” tomonidan dastlabki to‘lov va *“Bajaruvchi” tomonidan ishlar topshirilganda
shartlashilgan xaqi kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan gismining 0,2 foizi migdorida
penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma bahosining 30 (o‘ttiz) foizidan oshmasligi lozim.

Penya to‘lash “Buyurtmachi”ni to‘lovning kechikishi yoki xizmatlar, ishlarning asossiz qabul
qilinmaganligi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod gilmaydi.

6.6 Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O‘zbekiston Respublikasining
amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga, «Xo‘jalik yurituvchi
sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy — huquqiy bazasi to‘g‘risidangi O‘zbekiston Respublikasining qonuniga
muvofiq belgilanadi.

6.7. Shartnoma taraflar tomonidari imzolanganidan so‘ng Viloyat G*aznachilik Boshqarmasi (bo*limi)da
belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tganidan keyin qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qgiladi.

7. Tomonlarning manzili va hisob raqgamlari

«BUYURTMAChi»

"Farg‘ona mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi
xizmati' davlat unitar korxonasi
Manzil: Farg‘ona sh. Aeroport ko‘chasi 1-uy
ShHR:301821860304017045203118289

«BAJARUVChI»

"Farg‘ona avtomobil yo’llarini loyihalash
instituti'" MChJ
Qo’qon shaxar Jasorat ko’chasi-3 uy.

X/r: 2020 8000 6002 1600 8001
O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi

G*aznachiligi

OAT «Hamkorbank» Qo’qon filiali

x/r: 23 402 000 300 100 001 010 MFO: 00956
MFO: 00014, INN: 201 122 919 STIR: 200133952
OKED: 71110

Bank:  XKKM MB . Toshkent shaxri Bosh
boshqarmasi NG BN
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