
Loyiha oldi ча loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash

180189-sonli SHARTNOMA
Samarqand shahri. ,r/ l, // 2022yil.

Sаmаrqапd viloyati hoКmligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi о'riпlаrdа <Buyurtmachi> deb
yuritiladi) direktori А.Ilmчrаtоч Ьir tomondan, <dndividual Соmfоrh> MChJ (keyingi o'rinlarda "Bajaruvchi"
deb yuritiladi) Bosh direktori N.Amonov ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga tБоsап
quyidagi shartnomani fuzdilar:

1. Shаrtпоmа mavzusi ча tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va "Bajaruvchi" <<ýаmаrqапd viloyati, Sаmагqапd shahri S.Вчхоriу
kuchasi 4 ча 5-а uy yonidagi oqova suv yullarini ochish чсhчп 2 joyga 3б mеtr qччцr чrпаtish xamda Tong
kuchasiga 100 mеtr агiq (lotok) чrпаtish>> ob'yekti чсhчп loyiha-smeta hujjatlarini va ishchi loyiha) пi amalga
oshirish ishlarini o'z zimmasiga oladi: "Коrхопаlаr va bino va inshootlarning kapital qurilishi чсhчп loyiha
hujjatlarini tuzish, ishlab chiqish, tasdiqlash tartibr'(SHNQ)1.03.01-08 yil va boshqa mеуоriу hujjatlar bilan
tartibga solinadi.
1.2. O'z majburiyatlarini bajarishda tоmопlаr O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo'limi,
O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'risida"gi qonuni va
1998 yil 29 iyundagi 261-sonli qarorini qo'llaydilar. O'zbekiston Respublikasi Pгezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son Kloyiha-tadqiqot tashkilotlaгi faoliyatini yanada Иkomillashtirish сhоrа-tаdЬirlаri
to'g'risidugi qаrоri hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-sоп K20l9 yilda vazirliklar, davlat qo'miИlari va
boshqa davlat boshqaruvi organlirri faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalaгga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to'g"risidugi farmoyishiga asosan "Ob'yektlarni shartnomaviy joriy паrхlаrdа
qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlari hагаjаtlаri tartibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sепфаЬrdа 3l80 raqami bilan ro'yxatga olingan va чshЬч shartnoma, bajaruvchi
чshЬч ishlarni, amaldagi qurilish kcrdekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari чсhчп loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiqlash ИrtiЬgа soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq
Ьаjагаdi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas clismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasrt;
- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish чсhчп asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish чсhчп taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shartnoma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan ча shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shаrtпоmа loyihasini kontengentga yuborish shartnoma fuzish taklifidir.
1.7. Agar kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, tоmопlаr l0 kчп ichida чlаrпi hal qilish
сhоrаlаriпi ko'radilar.
1.8. Ushbu shаrtпоmаgа kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan
qo'shimcha bitimda batafsil Ьауоп etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon чсhчп ham majburiydir va чlаrпiпg roziligi bilan o'zgartilishi
mumkin.

2. Тоmопlагпiпg maj Ьчriуаtlаri.

2. l . Bajaruvchining majburiyatlari:
2.|.|. Tasdiqlangan loyiha topshirig'igц buyurtmachining qurilish поrmаlаri ча qoidalari yа чshЬч
shartnomaning shartlarida belgilangan Иrtibda Иqdim etilgan dastlabki qаrоrlаrпi Ьеrish чсhчп taqvim
jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.
2.1.2. Shаrtпоmа imzolangandan va qurilish поrmаlаri va qoidalari, shuningdek чshЬч shartnoma shartlari bilan
belgilangan topshiriq чсhчп dastlabki mаtеriаllагпi olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Вuуurtmа berilgandan keyin 5 kчп ichida buyurtmachiga texnik shаrtlаrпi olish uchun ma'lumotlarni
taqdim etish kerak.
2.1.4 Вuрrtmасhi yozma ravishda taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujiatlarini ishlab chiqishni to'xtatib
tчrаdi ча davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni barcha manfaatdor tashkilotlar bilan (Агхitеkfurа Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, еlеktГ va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo'shimcha tаIаЬlаг taqdim etilgandan so.ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6. Ishchi loyihani ]shlаЪ chiqishda buyurtmachining davlat паzоrаti, vakolatli orgnalarining muloxazalarini
inobatga olish vа ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kiritish. -
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2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda xatolar va noto'g'ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliНarni o'zmablag'lari xisobidan bajardi.
2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shаrtпоmапiпg kаlепdаг jadvaliga Ьiпоап buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uchun loyiha-smeta hujjatlarini taqdrim etish.
2.1.9. Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha shагхlаr bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda" bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiriadi (sharxlarni Ьеkоr qiladi) va yakuniy davlat еksреrt xulosasi olish чсhчп
loyiha-smeta xujjatlarini qayta taqdim etish.
2.1.10. Вuучrtmасhi davlat nazorati оrgапlаri tomonidan amalga oshirilgan Ьаrсhа tuzatishlar va tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o'tkazilgandan so(ng bajaruvchi fugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.
2.1.11. Bajaruvchi "Buyurtmachidan" yozma so'rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichidayozmajavob
уuЬоrish.
2.|,l2. QMQ 1.0З.01.96 ga muvoflq (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob'yektda dala nazorati bilan
ta'minlash.
2.1.|З. Buyurtmachining birinchi so'roviga Ьiпоап tegishli mutaxasislarni ob'yektga учЬоrish ча ish paytida
loyiha topshirig'i ishlarida учzаgа kelgan mчаmmоlаrпi hal qilish.
2.1.|4. Bajaruvchi shаrtпоmа bo'yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslaгga
topshTishga xaqli emas.
2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlarning Ьir qismini (loyihalashtirish ча ilmiy-Иdqiqot
ishlaгining maxsus furlаri loyhalarnli amalga oshirishda tчгli xil maslahat yordami va boshqalar) bajarish чсhчп
xoJaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shаrtпоmаlаrпi tuzish bajaruvchi чshЬч shartnoma bo'yicha o'ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
2.2.2. Buyurmachining aybi tufayli to'lovlar kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash чсhчп manbali materiallar
taqdim etilmagan bo'lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qаrоrlаrпi
bosqichma-bosqich berish jadvalini kо'riЬ chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.
2.2.3. Shartnoma mаjЬчгiуаtlагiпi muddatidan oldin bajarish.
2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:
2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidlrn oldin ч bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o'z vaqtidayetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish uclrun zаrur bo'lgan dastlabki mа'lчmоtlаrпi beradi.
2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab l0 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki y,ozma izohlar bilan qaytarib berishni ko'rib chiqish.
2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko'zda futilgan hajm va shаrtlаrdа ishlarni bajarshda уоrdаm Ьеrish.
2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib Ьогish kamchiliklar to'g'risida o'z vaqtida хаЬаr va tuzatishni
talab qilish.
2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundarr boshlab lSkundan kechiktiгmay davlat ekspertizasiga
topshirish va еksреrt xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi чсhчп Иqdim etilmagan
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatistr sertifikati imzolangandan keyin 3 оу o'tkach yakuniy to'lovni talab qilish
xuquqini beradi.
2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning shаrхlаri bilan Ьегgапdа ч davlat ekspertizasi sharxlarini
tuzatish чсhчп ishchi loyihani bajaruvchiga учЬоrаdi.
2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so'ng чпi yakuniy ekspert xulosasi чсhчп
davlat ekspertizasiga topshirish,
2.З.8. Buyurtmachi Bajaruvchining y,ozma sо'гоч olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shаrtпоmаdа ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
2.4. Bajaruvchi tuzilgan shаrtпоmаgа asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чсhчп davlat ekspertizasiga topshiгish.

3 Shartnomaning qiymati ча ishlarni moliyalashtirish shartlari.

3. l . Маzkuг shartnoma bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlаr, Etender.uzex.uz partalidagi elektron
e'londagi tanlov natijasida aniqlangan ча xarid komissiyasining 180189-sonli tanlov loti bo'yicha xarid
komissiyasining ЬауоПпоmаsi) bilan tasdiqlangan loyiha-smeИ hujjatlarini tayyorlash ishlarining qiymati,
mualliflik nazorati bilan birga smeta bo'yicha 2 450 000 ( ikki million to'rt yuz ellik miпg) so'mni QQS bilan
birga tashkil eИdi.

3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari чсhчп shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida ауапs2022
yil manzilli dаstuг tasdiqlanganidan so'ng, to'lash majburiyatini ойi, ushbu ob'yekt bo'yicha shаrtпоmа
G'azrrachilik boshqarmasidan o'tkмilgandan va byudjetdan mablag' kelib fushgandan keyin, йаldа bajarilgan



loyihalash ishlari чсhчп qolgan summa bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to'lanadi. Byudjetdan
mablag' ajгatish, yakuniy to'lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.

3.3. Shагtпоmа bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mчmkiп:
- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o'zgartirishlar belgilmrgan tartibda qayta tasdiqlanganda;
- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to'xtatilganda;
- shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.

4- Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig'i talablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to'liq hajmda tugagandan so'ng, "Ваjагччсhi" "Вчучrtmасhi"gа Ьаrсhа sсhуоt-fаktчгаlаr va bajarilgan
ishlаr dalolatnomalari ko'rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to' plamini yuboradi.
4.З. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolafrroma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
пагхlаrdа smeta bilan to'liq hajmda
- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo'yadi;
-ushbu shаrtпоmа shartlariga muvofiq to' laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to' g' risida учЬогаdi.
4.4. Bajarilishi zаrчr bo'lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rаd etilgan taqdirda"
"Bulrurtmachi" kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, чпdа zаrчr yaxshilanishlarning asosli
rо'ухаti va ulаrпi Ьаjагish muddatlari ko'rsatilgan va tasdiqlash чсhчп "Bajaruvchi"ga yuboriladi.
4.5. Аgаr ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo'lishining muqarrarligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to'xtabib turishi
to'g'risida хаЬаrdоr qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shart.

5 Тоmопlаrпiпg javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha mаjЬчriуаtlагпi bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa hоlаtlаr чсhчп yetkazilgan zаrаrпi qoplamaslik holatlaridan tashqari, Ьаrсhа holatlarda"
O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qопчпgа muvofiq javobgar bo'ladilar.
"Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatining sharhromaviy huquqiy asoslmi to'g'risida" ча amaldagi qопчп
huiiatlaгida паzаrdа tutilgan boshqa me'yoriy hujjatlar.
5.2. Loyiha-smeta hujjatlaгini o'z vaqtida tayyorlash чсhчп bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan hаr Ьir kun
чсhчп majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, аmmо jаrimапiпg umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.
5.3. Hisob-faktuгa va sertifikatlar bo'yicha loyihalash ishlarining 100% Иyyorligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to'lanmagan taqdirda. "Buyurtmachi" kechiktirilgan hаr Ьir kun чсhчп bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jагimа to'laydi, аmmо kechiktirilgan to' lov miqdorining 50%dan oshmaydi.
5.4. Ushbu sharftromaning З-Ьо'lim 3-bandida nazarda tutilgan shаrtпоmапiпg umumiy miqdori, ob'yekt bo'yicha
manzilli dasfur tasdiqlangandan so'ng shatnomaga ko'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.
5.6. Маzkчr shагtпоmа bo'yicha Ьаrсhа to'lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar чсhчп mablag'lar ajratilgandan
so'ng moliyalashtiriladi va "Bu5rurtmachi" byudjetdan mаЬlаg'lаrпiпg o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog'liq
kechiqish uchun jачоЬgаr hisoblanmaydi.
5.7. Agar bajarilgan ishda (bosqichlarda) пчqsопlаr aniqlansa, bajaruvchi чlаrпi bepul Ьаrtаrf etishga mаjЬчrdir.
Аgаr bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan хizrrrаtlаr loyihalash topshirig'i, texnik shаrtlаr bo'yicha sипdаrtlаrgа
javob Ьеrmаs4 buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan va to'lashdan bosh toгtishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar пагхiпiпg 25 foizgacha jаrimа undirishga haqqi yo'q ((sifati yo'qolgan jismoniy hajmlar), ishlar ча
hk), agar ish, xizmatlar allaqachon to'langan bo'lsa" belgilangan ИrtiЬdа to'langan sчmmаlаrпiпg qayиrilishini
talab qilish, ishlar, sifaБiz хizmаtlаг uchun jаrimа bajaruvchining roziligisiz чпdiriь olinadi. Jагimапi hisobdan
chiqarish чсhчп to'lov so'rovi bank muassalariga ish ча xizmatlarning sifatsizligi to'g'risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin l0 kundan kechiktirmay Иqdim etiladi. Аgаr o'n kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chiqarish чсhчп to'lov so'rovi yuborilgan bo'lsa, jarima belgilangan tartibda amalga bshiriladi.
5.8, Shartnoma mапfааtdог tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan
ьаrсhа mаsаlаlаr hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni Ьir oylik уълч rачisйdа
ogohlantiradi.
5.9. Ushbu kelishuv bilan bog'liq Ьаrсhа kelishmovchiliklar, mчzоkаrаlаr yo'li bilan hal etiladi. Дgаr kelishuvga
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5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaгidagi ish tчrlаri va xajmlari
o'rtasidagi aniqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zжar|ar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
qoplab beriladi.
5.11. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish чсhчп berilgan йklif
kunidan kechiktirilgan hаr Ьir kчп чсhuп 2% miqdorida buyurtmachiga jarima to'laydi, аmmо jarimaning
umumiy miqdori shartnoma qiymatining 50%dan oshmasligi kerak.

6 Shartnoma muddati.

6.1. Ushbu shаrtпоmа tоmопlаr imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznchilik bo'limida ro'yxatdan o'tkazilgandmr
keyin kuchga kiradi. Shаrtпоmа bitta moliyaviy yil uchun, ya'ni 2022yil3l dekbrgacha amal qiladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi чсhчп tаrаflаrпi javobgarlikdan ozod qilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma Ьir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzilgan bo'lib, чlаrdап biri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g'aznchilikdan belgilangan Иrtibda ro'yxatdan o'tkaziladi.

7 Qo'shimcha shаrtlаr.

7.1. Тоmопlаr о'zаго bitim asosida Ьеkоr qilishga haqlidirlar.
7.2. Qayъ rо'ухаtdшt o'tkazish, qayta tashkil etish yoki Ьчучrtmасhi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
o'zgarishlar yuzaga kelgan taqdirda, чshЬч shartnoma bo'yicha majburiyatlar ushbu qayta rо'ухаtdап o'tkмish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo'lgan yuгidik shaxsga o'tkazadi.

8 Fоrs-mаjоr holatlari.

8.1. Тоmопlаr ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganligi uchun
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, аgаr bu fоrs-mаjоr holatlari (tabbiy hodisalar,yong'in,toshqin, zilzila,
Иbbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors major holatlari) bo'lsa, чshЬч holatlar shаrtпоmа bajarilishiga
bevosita tа'sir ko'rsatadi.

9 Tomonlarning yuridik manzillari ча rekvizitlari.
Тоmопlаrпiпg yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizrrrat ko'rsafuvchi bank o'zgargan Иqdirda" tоmопlаr чсh kчп ichida bir-birlarini
yozma ravishda хаЬаrdоr qilishlari shart.

Bajaruvchi:
Nomi: Klndividual СоmfоrD MChJ
Manzil: Samarqand shahar Kuk-saroy 1

hlrз 2020 8000 604 779 860 005
Bank поmi: АКВ "Kapitalbank" Sаmаrqапd filial
МFо: 0106l
STIR: 30l l81598
OKED:66000
QQý to'lovchi kodi: 3 l8180023845
Тел: (66) 233-90-85,

N.Аmопоч

Вчучrtmасhi:
Nomi: Sаmаrqапd viloyat hokimligi
Inj iniring kompaniyasi.
Manzil: Samarqand sh. Ko'ksaroy 2
hlrz]o /rJ/, ь,г /! i с / 7с /зt2l, /r![,зZ
ýTIR: 20l2l2 655; ОКОГtХz70220
Sаmаrqапd vil, bo'yicha g'aznachilik boshqarmasi.
XlR: 234020003001 00001010
Markaziy bank ХККМ Toshkent shahar
Bosh boshqarmasi

20| |22919
5-47-97

А.Ilmчrаtоч

*t
'd

о

Bosh direktor
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