
экзЕlипляр
ЗА КАЗЧ И КАLoyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash

180169 -sonli SHARTNOMA
Samarqand shahri "/1 // 2022yil.

Samarqand viloyati hoКmligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi о'riпlаrdа <Buyurtmachi> deb
yuritiladi) direktori A.Ilmuratov Ьiг tomondan, <dndividual Comforb MChJ (keyingi o'rinlarda "Bajaruvchi"
deb yuritiladi) Bosh direktori N.Аmопоч ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi qопчпlаrigа asosan
quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shаrtпоmа mavzusi va tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi ko'rsatma Ьеrаdi va "Ваjагччсhi" <<Samarqand viloyati, Samarqand shahri sug'diyona
masifida б0, 61 dоmlаrпi oldi qismiga оqоча suv уо'llаriпi ochish чсhцп 21 mеtr qччцr o'rnatish hamda
105 mеtr ariq (lotok) o'rnatish>> ob'yekti чсhчп loyiha-smeИ hufjatlarini va ishchi loyiha) ni amalga oshirish
ishlaгini o'z zimmasiga oladi: "Коrхопаlаr va bino va inshootlarning kapital qurilishi чсhчп loyiha hujjatlarini
tuzish, ishlab chiqish, tasdiqlash Иrtibi" (SHNQ)1.0З.01-08 yil va boshqa meyoriy hujjatlar bilan ИrtiЬgа
solinadi.
7.2. O'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo'limi,
O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subektlari йoliyatining huquqiy asoslari to'g'risida"gi qonuni va
1998 yil 29 iyundagi 26l-sonli qarorini qo'llaydilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son <Loyihatadqiqot tashkilotlaгi faoliyatini yanada takomillashtirish сhоrа-tаdЬirlаri
to'g'гisidogi qаrоri hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son <2019 yilda vazirliklar, davlat qo'miИlari va
boshqa davlat boshqaruvi оrgапlаri faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to'g'risidogi farmoyishiga asosan "Ob'yektlarni shartnomaviy joriy паrхlаrdа
qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari tartibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya
vaziгligi tomonidan 201 9 yil 9 senýabrda 3 l 80 raqami bilmr ro'yxatga olingan ча ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari чсhчп loyiha hujjatlarini
fuzish, kelishish va tasdiqlash artibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq
bajaradi va tugatadi.
1.3, Ushbu shаrtпоmапiпg ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish чсhчп asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani Ьегish чсhчп taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
l.б. Sharhroma beruvchi tоmопlаrdап Ьiгi tomonidan ishlab chiqilgan va shartnoma loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shаrtпоmа loyihasini kontengentga учЬоrish shаrtпоmа tuzish taklifidir.
1.7. Аgаr kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, tоmопlаг 10 kun ichida чlаrпi hal qilish
сhоrаlаriпi ko'radilar.
1.8. Ushbu shаrtпоmаgа kiritilgan о'zgаrtirishlаг va qo'shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan
qo'shimcha bitimda baИfsil Ьауоп etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon чсhчп ham majburiydir va чlагпiпg roziligi bilan o'zgartilishi
mumkin.

2. Тоmопlаrпiпg mаjЬчriуаtlаri.

2. l . Bajaruvchining mаjЬчriуаtlаri:
2.1.1. Tasdiqlangan loyiha topshirig'iga, Ьчрrfrпасhiпiпg quгilish поrmаlаri va qoidalari va ushbu
shartnomming shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qarorlarni Ьеrish чсhчп taqvim
j advaliga muvofi q ishlarni baj arish.
2.1.2. Shаrtпоmа imzolangandan va qurilish поrmаlаri va qoidalari, shuningdek чshЬч shartnoma shartlmi bilan
belgilangan topshiriq чсhчп dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Buyurtma berilgandan keyin 5 kun ichida buyurtmachiga texnik shartlarni olish чсhчп ma'lumotlarni
taqdim etish kеrаk.
2.1.4 Вчучrtmасhi yozma ravishda йqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib
furadi va davom ettiradi.
2. 1 .5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni Ьаrсhа manfaatdor tashkilotlar bilan (Arxitektura Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, elektr va boshqalar), shu qаtоrdа davlat nazorati оrgапlаri bilan qo'shimcha йlаЬlаr taqdim etilgandan so'ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6. Isъchi loyihani ishlab chiqishda Ьчучrtmасhiпiпg davlat nazorati, vakolatli orgnalarining muloxazalarini

inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kiritish.



2.1,7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda хаtоlаr va noto'g'ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaгidagi kamchiliklarni o'zmablag'lari xisobidan Ьаjагdi.
2.1.8. Belgilangan vaqtda чshЬч shartnomaning kаlепdаг jadvaliga Ьiпоап buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uсhuп loyiha-smeta hujjatlarini aqdim etish.
2.1.9. Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha shаrхlаr bilan mahalliy еksреrt xulosalarini berishda" bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiriИdi (shагхlаrпi Ьеkоr qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish чсhчп
loyiha-smeta xujj atlari п i qayta taqdim eti sh.
2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan Ьаrсhа tuzatishlar ча tuzatishlar ча
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini З nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.
2.1.||. Bajaruvchi "Buyurtmachidan" уоzrпа sо'rоч olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichidayozma javob
yuborish.
2.|.l2. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nazorati kalendar jadvaliga binoan) ob'yektda dala nмorati bilan
ta'minlash.
2.1,1З. Buyurtmachining birinchi so'roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob'yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig'i ishlarida уuzлЕа kelgan muаmmоlаrпi hal qilish.
2.|.l4. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.
2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan yozma roziligisiz ishlaгning Ьir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-tadqiqot
ishlarining maxsus furlаri loyhalami amalga oshirishda tчrli xil maslahat уоrdаmi va boshqalar) bajarish чсhчп
xoJaliklararo sчЬрчdrаtlаrпi tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shаrtпоmа bo'yicha o'ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
2.2.2. Buyurmachining aybi tufayli tо'lочlаг kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash чсhчп manbali mаtеriаllаr
taqdim etilmagan bo'lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qаrоrlаrпi
bosqichma-bosqich berish jadvalini ko'rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va Ьчучrtmасhi bilan kelishib olish.
2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.
2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:
2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o'z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish чсhчп zаrчr bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni beradi.
2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kчпdап boshlab l0 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izоhlаr bilan qауИriЬ berishni kо'riЬ chiqish.
2.3.3. Bajaruvchiga shаrtпоmа ko'zda tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda уоrdаm berish.
2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklaг to'g'risida o'z vaqtida хаЬаr va tuzatishni
talab qilish.
2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kчпdап boshlab l5kundan kechiktiгmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi чсhчп Иqdim etilmagan
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 оу o'tkach yakuniy to'lovni talab qilish
xuquqini beradi.
2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning shагхlаri bilan Ьеrgапdа u davlat ekspertizasi shаrхlагiпi
fuzatish чсhчп ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.
2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so'ng чпi yakuniy ekspert xulosasi чсhчп
davlat ekspertizasiga topshirish.
2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma sо'rоч olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob учЬогish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
2.4. Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so'ng uni yakuniy еksреrt xulosasi чсhчп davlat ekspertizasiga topshiгish.

3 ýhаrtпоmапiпg qiymati ча ishlarni moliyalashtirish shаЁlаri.

З. l . Ммkчr shartnoma bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi elektron

e'londagi tanlov natijasida aniqlangan va xarid komissiyasining 1801б9-sопli tanlov loti bo'yicha xarid
komissiyasining Ьауоппоmаsi) bilan tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining qiymati,

mualliflik паzоrаti bilan Ьirgа smeta bo'yicha 2 200 000 (ikki million ikki учz ming) so'mni QQS bilan birga

tashkil etadi.

3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari чсhчп shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida ачапs2022
yil manzilli dаstчг tasdiqlanganidan so'ng, to'lash majburiyatini oladi, чshЬч ob'yekt bo'yicha shartnoma

G'aznachilik boshqarmasidan o'tkazilgandan va byudjetdan mablag' kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan



loyihalash ishlari uchun qolgan sчmmа Ьаjаrilgап ishlаг dalolatnomalaгiga muvofiq to'lanadi. Byudjetdarr
mablag' ajratish, yakuniy to'lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.

З.3. Shartnoma bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mчmkiп:
- Loyiha-smeta hu|iatlari yoki unga Hritilgan o'zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;
- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to'xtatilganda;
- shartnoma tomonlarning kelishuviga binoan.

4- Ishlагпi topshirish va qаЬчl qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshiгig'i talablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to'liq hajmda fugagandan sо(пg, "Bajaruvchi" "Вч5ruгtmасhi"gа Ьаrсhа schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko'rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to' plamini уuЬоrаdi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab l0 ish kuni ichida amaldagi
паrхlаrdа smeta bilan to'liq hajmda
- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo'yadi;
-ushbu shartnoma shаrtlаrigа muvofiq to'laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to' g' risida yuboradi.
4.4. Bajarilishi zаrчr bo'lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda гаd etilgan taqdirdц
"Вчучrtmасhi" kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, unda zаrчr yaxshilanishlarning asosli
ro'yxati va чlаrпi bajarish muddatlari ko'rsatilgan va tasdiqlash uchun "Bajaruvchi"ga yuboriladi.
4.5. Agar ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo'lishining mчqаrrаrligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlans4 tоmопlаr 3 ish kuni ichida uning to'xИbib turishi
to'g'risida хаЬаrdоr qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shart.

5 Тоmопlаrпiпg javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha mаjЬчriуаtlагпi bajarmaslik yoki lozim dmajada bajarmaslik uchun, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa hоlаtlаr чсhчп yetkazilgan zаrаrпi qoplamaslik holatlaridan tashqari, Ьаrсhа holatlarda"
O'zbekiston Respublikasining 1998 yil' 29 avgustdagi 670-1-sonli qопчпgа muvofiq jачоЬgаr bo'ladilar.
"Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to'g'risida" va amaldagi qопчп
hujj atlarida nazarda tuti l gan boshqa mе'уоriу hujj atlar.
5.2. Loyiha-smeta hufjatlarini o'z vaqtida tayyorlash чсhчп bajaruvchi Ьчучrmасhigа kechiktirilgan hаr Ьir kчп
чсhчп majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, аmmо jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.
5.З. Hisob-faktura va sertifikatlaг bo'yicha loyihalash ishlaгining l00% Иууогligi va yetkazib berilganligi vaqtida
to'lanmagan taqdirda. "Вчуurtmасhi" kechiklirilgan hаr Ьir kuп чсhчп bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to'laydi, аmmо kechiktirilgan to'lov miqdorining 50%dan oshmaydi.
5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo'lim 3-bandida паzаrdа tutilgan shartnomaning umumiy miqdoгi, ob'yekt bo'yicha
manzilli dastur tasdiqlangandan so'ng shatnomaga ko'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.
5.6. Маzkчr shartnoma bo'yicha Ьаrсhа to'lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar чсhчп matllag'lar ajratilgandan
so'ng moliyalashtiriladi va "Buyurtmachi" byudjetdan mаЬlаg'lаrпiпg o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog'liq
kechiqish uchun javobgar hisoblanmaydi.
5.7. Аgаr bajarilgan ishda (bosqichlarda) пчqsопlаr aniqlans4 bajaruvchi чlаrпi bepul Ьаrtаrf etishga mаjЬчrdir.
Аgаr bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar loyihalash topshiгig'i, texnik shаrtlаr bo'yicha stапdаrtlаrgа
javob Ьеrmаsа, Ьu5rurtmасhi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan va to'lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar паrхiпiпg 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo'q ((sifati yo'qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk), аgаr ish, xizmatlar allaqachon to'langan bo'ls4 belgilangan tartibda to'langan sчmmаlаrпiпg qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar чсhuп jаrimа bajaruvchining roziligisiz чпdiriЬ olinadi. Jarimani hisobdan
chiqarish uchun to'lov sо'rочi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifaъizligi to'g'risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Agar о'п kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chiqarish чсhчп to'lov so'rovi yuborilgan bo'lsa, jarima belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
5.8. Shаrtпоmа mапfааtdоr tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan
Ьаrсhа masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni Ьir oylik уоапа ravishda
ogohlantiradi.
5.9. Ushbu kelishuv bilan bog'liq Ьаrсhа kelishmovchiliklar, mчzоkаrаlаr yo'li Ьilшr hal etiladi. Аgаr kelishuvga

erishilmasa, nizolaг qопчп hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.



5,10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tоmопidап ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaridagi ish tчrlаri va xajmlari
o'rtasidagi aniqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zжarlar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
qoplab beriladi.
5.11. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish чсhчп Ьегilgап Иklif
kunidan kechiktiгilgan hаr Ьir kun чсhчп 2% miqdorida buyurtmachiga jаrimа to'laydi, аmmо jаrimапiпg
umumiy miqdori shartnoma qiymatining 50%dan oshmasligi kerak,

б shartnoma muddati.

6.1. Ushbu shartnoma tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznchilik bo'limida ro'5nKatdan o'tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shаrtпоmа ЬitИ moliyaviy yil uchun, ya'ni 2022yil3l dekbrgacha amai qiladi.
б.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi чсhчп Иrаflагпi javobgarlikdan ozod qilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma Ьir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzilgan bo'lib, чlаrdап Ьiгi Ьчучгtmасhidа
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g'aznchilikdan belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkaziladi.

7 Qo'shimcha shаrtlаг.

7.1. Тоmопlаr о'zаrо bitim asosida Ьеkоr qilishga haqlidirlaг.
7.2. Qayta rо'ухаtdап o'tkazish, qayta tashkil etish yoki Ьчучrtmасhi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
o'zgaгishlar уuzлgа kelgan taqdirda, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar ushbu qayta rо'ухаtdап o'tkazish,
qayta Иshkil etish natijasida hosil bo'lgan yuridik shaxsga o'tkazadi.

8 Fоrs-mаjоr holatlari.

8.1. Tomonlar чshЬч shartnomada qabul qilingan majburyatlarni qisman yoki to'liq bijarmaganligi чсhчп
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, аgаг bu fоrs-mаjоr holatlari (Иbbiy hodisalar,yong'in,toshqin, zilzilц
tabbiy ofat, falokat, роrtlаshlаr va boshqa fоrs major holatlari) bo'lsa, ushbu holatlar shаrtпоmа bajarilishiga
bevosita ta' sir ko' rsatadi.

9 Тоmопlаrпiпg yuridik manzillari ча relcvizitlari.
Тоmопlаrпiпg yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yчгidik manzil yoki xizrnat ko'rsatuvchi bank o'zgargan taqdirda, tоmопlаr чсh kчп ichida Ьir-Ьiгlаriпi
уоzпа ravishda хаЬаrdог qilishlari shart.

Bajaruvchi:
Nomi: <Individual Comforb MChJ
Manzil: Sаmаrqапd shahar Kuk-saroy l
Ыrz 2020 8000 604 779 8б0 005
Bank nomi: AKB "Kapialbank" Sаmагqапd filial
МFо: 0106l
STIR: 301181598
OKED: б6000

QQý to'Iovchi kodi: Зl8180023845
Тел: (66) 233-90-85, з47

Bosh direktor N.Amonov

Вчучrtmасhi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi
Inj iniring kompaniyasi.
Manzil: Samarqand sh. Ko'ksaroy 2
ьtrз?о / 8 t / l l' о t f r 0 /'/о /З39 t /lJ О3 /
ýTIR: 201. 2l2 655; OKONXz70220
Samarqand vil, bo'yicha g'azrrachilik boshqarmasi.
XlR: 23402000300 1 00001 01 0
Markaziy bank ХККМ Toshkent shаhаr
Bosh boshqarmasi

00014; STIR: 20I |22919
0-9З;66-2З5-47-97
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