

**Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича
6-408-сонли ШАРТНОМА
22110012182904-сонли лот**

Тошкент шаҳри

2022 йил “17” НОЯБР

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 03 октябрдаги 33-сонли Бош ишоннома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва “HOUSE GRAND” МЧЖ (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг раҳбари Камалов Ж, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига Учтепа тумани Шарк Юлдузи Лочин кўчасида 0,420 км узунликдаги ичимлик суви қувурларини янгисига алмаштириш объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 14 ноябрдаги 182904-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 9 500 000 (Тўққиз миллион беш юз минг сўм) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 15 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;
- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-илоvasида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан факат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.4. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муружаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш

имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни химоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Гозначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойихачи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойихачи лойихага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойихачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 302021860262667063201110004
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО:00014, ИНН: 201 122 919

Бошқарма
бошлиғи  А.Махсудов
М.Ў. (имзо)

Юрист 

Лойихачи:

“HOUSE GRAND”

Жиззах шаҳри А.Навоий кўчаси 2 уй
х/р 2020 8000 9050 3298 2001
АТ “Траст банк” Жиззах ф-и
МФО 01166
ИНН 306 218 466

Тел номер 98 561-37-00

Раҳбар:  Камалов Ж
М.Ў. (имзо)





ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI TOSHKENT SHAHAR HOKIMINING Q A R O R I

2022 - yil 4 - noyabr

1143-14-0-Q/22

Toshkent shahar hokimligi

Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2022 йил 31 октябрдаги VI-72-281-14-0-К/22-сонли қарори ижроси тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги “2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-408-сонли ҳамда халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2022 йил 31 октябрдаги VI-72-281-14-0-К/22-сонли қарорлари ижросини таъминлаш мақсадида, Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 1 ноябрдаги 1126-14-0-Q/22-сонли қарорига мувофиқ, шунингдек, Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясининг 2022 йил 3 ноябрдаги 2-4806-сонли ва Тошкент шаҳар “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонасининг 2022 йил 2 ноябрдаги 01/07-578-сонли ҳамда “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармасининг 2022 йил 2 ноябрдаги 657-сонли мурожаатларини инобатга олиб,

Қ А Р О Р Қ И Л А М А Н :

1. Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетига 5 000 000,0 минг (беш миллиард) сўм трансферт маблағлари ажратилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
2. Республика бюджетидан ажратилган 5 000 000,0 минг (беш

миллиард) сўм маблағлар Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги “Обод маҳалла” жамғармасига йўналтирилсин.

3. Тошкент шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари (Х.Шакиров):

Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги “Обод маҳалла” жамғармасига йўналтирилган маблағлар ҳисобидан жами 4 845 725,6 минг (тўрт миллиард саккиз юз қирқ беш миллион етти юз йигирма беш минг олти юз) сўм, шу жумладан:

Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясига 1-иловадаги объектлар учун 2 782 010,0 минг (икки миллиард етти юз саксон икки миллион ўн минг) сўм маблағ;

Тошкент шаҳар “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонасига 2-иловадаги объектлар учун 981 240,0 минг (тўққиз юз саксон бир миллион икки юз қирқ минг) сўм маблағ;

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармасига 3-иловадаги объектлар учун 1 082 475,6 минг (бир миллиард саксон икки миллион тўрт юз етмиш беш минг олти юз) сўм маблағ тақсимлансин;

тақсимланган маблағ ижроси бўйича халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашига ҳисобот киритилсин.

4. Тошкент шаҳар Молия бош бошқармаси (Л.Исматуллаев):

2022 йил Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетига тегишли ўзгартиришлар киритилсин.

5. Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси (Р.Кучкаров), Тошкент шаҳар “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси (О.Абдуназаров), “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (А.Махсудов):

ажратилган маблағни ўрнатилган тартибда мақсадли сарфланиши таъминлансин.

6. Тошкент шаҳар бўйича Ғазначилик бошқармаси (М.Зарипов):

ажратилган маблағни ўрнатилган тартибда молиялаштириш чоралари кўрилсин.

7. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Тошкент шаҳар Давлат молиявий назорати бошқармаси (Ш.Яриев):

ажратилган маблағни мақсадли сарфланиши устидан назорат ўрнатилсин.

8. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш Тошкент шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Х.Шакиров зиммасига юклатилсин.

Toshkent shahar hokimi



ARTIKXODJAYEV J. A.

Toshkent shahar hokimining
2022 yil 4 noyabrda
1143-14-0-Q/22-son qaroriga
1-ilova

**Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2022 йил 31
октябрдаги VI-72-281-14-0-К/22-сонли қарорига асосан Тошкент
шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг
компанияси буюртмачилигидаги қурилиш-таъмирлаш
объектларига тақсимланаётган маблағлар**

(минг сўмда)

№	Объект номи	Тақсимланаётган мблағ
1	Миробод тумани "Толариқ" МФЙ биносини таъмирлаш.	57 500,00
2	Олмазор тумани "Юқори Себзор" МФЙдаги кўп хонадонли 52-уйнинг 5 та лифтини янгилаш	29 500,00
3	Сергели тумани "Иззатли" МФЙ, Нурафшон кўчасидаги 0,16 га бўш ер майдонда сунъий қопламали футбол майдони ҳамда "Street Workout" майдончаларини қуриш.	24 000,00
4	Сергели тумани "Фароғатли" МФЙ ҳудудидаги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15 ва 16 кўп қаватли уйларга янги лифт ўрнатиш.	122 000,00
5	Учтепа тумани "Дегрез" МФЙ 106-сонли мактаб ҳудудида спорт майдончаларини қуриш	38 500,00
6	Учтепа тумани "Ибрат" МФЙда 60 та замонавий видеокузатув камераларини ўрнатиш.	11 760,00

7	Учтепа тумани "Ватанпарвар" МФЙ кўп қаватли уйларнинг ташқи қиёфасини яхшилаш ҳамда атроф муҳитни ободонлаштириш. (25, 26, 30, 31-уйларнинг 1100 кв.м ички йўллари таъмирлаш; 24, 25, 26, 29, 33-уйлар ён тарафида 1000 кв.м автотураргоҳлар ташкил этиш; 31-уйнинг олди тарафи, 33-уй орқа томони, 34-уйнинг олди ва орқа томони 36, 37, 38-уйларнинг олди томонларида 750 п.м. ирригация тармоқларини таъмирлаш; 37, 28, 29, 30-уйлар ён ва олди тараф қисмига 3 та спорт майдончалари қуриш; 15, 16, 24, 24а, 26, 27, 28, 29- уйлар оралиғига ёритиш мосламаларини ўрнатиш, 36-уй орқа тарафига ёритиш мосламасини ўрнатиш; маҳалла ҳудудида 27 та уйнинг олди ва ён тарафларига 108 дона кузатув камералари ўрнатиш)	166 000,00
8	Учтепа тумани "Ўтқир" МФЙ, Тақачи кўчаси 30-уй орқа томонида (20*40) футбол майдончаси ва спорт майдончасини қуриш.	62 000,00
9	Яккасарой тумани "Шоҳжаҳон" МФЙ, Шоҳжаҳон кўчасида 1,276 км узунликдаги Д-700 мм ўлчамдаги иссиқлик қувурини алмаштириш	441 550,00
10	Янгиҳаёт тумани "Марҳамат" МФЙ ҳудудида "Нуронийлар" чойхонасини қуриш	38 500,00
11	Янгиҳаёт тумани "Гулшанобод" МФЙ маҳалласи аҳоли автотранспорт воситаларини сақлаш учун кўп қаватли автотураргоҳ қуриш.	346 000,00
12	Мирзо тумани "Катта Қорасув" МФЙ ҳудудда жойлашган 520-давлат мактабгача таълим ташкилоти (қуввати 420 ўринли) биносининг фасад қисмини таъмирлаш.	35 200,00
13	Мирзо Улуғбек тумани "Авайхон" МФЙ ҳудудидаги Гёте кўчаси, 54-уйни (ётоқхона) капитал таъмирлаш	38 500,00
14	Мирзо Улуғбек тумани "Ал-Фаробий" МФЙ ҳудудида жойлашган кўп квартирали уйлар орасига автотураргоҳ ва ички йўлларга 8100 кв.м асфальт ётқизиш; 4 та болалар майдончасини ва 4 та спорт майдончасини қуриш.	82 000,00

15	Мирзо Улуғбек тумани "Бешкапа" МФЙ Буюк Ипак йўли кўчаси 421-уй манзилидаги кўп қаватли уйнинг фасад қисмини, кириш йўлакларини, умумий ошхонасини, умумий ванна ва хожатхонасини таъмирлаш.	178 000,00
16	Мирзо Улуғбек тумани "Заковат" МФЙ, Фаровон ҳаёт кўчасига 6 км узунликдаги ирригация тармоғини ўрнатиш.	82 000,00
17	Мирзо Улуғбек тумани "Лашкарбеги" МФЙ ҳудудидаги Қори Ниёзий, Лев Толстой, Мустақиллик, Лашкарбеги, Ҳамид Олимжон, Ниёзбек йўли, Ниёзбек йўли 6-тор, Ниёзбек йўли 7-тор кўчаларида 14000 м.кв мукаммал таъмирлаш ишларини олиб бориш ва асфальт ётқизиш. Спорт майдончаси ва болалар майдончаси куриш.	73 000,00
18	Мирзо Улуғбек тумани "Ойдин" маҳалласи фуқаролар йиғини биносини куриш	57 500,00
19	Мирзо Улуғбек тумани "Турон" МФЙ ҳудудида жойлашган 26 кўп қаватли уйларнинг ташқи кўриниши (фасади) таъмирлаш.	44 500,00
20	Чилонзор тумани "3-катта Чилонзор" МФЙ ҳудудида жойлашган 23-сонли уйдаги собик ётоқхона биносини мукаммал таъмирлаш.	118 000,00
21	Чилонзор тумани "Катта Навбахор" МФЙ маҳалла ҳудудида жойлашган Республика кадастрлар палатасига тегишли бўлган автотураргоҳ ўрнига маҳалла гузарини куриш.	118 000,00
22	Чилонзор тумани "Диёр" МФЙ учун янги маҳалла биносини куриш	82 000,00
23	Шайхонтоҳур тумани "Ҳувайдо" МФЙ, Ҳувайдо кўчасида "Ёшлар меҳнат гузари"ни куриш	178 000,00
24	Шайхонтоҳур тумани "Ўқчи" МФЙда маҳалла биносини куриш	57 500,00
25	Шайхонтоҳур тумани, "Олмазор" МФЙда маҳалла биносини куриш.	57 500,00
26	Юнусобод тумани "Регистон" МФЙда маҳалла идорасини куриш.	44 500,00
27	Юнусобод тумани "Боғибўстон" МФЙ, Машинасозлар кўчаси 1-сонли кўп қаватли уй (ётоқхона)ни мукаммал таъмирлаш.	57 500,00

28	Юнусобод тумани "Фирдавсий" МФЙ, Фирдавсий кўчаси, Фирдавсий 2-тор кўчасида ирригация тизимини қуриш.	11 000,00
29	Яшнобод тумани "Тўйтепа" МФЙ жойлашган 145-сонли умумтаълим мактабининг иситиш тизимини таъмирлаш ва муассаса ҳудудига замонавий футбол майдони қуриш.	57 500,00
30	Яшнобод тумани "Ўқчи Олмазор" МФЙ ҳудудида янги замонавий "Street Workout", югуриш ва спорт майдончаларини қуриш.	28 000,00
31	Яшнобод тумани, "Қўйлиқобод" МФЙ маҳалла биносини қуриш.	44 500,00
	Жами:	2 782 010,00

Toshkent shahar hokimining
2022 yil 4 noyabrda
1143-14-0-Q/22-son qaroriga
2-ilova

**Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2022 йил 31
октябрдаги
VI-72-281-14-0-К/22-сонли қарорига асосан Тошкент шаҳар
“Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси буюртмачилигидаги қурилиш-таъмирлаш объектларига
тақсимланаётган маблағлар**

(минг сўмда)

№	Объект номи	Тақсимланаётган маблағ
1	Сергели тумани "Садоқат" МФЙ, Хонабод кўчасини тўлиқ реконструкция қилиш, пиёдалар йўлаги қуриш, светофор ва йўл белгиларини ўрнатиш ҳамда бетон бордюрлар ўрнатиш.	162 000,00
2	Сергели тумани "Хонобод" МФЙ, Беруний асосий кўчаси бўйлаб 1,7 км (5950 кв.м.) узунликда пиёдалар йўлагини қуриш.	24 500,00
3	Сергели тумани "Хонтепа" МФЙда 9,3 километр узунликдаги 18 та кўчага 23510 м.кв асфальт қопламаси ётқизиш.	65 840,00
4	Учтепа тумани "Латифгузар" МФЙ, Латифгузар "Шароф - 0", "Шароф - 1", "Шароф - 2", "Шароф - 3", "Шароф - 4", "1-тор тўқимачи", "2 -тор тўқимачи", "3-тор тўқимачи", "4-тор тўқимачи", "Маҳорат" ва "Зулфизор" кўчаларида оқова сув учун лоток ариқлар ўтказиш.	31 200,00
5	Яккасарой тумани "Ракатбоши" МФЙ Ўрикзор 2-, 3-тор кўчаларидан Боҳодир кўчасигача, Ж.Шоший ва Аския кўчаларига асфальт ётқизиш (12500 кв.м)	32 500,00
6	Яккасарой тумани "Абдулла Қаҳҳор" МФЙ М.Таробий, Дамарик 2-тор, Кулол Тупроқ, Ў.Умарбеков кўчаларига (жами 10786 кв.м) асфальт қопламаси ётқизиш.	30 200,00

7	Янгиҳаёт тумани "Янги Чоштепа" МФЙ "Янги Чоштепа" маҳалласи аҳолиси учун "Тошкент халққа автомобиль йўли"га чиқишда пиёдалар учун ерусти пиёдалар ўтиш йўлагини қуриш	300 000,00
8	Мирзо Улуғбек тумани "Дархон" МФЙ, Катта Дархон 3-тор, Катта Дархон 1-тор ва Катта Дархон 1, 1/А, 2, 2/а, 3, 3/а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-уйлар олдини таъмирлаб, 20 000 м2 асфальт қилиш ва спорт майдончаси ва болалар майдончаси қуриш	48 000,00
9	Мирзо Улуғбек тумани "Шаҳрисабз" МФЙ, "Шаҳрисабз" ва "Оқибат" МФЙ оралиғидаги йўлни таъмирлаш	50 000,00
10	Чилонзор тумани "Бектўпи" МФЙ ҳудудида 600 кв.м ички йўлларга асфальт қопламаси ва 1200 п/м бордюр ўрнатиш.	24 000,00
11	Яшнобод тумани "Ибрат" МФЙ кўчаларида жами 10,0 минг кв.м йўлни асфальт қилиш.	28 000,00
12	Яшнобод тумани "Маърифат" МФЙ ички кўчаларида жами 20,2 минг кв.м. асфальт қопламаси ётқизиш.	60 000,00
13	Яшнобод тумани "Катта Янгиобод" МФЙ ички кўчаларида 15 355 кв.м асфальт қопламаси ётқизиш.	43 000,00
14	Яшнобод тумани "Ойдинкўл" МФЙ ички кўчаларини 6 500 кв.м асфальт қопламасини ётқизиш.	20 000,00
15	Яшнобод тумани "Шоҳимардон" МФЙ ички кўчаларига 12 360 кв.м асфальт қопламасини ётқизиш.	34 000,00
16	Яшнобод тумани "Янгинур" МФЙ ички кўчаларини 9 800 кв.м асфальт қопламаси ётқизиш.	28 000,00
	Жами:	981 240,00

Toshkent shahar hokimining
2022 yil 4 noyabrdagi
1143-14-0-Q/22-son qaroriga
3-ilova

**Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 2022 йил 31
октябрдаги VI-72-281-14-0-К/22-сонли қарорига асосан “Сув
таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий
бошқармаси буюртмачилигидаги қурилиш-таъмирлаш
объектларига тақсимланаётган маблағлар**

(минг сўмда)

№	Объект номи	Тақсимланаётган маблағ
1	Сергели тумани "Қубайтепа" МФЙ Қубайтепа, Боғзор ва Ахунбобоев кўчаларида жами 2600 п/м узунликдаги ичимлик суви тармоғини ўтқазиш	42 320,00
2	Учтепа тумани "Абдулла Қодирий" МФЙ Дилноз 2-тор кўчасида 0,19 км оқова сув тармоғи ва 1 та насос станциясини қуриш.	9 127,90
3	Учтепа тумани "Журжоний" МФЙ Сакокий кўчасидан Фарход кўчаси бўйлаб Фозилтепа ва Фарход кўчаси чорраҳасигача 0,47 км оқова сув тармоқларини қуриш.	22 645,70
4	Учтепа тумани "Шарқ Юлдузи" МФЙ, Лочин кўчасида 0,420 км узунликдаги ичимлик суви кувурларини янгисига алмаштириш.	10 984,00
5	Бектемир тумани "Гулбоғ" МФЙ ҳудудида 12,8 км янги ичимлик суви тармоқларини тортиш	456 820,00
6	Бектемир тумани "Бектемир" МФЙ ҳудудида 5860 п.м оқова сув тармоғини тортиш.	122 556,00
7	Бектемир тумани "Устозлар" МФЙ ҳудудида 3900 п.м оқова сув тармоғини тортиш	98 282,00
8	Бектемир тумани "Соҳил" МФЙ ҳудудида янги 4110 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш	103 665,00

9	Шайхонтохур тумани "Каттаҳовуз" МФЙ "Тор" кўчасидаги якка тартибдаги уйлар орқали ўтган Шаҳар 1-сон клиник шифохонаси оқова сув қузури (канализация) йўналишини ўзгартириш ҳамда Жалолобод 73-75 уй рўпарасидаги ўтган оқова сувлари ариқларини қайта тиклаш	8 820,00
10	Шайхонтохур тумани "Сузукота" МФЙ Сузукота, Сузукота тор ва берк, Ватан берк, Душанба берк, Термиз тор кўчаларига канализация тармоғини ўтказиш. (1 та насос, 4502 тармоқ пм метр.)	81 790,00
11	Яшнобод тумани "Беҳизор" МФЙ Мунаввар СМП кўчасидаги (127 та хонадонларга) 1600 метр оқова сув тармоғини ўтказиш.	31 140,00
12	Яшнобод тумани "Шоҳсанам" МФЙ 1-тор Янгилик кўчаси 9000 п.м ва 1-тор Мураббий кўчаси 480 п.м ичимлик сув тармоғини таъмирлаш.	94 325,00
	Жами:	1 082 475,60



XALQ DEPUTATLARI TOSHKENT SHAHAR KENGASHINING QARORI

2022 - yil «31» - oktabr

VI-72-281-14-0-K/22

Toshkent shahar hokimligi

Тошкент шаҳрида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг манзилли рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодексининг 126-моддаси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 6, 24-моддалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги «2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-408-сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгаши

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси ўринбосари Ш.Шукуровнинг Тошкент шаҳрида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг манзилли рўйхати Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 7 сентябрдаги АФ-49-сонли фармойишига асосан Худудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда жойларга чиққан ҳолда шакллантирилганлиги;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги «2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-408-сонли қарорида Худудий ишчи гуруҳ томонидан энг долзарб муаммоларни ўрганиш асосида ишлаб чиқилган 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг параметрлари тасдиқланганлиги;

дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича – Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик суви таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича – “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича – тегишинча “Худудий электр тармоқлари” АЖ, “Худудгазтаъминот” АЖ, “Ўзбектелеком” АК худудий филиаллари;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича – тегишли тармоқ корхоналари белгиланганлиги;

қурилиш-таъмирлаш ишлари Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузуридаги “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” жамғармалари орқали молиялаштирилиши. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилиши;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмаслиги ва ушбу маблағлар 2023 йил Дастурларида назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилиши;

объектлар учун ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, қўшимча харажатлар тегишинча Тошкент шаҳри маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари ҳисобидан молиялаштириш белгиланганлиги инобатга олинсин.

2. Тошкент шаҳрида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг манзилли рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3. Тошкент шаҳар ҳокимининг ўринбосарлари (Х.Шакиров, Б.Рахмонов, Ш.Рахимджанов), “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси (Р.Кучкаров), Тошкент шаҳар Молия бош бошқармаси (Л.Исматуллаев):

2022 йил 15 ноябрга қадар Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чоралари кўрилсин.

4. Тошкент шаҳар ҳокимининг ўринбосарлари (Б.Рахмонов, Ш.Рахимджанов):

Дастур доирасида амалга ошириладиган барча лойиҳалар бўйича лойиҳачи ва пудратчи ташкилотларни аниқлаш жараёнларининг коррупциядан холи, очик рақобат шароитларида бўлишига, ажратилган капитал қўйилмаларнинг ўз вақтида ва мақсадли ўзлаштирилишига, қурилиш ишларининг сифатли ҳамда белгиланган қурилиш меъёрларига мувофиқ олиб борилишига ҳамда қувватларни ўз вақтида фойдаланиш учун топширишга, шунингдек тармоқ, вазирлик, идора ва (ёки) хўжалик бирлашмалари буюртмачилигидаги Тошкент шаҳрида амалга оширилаётган ишларни ўз вақтида ва сифатли олиб бориш учун шаҳар ҳокимлиги ваколатидаги барча қулай шарт-шароитларни яратиб берилишини таъминласин.

5. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Тошкент шаҳридаги Давлат Молиявий назорати бошқармаси (Ш. Яриев):

Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси ва бюджет тизимида оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига риоя қилиш, бюджет маблағларининг мақсадли сарфланиши устидан олиб борилаётган назорат ишларини янада кучайтириш чора-тадбирларини кўрсин.

6. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг Саноат, транспорт, қурилиш, коммунал соҳа ва аҳолига хизмат кўрсатиш масалалари бўйича доимий комиссияси ва Тошкент шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосарлари Х.Шакиров ва Б.Рахмонов зиммасига юклатилсин.

Kengash raisi



ARTIKXODJAYEV J. A.

Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining
2022 yil 31 oktabrdagi
VI-72-281-14-0-K/22-son qaroriga
1-ilova

**Ташкент шаҳрида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар
дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг
манзилли рўйхати**

Т/р	Туман номи	Маҳалла номи	Амалга ошириладиган тадбирлар номи	Ўлчов бирлиги	1	Миробод	Топариқ МФЙ	Топариқ МФЙ биносини таъмирдан чиқариш	объект
2	Олмазор	Юқори Себзор МФЙ	Маҳалладаги кўп квартирали 52-уйнинг 5 та лифтини янгилаш	дона					
3	Сергели	Иззатли МФЙ	"Бурафшон кўчасидаги 0,16 га бўш ер майдонда сунъий қопламали футбол майдони ҳамда "Street Workout" майдончаларини қуриш.	дона					
4	Сергели	Садокат МФЙ	Хонабод кўчасини тўлиқ реконструкция қилиш, пиёдалар йўлаги қуриш, светофор ва йўл белгилари ўрнатиш ҳамда бетон бордорлар ўрнатиш.	кв.м./дона/п.м.					
5	Сергели	Султонобод МФЙ	Маҳаллага 4 та янги (630) трансформатор ўрнатиш ҳисобига аҳолини узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш.	дона					
6	Сергели	Хонобод МФЙ	Беруний асосий кўчаси бўйлаб 1,7 км (5950 кв.м.) узунликда пиёдалар йўлаги қуриш.	кв.м.					
7	Сергели	Хонтепа МФЙ	"Хонтепа" маҳалласида 9,3 километр узунликдаги 8 та кўчага 23510 м.кв асфальт қопламаси ётқизиш.	кв.м.					
8	Сергели	Фароғатли МФЙ	Маҳалла ҳудудидаги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15 ва 16 кўп қаватли уйларга янги лифт ўрнатиш.	дона					
9	Сергели	Қубай-тепа МФЙ	Қубай-Тева, Бозор ва Ахунбобоев кўчаларида жами 2600 п/м узунликдаги ичимлик суви тармоғини ўтқизиш	П/М					
10	Учтепа	Дегрез	106-сонли мактаб ҳудудида спорт майдончаларини қуриш	объект					
11	Учтепа	Богичинор	Богичинор кўчасида қиш мавсумида газ босимининг пасайиб кетишини баргараф эттиш, газ тақсимлаш пункти (ГТП), 57 диаметрли 100 метр тармоқ қуриш.	км					
12	Учтепа	А.Қодирий	"А.Қодирий" маҳалласи Дилноз 2-тор кўчасида 0,19 км оқова сув тармоғи ва 1 та насос станцияси қуриш.	км					
13	Учтепа	Журжоний	Сақоний кўчасидан Фарход кўчаси бўйлаб Фозилтепа ва Фарход кўчаси чорраҳасигача 0,47 км оқова сув тармоқларини қуриш.	км					
14	Учтепа	Шарқ Юлдузи	Лочин кўчасида 0,420 км узунликдаги ичимлик суви қувурларини янгисига алмаштириш.	км					
15	Учтепа	Ибрат	60 та замонавий видеокўзатув камераларини ўрнатиш лозим.	дона					
16	Учтепа	Латифгузар МФЙ	Латифгузар "Шароф - 0", "Шароф - 1", "Шароф - 2", "Шароф - 3", "Шароф - 4", "1-тор тўқимачи", "2-тор тўқимачи", "3-тор тўқимачи", "4-тор тўқимачи", "Маҳорат" ва "Зулфизор" кўчалари оқова сув учун лоток ариқлар йўқ бўлиб, ёғингарчилик мавсумида сув кетмаганлиги натижасида 30 дан ошқ хонадонлар азият чекмоқда.	км					

17	Учтепа	Ватанпарвар	махалладаги кўп қаватли уйларнинг ташқи кнефасини яхшилаш ҳамда агроф муҳитни ободонлаштириш. (25, 26, 30, 31 уйларнинг 1100 кв.м ички йўлларини таъмирлаш; 24, 25, 26, 29, 33 уйлар ён тарафида 1000 кв.м автотурагоҳлар ташкил этиш; 31 уйнинг олди тарафи, 33 уй орқа томони, 34 уйнинг олди ва орқа томони 36,37,38-уйларнинг олди томонларида 750 п.м. ирригация тармоқларини таъмирлаш; 37,28,29,30 уйлар ён ва олди тараф қисмига 3та спорт майдончалари қуриш; 15, 16, 24, 24а, 26, 27, 28, 29 уйлар оралиғига ёритиш мосламаларини ўрнатиш. 36 уй орқа тарафини ёритиш мосламаси ўрнатиш; маҳалла ҳудудидда 27 та уйнинг олди ва ён тарафларига 108 дона қузатув камералари ўрнатиш)	м2 м2 п/м дона
18	Учтепа	Ўтқир	Ҳақачи кўчаси 30-уй орқа томонида (20*40) футбол майдончаси ва спорт майдончасини қуриш.	объект
19	Яккасарой	Ракат МФЙ	Ракат 1-тор, Шохжаҳон, Қўзилқум, Сардоба, Боғинав кўчаларида электр қуввати паст.	объект
20	Яккасарой	Ракатбоши МФЙ	Ўрикзор 2-, 3-тор кўчаларидан Боҳодир кўчасигача, Ж.Шошій ва Аския кўчаларига асфальт ётқизиш керак (12500 кв.м)	кв.м
21	Яккасарой	А.Қаҳҳор МФЙ	М.Таробий, Дамарик 2 тор, Кулол Тупроқ, Ҳ.Умарбеков кўчаларига (Жами 10786 кв.м) асфальт қопламаси ётқизиш керак. Асфальт ҳолати ёмон аҳволда	кв.м
22	Яккасарой	Шохжаҳон МФЙ	Шохжаҳон кўчасига 1,276км узунликдаги Д-700мм ўлчамдаги иссиқлик қувурини алмаштириш зарурияти мавжуд	км
23	Янгиҳаёт	Янги Чоштепа МФЙ	"Янги Чоштепа" маҳалласи аҳолиси учун "Тошкент халқа автомобиль йўли"га чиқишда пиёдалар учун ер усти пиёдалар ўтиш йўлигини қуриш	дона
24	Янгиҳаёт	Марҳамат МФЙ	"Марҳамат" маҳалласида яшовчи нурунийлар томонидан маҳалла ҳудудига "Нурунийлар чойхонаси" қуриб, фойдаланишга топшириш.	дона
25	Янгиҳаёт	Гулшанобод МФЙ	"Гулшанобод" маҳалласида аҳоли автотранспорт воситаларини сақлаш учун кўп қаватли автотурагоҳ қуриб, фойдаланишга топшириш.	дона
26	Бектемир	Мажнунгол МФЙ	Маҳаллада электр энергиясида узилтишлар ва тез ўчиш содир бўлмоқда.	км
27	Бектемир	Гулбоғ МФЙ	Маҳаллада 12,8 км янги ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш.	км
28	Бектемир	Бектемир МФЙ	Маҳалладаги 754 та хонадонда яшовчи 3 748 дан ортиқ аҳоли оқава сув тармоғи билан таъминланмаган.	п.м
29	Бектемир	Устозлар МФЙ	Маҳалладаги 825 та хонадонда яшовчи 3726 дан ортиқ аҳоли оқава сув тармоғи билан таъминланмаган.	п.м
30	Бектемир	Соҳил МФЙ	Маҳалла ҳудудига янги 4110 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига 2065 дан зиёд аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш.	п.м
31	Мирзо Улугбек	Катта Қорасув МФЙ	Ҳудудда жойлашган 520-давлат мактабгача таълим ташкилоти (қуввати 420 ўринли) биносининг фасад қисмини таъмирлаш.	объект
32	Мирзо Улугбек	Авайхон МФЙ	Маҳалла ҳудудигаги Г'ете кўчаси, 54-уйини (ётоқхона) капитал таъмирлаш	объект
33	Мирзо Улугбек	Ал-Фаробий МФЙ	Ҳудудда жойлашган кўп квартиралли уйлар орасига автотурагоҳ ва ички йўлларга 8100 кв.м асфальт ётқизиш; 4 та болалар майдончасини ўрнатиш, 4 та спорт майдончасини ўрнатиш .	кв.м./дона
34	Мирзо Улугбек	Бешкапа МФЙ	Буюк Ипак Йўли кўчаси 421-уй манзилдаги кўп қаватли уйнинг фасад қисмини, юриш йўлакларини, умумий ошхонасини, умумий ванна ва хожатхонаси таъмирлаш.	объект
35	Мирзо Улугбек	Заковат МФЙ	Фаровон ҳаёт кўчасига 6 км узунликдаги ирригация тармоғини ўрнатиш	п.м.
36	Мирзо Улугбек	Иктидор МФЙ	Маҳалла ҳудудигаги 3 та электр таъминот трансформаторини янгилаш ҳамда 50 дона ёғоч конструкцияли симиғочларни темирбетон конструкцияли симиғочларга алмаштириш.	объект

37	Мирзо Улугбек	Дархон МФЙ	Катта-Дархон 3-тор, Катта-Дархон 1-тор, Кумушқон, Юкори-Дархон, Қиёт ва Қиётбод кўчалари кўп йиллар давомида таъмирланмаган, ёмон аҳволда, аҳоли ҳаракатига ноқулайликлар яратмоқда. Салар бўйи кўчаси Салар анқорси бўйида ҳонадонлар олди қисми ўпирилиб тушмоқда, фуқароларга хавотир туздирмоқда. Катта-Дархон 1-тор ва Катта-Дархон 1, 1/А, 2, 2/а, 3, 3/а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 уйлар олди таъмирлаб, 20 000 м2 асфальт қилиш ва спорт майдончаси ва болалар майдончаси қуриш	кв.м./дона
38	Мирзо Улугбек	Лашкарбеги МФЙ	Маҳалла ҳудудидаги Қори Ниёзий, Лев Толстой, Мустақиллик, Лашкарбеги, Ҳамид Олимжон, Ниёзбек йўли, Ниёзбек йўли 6-тор, Ниёзбек йўли 7-тор кўчаларни 14000 м.кв мукамал таъмирлаш ишларни олиб бориш ва асфальт ётқизиш. Спорт майдончаси ва болалар майдончаси қуриш.	объект
39	Мирзо Улугбек	Ойдин МФЙ	"Ҳамид Олимжон" МФЙни "Обод маҳалла" дастурига асосан ободонлаштириш. "Ойдин" маҳалласи фуқаролар йиғини янги маҳалла сифатида ташкил топганлиги сабабли иш фаолиятини олиб бориши учун хизмат биноси қуриш.	объект
40	Мирзо Улугбек	Турон МФЙ	"Турон" МФЙ ҳудудида жойлашган 26 кўп қаватли уйларнинг ташқи кўриниши (фасади) таъмирлаш.	объект
41	Мирзо Улугбек	Шаҳрисабз МФЙ	Шаҳрисабз ва Оқибат МФЙ оралиғидаги йўлни таъминлаш	объект
42	Чилонзор	Бектўли МФЙ	Маҳалла ҳудудида 600 кв.м ички йўлларни асфальт қоптамаси билан мукамал таъмирлаш	кв.м/п.м.
43	Чилонзор	3-Катта Чилонзор МФЙ	3-Катта Чилонзор МФЙ ҳудудида жойлашган 23-сонли уйдати собиқ ётоқхона биносини мукамал таъмирлаш	объект
44	Чилонзор	Катта Навбахор МФЙ	Маҳалла ҳудудида жойлашган Республика кадастрлар палатасига тегишли бўлган автогураргоҳ ўрнига Маҳалла гузарини қуриш.	объект
45	Чилонзор	Диёр МФЙ	"Диёр" МФЙ учун янги бино қуриш	объект
46	Чилонзор	Меҳржон	Меҳржон МФЙ 12-13 уйлар оралиғида жойлашган электр энергия трансформаторни янгилига алмаштириш.	Дона
47	Шайхонтоҳур	Хувайдо МФЙ	Хувайдо маҳалласи, Хувайдо кўчасидаги бўлиб турган ер майдонига бино қуришга руҳсат бериш яъни "Ёшлар меҳнат гузарини" барпо этиш орқали ёшлар учун ўқув гунаҳарларини ва янги иш ўринларини яратиш.	дона
48	Шайхонтоҳур	Ўқчи МФЙ	"Ўқчи" маҳалласи ҳудудида маҳалла биноси мавжуд эмас. Маҳалла биносини қуриш.	дона
49	Шайхонтоҳур	Олмазор МФЙ	"Олмазор" маҳалласи ҳудудида маҳалла биноси мавжуд эмас. Маҳалла биносини қуриш.	дона
50	Шайхонтоҳур	Оқилон МФЙ	Оқилон маҳалласи газ босимини кўтариш	дона
51	Шайхонтоҳур	Каттаҳовуз МФЙ	Каттаҳовуз маҳалласи "Тор" кўчасидаги якка тартибдаги уйлар орқали ўтган Шаҳар 1-сон клиник шифонасани оқова сув қувури (канализация) йўналишини ўзгартириш ҳамда Жалолобод 73-75 уй рўпрасидаги ўтган оқова сувлари ариқларини қайта тиклаш	метр
52	Шайхонтоҳур	Сузукота МФЙ	Сузукота, Сузукота 1-тор ва берк, Ватан берк, Душанба берк, Термиз тор кўчалари канализация тармоғини ўтказиш керак. 1 та насос, 4502 тармоқ п.м метр.	п.метр
53	Юнусобод	Регистон МФЙ	Регистон маҳалла ҳудудида маҳалла идораси қуриш	объект
54	Юнусобод	Боғибустон МФЙ	Машинасозлар кўчаси 1-сонли кўп қаватли уй (ётоқхона)ни мукамал таъмирлаш керак	объект
55	Юнусобод	Фирдавсий МФЙ	Фирдавсий, Фирдавсий 2-тор кўчаларида ирригация тизимини ташкил этиш	п/м
56	Яшнобод	Жарбоши МФЙ	Маҳалла ҳудудида ўтказилган газ тармоғининг босими пастлиги сабабли 7,5 минг метр узунликдаги урта босимли газ тармоғини ўтказиш.	метр
57	Яшнобод	Ибрат МФЙ	Маҳалла кўчаларидаги жами 10,0 минг кв.м йўлни асфальт қилиш.	метр

58	Яшнобод	Туйғепа МФЙ	Маҳаллада жойлашган 145-сонли умумтаълим мактабининг иситиш тизимини таъмирлаш ва муассаса ҳудудига замонавий футбол майдони қуриш.	дона
59	Яшнобод	Маърифат МФЙ	Маҳалла ички кўчаларида жами 20,2 минг кв.м. асфальт қопламаси ётказиш.	км
60	Яшнобод	Ўқчи Олмазор МФЙ	Маҳалла ҳудудига янги замонавий стрит воркаут, югуриш ва спорт майдончаларини қуриш.	дона
61	Яшнобод	Қўйиқобод МФЙ	Қўйиқобод МФЙга замонавий бино барпо этиш.	дона
62	Яшнобод	Бехизор МФЙ	Мунаввар СМП кўчасидаги (127 та хонадонларга) 1600 метр оқава сув тармоғини ўтказиш.	метр
63	Яшнобод	Катта Янгиобод МФЙ	Маҳалла ички кўчаларини 15 355 кв.м асфальт қопламаси ётказиш.	кв.м
64	Яшнобод	Ойдинқул МФЙ	Маҳалла ички кўчаларини 6 500 кв.м асфальт қопламасини ётказиш.	кв.м
65	Яшнобод	Шоҳсанам МФЙ	1-тор Янгилик кўчаси 9000 п.м ва 1-тор Мураббий кўчаси 480 п.м ичимлик сув тармоғини таъмирлаш.	п.м.
66	Яшнобод	Шоҳмардон МФЙ	Маҳалла ички кўчаларига 12 360 кв.м асфальт қопламасини ётказиш.	кв.м
67	Яшнобод	Янгиноур МФЙ	Маҳалла ички кўчаларини 9 800 кв.м асфальт қопламаси ётказиш.	кв.м

7	Бектемир тумани Устолар МФЙ даги 825 та хондонда яшовчи 3726 дан ортқ аҳоли оқова сув тармоғи билан таъминланмаган	2022 йил	3,9 км	2 746,0000	98,2820														Тендер (танлов) орқали танлаб олинади
	98,2820			98,2820															
				<i>шў жўмладан ЛҚН:</i>															
8	Бектемир тумани Соҳал МФЙ ҳудудда янги 4110 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига 2065 дан тийд аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	2022 йил	4,1 км	2 900,0000	103,6650														Тендер (танлов) орқали танлаб олинади
	103,6650			103,6650															
				<i>шў жўмладан ЛҚН:</i>															
9	Шайхонтоҳур тумани Каттаховул маҳалласи "Тор" кўчасидаги яққа тартибдаги уйлар орқали утган Шаҳар 1-сон клиник шифохонаси оқова суи кўзури (канализация) йўналишини ўзгартариш ҳамда Жалолобод 73-75 уй рўparasидаги утган оқова суилари ариқларини қайта тиклаш	2022 йил	0,4 км	200,0000	8,8200														Тендер (танлов) орқали танлаб олинади
	8,8200			8,8200															
				<i>шў жўмладан ЛҚН:</i>															
10	Шайхонтоҳур тумани Сузукота МФЙ Сузук ота, Сузук ота тор ва берк, Ватан берк, Душанба берк, Термиқ тор кўчалари канализация тармоғини ўтказиш керак. 1 та насос, 4502 тармоқ пм метр	2022 йил	4,5 км	1 820,0000	81,7900														Тендер (танлов) орқали танлаб олинади
	81,7900			81,7900															
				<i>шў жўмладан ЛҚН:</i>															
11	Яшиобод тумани Бехизор МФЙ Мўнавар СМП кўчасидаги (127 та хондонларга) 1600 метр оқова суи тармоғини ўтказиш	2022 йил	1,6 км	720,0000	31,1400														Тендер (танлов) орқали танлаб олинади
	31,1400			31,1400															
				<i>шў жўмладан ЛҚН:</i>															
12	Яшиобод тумани Шоҳсанам МФЙ 1-тор Янгилик кўчаси 9000 п.м ва 1-тор Мураббий кўчаси 480 п.м ичимлик суи тармоғини таъмирлаш	2022 йил	9,5 км	155,0000	94,3250														Тендер (танлов) орқали танлаб олинади
	94,3250			94,3250															
				<i>шў жўмладан ЛҚН:</i>															

(*) Объектлар қўявати ва қўяматига "Шаҳарозлик ҳужжатлари экспертизаси" шў илғобий ҳўласаси олинғандан кейин аниқлик киртиллади.



"Кирья" шў
 "Сув таъминоти ва оқова суи объектлари қўриниши бунича илғабирини қўмандирини" УҚ Ташкент шаҳар ва Ташкент вилояти ҳудуд бoshқармаси бoshлиғи в.п.б.
 А.Махсудов
 2022 йил " " "



"Келишилди"
 Ташкент шаҳар Илғабирини Ариқлиғи ва камбағалликни қисқартирини бosh бoshқармаси
 2022 йил " " "



"Келишилди"
 Ташкент шаҳар "Мелин" бosh бoshқармаси
 2022 йил " " "

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 182904 на приобретение Учтепа тумани Шарқ Юлдузи Лочин кўчасида 0,420 км узунликлидаги ичимлик суви қувурларини янгисига алмаштириш.

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 18:32

Закупочная комиссия ГУП Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 182904.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Учтепа тумани Шарқ Юлдузи Лочин кўчасида 0,420 км узунликлидаги ичимлик суви қувурларини янгисига алмаштириш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	10 974 000.00

единицу	
Стартовая сумма	10 974 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	30	суралган файл такдим етилди	30	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	30	so'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		
МАНКАМ BUILDING MCHJ	30	30	30	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	30	Буюртмачи тавсифига кўра	30	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	30	суралган файл такдим етилди	30	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	30	so'ralgan fayl taqdim etildi	30	Экспертная		
МАНКАМ BUILDING MCHJ	30	30	30	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	30	Буюртмачи тавсифига кўра	30	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	40	суралган файл такдим етилди	40	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	40	so'ralgan fayl taqdim etildi	40	Экспертная		
МАНКАМ BUILDING MCHJ	40	40	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилот тугрисида маълумот тулик юкланмаган
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	40	Буюртмачи тавсифига кура	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО HOUSE GRAND	10 974 000.00	9 500 000.00 UZS	9 500 000.00	00.00	9 500 000.00	14.11.2022 11:31:02	100
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	10 974 000.00	10 974 000.00 UZS	10 974 000.00	00.00	10 974 000.00	13.11.2022 20:36:29	86.56825
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10 974 000.00	10 974 000.00 UZS	10 974 000.00	00.00	10 974 000.00	14.11.2022 15:38:39	86.56825

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО HOUSE GRAND	Прошел	100	100
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	Прошел	86.56825	86.56825
МАНКАМ BUILDING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	Прошел	86.56825	86.56825

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 182904 от 14.11.2022 года на приобретение Учтепа тумани Шарқ Юлдузи Лочин кўчасида 0,420 км узунликлидаги ичимлик суви кувурларини янгисига алмаштириш. определила победителем:

ООО HOUSE GRAND
306218466

и резервный исполнитель: "MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati (302582802)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**182904 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

16.11.2022 21:54

Комиссия раиси:

MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 034252

"000 HOUSE GRAND" MASULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолияти учун лицензия

ЛИЦЕНЗИЯ РЕЕСТРИ БЎЙИЧА ТАРТИБ РАҚАМИ

L-523949

СТИР (СОЛИҚ ТУЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИОН РАҚАМИ)

306218466

АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

05.08.2022дан

ЖОЙЛАШГАН МАНЗИЛИ (ПОЧТА МАНЗИЛИ)

Жиззах вилояти, Жиззах шаҳри, JIZZAXLIK MFY SH.RASHIDOV , 13

ВАКОЛАТЛИ ОРГАН

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги

05.08.2022

ТАҚДИМ ЭТИЛГАН САНА



Фаолият тури

Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш

Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш

Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш

Қўшимча маълумотлар

ОБЪКТЛАРНИНГ МУРАККАБЛИК ТОИФАЛАРИ

Тоифа

II - Тоифа

License

SYSTEM

