

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 07/2022

« 16 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар « MODERN-ARCH-PROJECT » МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Шамсиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Қўшарча МФЙ даги 36-мактабда спорт майдончасини қуриш объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик - дори	Нархи	ҚҚС	Умумий нархи (ҚҚС билан)
1	Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Қўшарча МФЙ даги 36-мактабда спорт майдончасини қуриш объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	Дон	1	13 900 000	-	13 900 000
	Жами	-	-	13 900 000	-	13 900 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархива умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 13 900 000 (Ўн уч миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан

озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридикманзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят Термиз шаҳар
« MODERN-ARCH-PROJECT »
Маъсулияти чекланган жамияти
Манзил: Термиз шаҳар Истиклол куч. 6-уй 1/9
Тел: +998 97 533 00 97
Х/Р: 2020 8000 2054 7737 1001
ИНН: 309 187 132
МФО: 00446

«Туробанк» АТБ Бош офиси

Ш.Шамсиев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
“Ягона буюртмачи хизмати” ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74
Ш.Х.В: 301821880324017092100075050
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:
201122919Б/К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
х/р: 23402000300100001010

А.Арамов

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 7 » _____ 20 _____ йил / _____ / А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА

№ 07-2022-сонли смета

Лойихалашга тақдим қилинган иншоотнинг номи: Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Қўшарча МФЙ даги 36-мактабда спорт майдончасини қуриш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш

Лойихалаш ташкилотининг номи: «MODERN-ARCH-PROJECT» МЧЖ

Буюртмачи ташкилотининг номи: Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Бино иншоотнинг номланиши ва ишлар хақида маълумот	Лойиха қийматини аниқлаш тартиби учун асос.	Хисоблаш қиймати тартиби.	Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Қўшарча МФЙ даги 36-мактабда спорт майдончасини қуриш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Мураккаблик даражаси II-тоифа 540 192,0/300 000 =1 800.64 Базавий ҳисоблаш миқдори к= 3,8% (3-илова 2-банд)	540192,0x3.8%x0,7 = 14 369 107	13 900 000
	Жами:			13 900 000

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз 13 900 000 (Ўн уч миллион тўққиз юз минг) сум ни ташкил қилади.

Изох: 540,0 млн. сум қурилиш баҳоси

3,8%- низомнинг 3-илова

«MODERN-ARCH-PROJECT» МЧЖ
директори:



Ш.Шамсиев

"ЯБХ"ИК лойиха бўлими бошлиғи:



М.Менглиев

“ ” 2022 йилдаги № 07-2022-сонли Шартномага илова

КИДИРУН ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 07-2022-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «MODERN-ARCH-PROJECT» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	10 410 000
	Экспертиза хулосаси учун	Хизмат	1	690 000
	Топография учун	Хизмат	1	1 000 000
	Геология учун	Хизмат	1	1 000 000
	АТТБ ва экологик экспертиза учун	Хизмат	1	800 000
	Жами:			13 900 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз **13 900 000** (Ўн уч миллион тўққиз юз минг) сум ни ташкил қилади.

«MODERN-ARCH-PROJECT» МЧЖ директори:



Ш.Шамсиев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ бўлим бошлиғи:



М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Қўшарча МФЙ даги 36-мактабда спорт майдончасини қуриш объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш мақсадида, бизлар ким, "Буюртмачи" Вилоят хокмлиги **“Ягона буюртмачи хизмати” ИК лойихалаштириш бўлими бошлиғи М.Менглиев** иккинчи томондан "Иш бажарувчи" **" MODERN-ARCH-PROJECT " МЧЖ** директори **Ш.Шамсиев** билан томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини **13 900 000 (Ўн уч миллион тўққиз юз минг)** сўм миқдориди келишганимизни тасдиқдаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

Иш режа календари

№ п/п	Шартнома бўйича бажариладиган ишнинг номи	Бажариш муддати	Ҳисоб нархи, минг сўм.
1	Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Қўшарча МФЙ даги 36-мактабда спорт майдончасини қуриш объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	10 иш куни	13 900 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» қз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилот

раҳбари: **Ш.Шамсиев**



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: **М.Менглиев**



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181546 на приобретение Олтинсой тумани "Қўшарча" МФЙ худудидаги 36-сонли мактабда спорт майдончаси куриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 16:06

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 181546.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Олтинсой тумани "Қўшарча" МФЙ худудидаги 36-сонли мактабда

	спорт майдончаси куриш лойиха-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 990 000.00
Стартовая сумма	15 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	20	Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати	20	Экспертная		
SHARQONA LOYIHA MCHJ	20	1	7	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	20	Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома,	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи				
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	1	17	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	20	Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот	15	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	20	Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар	20	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHARQONA LOYIXA MCHJ	15 990 000.00	15 000 000.00 UZS	15 000 000.00	00.00	15 000 000.00	10.11.2022 15:21:57	18.53333

MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	15 990 000.00	13 900 000.00 UZS	13 900 000.00	00.00	13 900 000.00	07.11.2022 23:07:56	20
--------------------------	---------------	-------------------	---------------	-------	---------------	---------------------	----

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHARQONA LOYIXA MCHJ	59	18.53333	77.53333
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	75	20	95

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181546 от 14.11.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Кўшарча" МФЙ худудидаги 36-сонли мактабда спорт майдончаси куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ
309187132

и резервный исполнитель: SHARQONA LOYIXA MCHJ (309061646)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишда тошириши йили	Лойиҳа кўнати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишда тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
									Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Мўлдат/қўнати	Асосий фонд суммаси					
								шў жумладан											
								Жами	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
18		Сарбосиё тумани "Шахриобод" МФЙ бېноси қуриши ва жиҳозлаш	2022 й	объект				400,000	386,014	10	11	12	13	14	16	17	18	Танлов	Қурилиш пудрат ташкилот номи
19		Сарбосиё тумани "Дийдор" МФЙ бېноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект				200,000	193,862		6,138							Танлов	
20		Шербод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фойдалангани олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриши	2022 й	объект				550,000	531,328		18,672							Танлов	
21		Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий бېносини қайта қуриши	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов	
5		Бошқа объектлар						1 280,000	1 236,583		43,417								
1		Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пиледалар йўлакчаси қуриши ва туяги ериткичлар ўрнатилиши	2022 й	объект				220,000	212,317		7,683							Танлов	
2		Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пиледалар йўлаги қуриши	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276							Танлов	
3		Денов тумани "Буёқ келажак" МФЙ кўчаларига еритиш чироклари ўрнатилиши	2022 й	объект				400,000	386,914		13,086							Танлов	
4		Сарбосиё тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пиледалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пиледалар йўлаги барпо этиши	2022 й	объект				350,000	338,276		11,724							Танлов	
5		Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пиледалар йўлакчаларини янгиладан қуриши	2022 й	объект				160,000	154,352		5,648							Танлов	



“КИРИТИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 “Ягона бунёдчи хизмати”
 инжиниринг қўшмачаси директори

 А.А. Карамов
 2022 й.



“ҚЕЎШИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят иқтисодий
 тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш
 бош бошқармаси бошқарув уриббасари

 А.А. Урозов
 2022 й.



“ҚЕЎШИЛДИ”
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
 бошлиғи

 Ж.Нормўминов
 2022 й.